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A) Účel stavby 

Jedná se o trasu PE vodovodu k navrženému hydrantu uvnitř nového objektu SO 01. Trasa bude 
vzhledem k nevytápění nového objektu vedena jako suchovod. Trasa bude začínat v nové šachtě 
s možností vypouštění v technickém objektu 1107, který je v zimním období temperován. 

B) Základní technické a provozní parametry 

 
-celková délka SO-05 Rozšíření areálového vodovodu         28,00 m 
  

C) Odvolávky na použité technické normy a typové podklady 

 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí. 
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky. 
 

D) Technické řešení 

 
Dle požárně bezpečnostního řešení SO 01. 
 
Vnitřní odběrná místa  - dle ČSN 73 0873 se zřizují. V PÚ musí být instalován hydrantový systém - 
hadicový systém s tvarově stálou hadicí JS 19 mm s potřebným dosahem 40 m včetně dostřiku, Q z 
uzavíratelné proudnice alespoň 0,3 l/s, min. přetlak (hydrodynam.) 0,2 MPa. V nevytápěných prostorách 
se nainstaluje nezavodněné potrubí (uzávěr přívodu vody do nezavodněného potrubí však musí být 
umístěn v prostoru chráněném proti zamrznutí – dle ČSN 73 0873 čl.6.10). 
 
Zemní práce 
Pro stavbu bude provedena stavební rýha dle vzorového řezu uložení potrubí. Výkop, který bude hlubší 
než 1,5m musí být opatřen pažením (viz ČSN 73 6133). Výkopek bude uložen podél rýhy a část jej bude 
zpětně použita k provedení zásypu. Pro obsyp potrubí je nutno použít písčitý materiál dobře hutnitelný 
na míru zhutnění ID = 0,67. Štěrkopísek bude dopravován přímo k rýze. Pro zásyp potrubí nesmí být 
použita zemina s kameny, zmrzlá zemina nebo promíchaná se sněhem. Pro zásyp výkopu doporučujeme 
použít písčitou hlínu bez výskytu kamenů, kterou získáme při výkopech. Pečlivé hutnění obsypu bude 
provedeno po vrstvách tl. 15 cm, zásypu po 30 cm. 
Vrchní vrstva bude provedena z asfaltobetonu dle vzorového řezu – viz SO 04 Rozšíření manipulačních 
ploch. 
 
Konstrukce podkladní 
Potrubí bude uloženo na zhutněné tvarově přizpůsobené pískové lože dle vzorového řezu.  
 
Trubní materiál 
Potrubí je navrženo z trubek z PE 50*4,6 (potrubí z lineárního polyetylénu, typ PE 100+). 
 
Šachta 
V objektu č. parc 1107 bude v podlaze zřízena nová šachta, v které bude možné kulovým ventilem pustit 
vodu do „suchovodu“ a případně i vypouštět novou trasu vodovodního potrubí. 
 

 
V Litomyšli, srpen 2025       Ing. Jan Jiříček 
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