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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Označení stavby
Název stavby Most ev. č. 356-001 Radim
Kraj Pardubický kraj
Obec Luže – Radim
 Katastrální území Radim (č.k.ú. 737798)
Druh stavby rekonstrukce
Stupeň PD PDPS
Označení pozemní komunikace komunikace II/356 (silnice II. třídy)

1.2. Stavebník, objednatel stavby

Investor:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Správce:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.3. Zpracovatel projektové dokumentace

Generální projektant
MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: +420 465 322 451
email.: mds@mdsprojekt.cz

Hlavní inženýr projektu
Ing. Jan Bursa
email.: bursa@mdsprojekt.cz
Autorizace:
Ing. Jan Bursa č. a. 0601653 – obor IM00-Mosty a inženýrské konstrukce

Projektant objektu SO 001, 121, 122, 134, 182, 201
MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532
email.: mds@mdsprojekt.cz
Autorizace:

- Ing. Jan Bursa č. a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské
konstrukce;

- Ing. František Černík č. a. 1006077 – obor IM00 - Mosty a inženýrské
konstrukce;

- Ing. František Doubravský č. a. 0701565 – obor ID00 – Dopravní
stavby;

- Ing. Lukáš Tobeš č. a. 0701564 – obor ID00 – Dopravní stavby;
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- Ing. Jiří Herynek č. a. 0701607 – obor ID00 – Dopravní stavby
Autorizace:

- osoba s autorizací – Ing. Zdeněk Pilař - č.a. 0600024 – Obor IV00 –
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství;

- osoba s autorizací – Ing. Zdeněk Pilař - č.a. 0601947 – Obor IV00 –
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)

Projektant objektu SO 461
CTI SYSTEMS s.r.o.
Dolní 222
565 01 Choceň
IČO: 25922700
DIČ: CZ 25922700
tel.: +420 604234069
email: projekt@ctisystems.cz
Ing. Stanislav Marhold
tel.: +420 604234069
email: marhold@ctisystems.cz
Autorizace:

- osoba s autorizací – Ing. Stanislav Marhold - č.a. 0701126 – obor IT00
– Technologická zařízení staveb

Projektant objektu SO 521
BKN, spol. s r.o.
Vypracoval - Lukáš Jetmar
Vladislavova 29
566 01 Vysoké Mýto
IČO:  15028909
Autorizace:

- osoba s autorizací - Pavel Trkal - č.a. 0700391 - obor TT00 -
Technologická zařízení staveb

Pozemní komunikace
- Silnice II. třídy (II/356).
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Navrhovaná akce řeší problematiku rekonstrukce stávajícího mostního objektu
ev. č. 356-001, který převádí komunikaci II/356 přes koryto vodní toku s trvalým
průtokem (Anenský potok – vodní linie IDVT: 10100808). Mostní objekt se nachází
v blízkosti křížení silnice II/356 a silnice III/3561. Koryto vodního toku je v zájmovém
území vedeno otevřeným korytem. Stávající mostní objekt ev. č. 356-001 je tvořen
betonovými opěrami s lícem z kamenného zdiva. Vodorovná nosná konstrukce je
provedena jako žb. monolitická trámová s dodatečně provedeným pravostranným
rozšířením. Mostní objekt je založen plošně na základových pasech. Most je využíván pro
převedení tras inženýrských sítí (sdělovací kabelové vedení) přes koryto v.t.

Stávající mostní objekt ev. č. 356-001 je v nevyhovujícím stavebně-technickém
stavu, proto bylo investorem rozhodnuto o provedení rekonstrukce mostu formou
kompletní demolice mostu a jeho náhradě novou mostní konstrukcí. V rámci akce je
řešena i vyvolaná úprava a obnova vozovky komunikace II/356 na obou předmostních
v nezbytně nutném rozsahu. Rekonstrukce mostu vyžaduje provedení stranových
přeložek stávajících inženýrských sítí a jejich nutného zajištění v prostoru obou
předmostí.

3. VSTUPNÍ PODKLADY, ÚZEMNÍ PODMÍNKY A JEHO
UMÍSTĚNÍ

Provedené průzkumy a měření včetně podkladů k PD PDPS
- Geodetické zaměření zájmového území + katastrální mapa (Geodetická kancelář

GEOXYZ; Petr Vanický, Tocháčkův kopec 1747, 56501 Choceň;
vanicky@geoxyz.cz; +420 777 020 424; datum: 03/2024; číslo zakázky:
0202024);

- Hlavní mostní prohlídka projektanta (Ing. Petr Jedlinský; registrační číslo
oprávnění k výkonu HMP a MMP: 083/2003; datum prohlídky: 07/05/2022);

- Hlavní mostní prohlídka projektanta (Ing. František Doubravský; registrační číslo
oprávnění k výkonu HMP a MMP: 187/2016; datum prohlídky: 05/2024);

- Průzkum konstrukce vozovky – Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
– Silnice II/356 Radim, Most ev. č. 356-001 (DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02
Kostěnice; datum: 03/2024; zpracovatel: Ing. Jakub Fořt, Ing. František Haburaj,
Ph.D.);

- Hydrotechnický výpočet ovlivnění odtokových poměrů Anenský potok, Radim,
nový most (zpracovatel: Ing. Jiří Kladivo, datum: 04/2024);

- Zpráva IG-průzkumu – Radim – most ev. č. 356-001 (Balun geo s.r.o.,
Gromešova 3, 621 00 Brno, telefon: + 420 603 427 413, email: dbalun@balun.cz,
datum: 29.2.2024);

- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (datum 02/2023);
- Informace o existenci inženýrských sítí v zájmovém prostoru;
- Smlouva o dílo a zadávací podmínky zadavatele;
- Závěry z jednání a výrobních porad se zadavatelem, investorem a soukromými

vlastníky.

Podklady pro projektování

Normy, TKP:
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2008
- ČSN 73 1180 Základová půda pod plošnými základy
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- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
- ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací
- ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
- ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
- ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – obecná zatížení
- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – zatížení větrem
- ČSN EN 1991-1-5 Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou
- ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění
- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty
- ČSN 73 6203 Zatížení mostů
- ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostů
- ČSN 73 6207 Navrhování mostů z předpjatého betonu
- ČSN 73 6242 Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací
- ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy Část 1:Technologie a obecná

kriteria pro zkušební metody
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy
- ČSN EN 206+A2 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
- ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Vzorové listy pozemních komunikací:
- VL 0 Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací
- VL 1 Vozovky a krajnice
- VL 2 Silniční těleso
- VL 2.2 Odvodnění
- VL 3 Křižovatky
- VL 4 Mosty
- VL 6.1 Svislé dopravní značky
- VL 6.2 Vodorovné dopravní značky
- VL 6.3 Dopravní zařízení
- VL 6.4 Proměnné dopravní značky - příklady

Technické podmínky:
- TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu
- TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními

materiály
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
- TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na

pozemních komunikacích
- TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
- TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací
- TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací
- TP 80 Elastický mostní závěr
- TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu
- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací
- TP 86 Mostní závěry
- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích
- TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům
- TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací
- TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem
- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
- TP 128  Ocelové svodidlo NH4
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
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- TP 135  Projektování okružních křižovatek
- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK
- TP 145  Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi
- TP 160 Mostní elastomerová ložiska
- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
- TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací
- TP 183 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
- TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích
- TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací
- TP 191  Ocelové svodidlo OMO
- TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů
- TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů

platných před účinností EN
- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
- TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích
- TP 224 Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací
- TP 231 Ošetřování betonu
- Vyhláška  č. 369/2180 Sb.
- SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí.
- Vyhláška  č. 283/2023Sb. ze dne 23.5.2019 (Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je

asfaltobetonová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)

Inženýrské sítě
V projektové dokumentaci je proveden informativní zákres všech

stávajících inženýrské sítě dle sdělení a vyjádření správců jednotlivých
inženýrských sítí. Skutečná prostorová poloha inženýrských sítí bude fyzicky
vytyčena v předstihu realizace akce ve spolupráci s jednotlivými správci. Pro
účely stanovení přesné polohy inženýrských sítí je požadováno provedení
souboru kopaných sond s fyzickou identifikací skutečných tras. O provedení
sondážních prací musí být proveden protokolární zápis.

V prostoru zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců nacházejí tato
stávající inženýrské sítě:

- Sdělovací vedení podzemní (zaměřený průběh metalického kabelu)
o ve správě Cetin a.s.

- Sdělovací vedení nadzemní
o ve správě Cetin a.s.

- Silové nadzemní vedení NN (do 1kV)
o ve správě ČEZ Distribuce a.s.

- Silové podzemní vedení NN (do 1kV)
o ve správě ČEZ Distribuce a.s.

- Silové vedení podzemní NN – VO+MR
o ve správě Město Luže

- Vodovodní řad a vodovodní přípojky
o ve správě Vodárenská společnost Chrudim a.s.

- Podzemní STL plynovod
o ve správě GasNet s.r.o.

- Podzemní kanalizace
o ve správě Vodárenská společnost Chrudim a.s.

Návaznost na předchozí dokumentace
Tato projektová dokumentace nenavazuje na projektovou dokumentaci, která

řešila výstavbu mostní provizorní konstrukce vytvořené na návodní straně stávajícího
mostu ev. č. 356-001. Podkladem pro tuto projektovou dokumentaci je PD DSPS akce
„Most ev. č. 356-001 Radim, Provizorní most“ (MDS Projekt s.r.o.; datum: 04/2023; z.č.
2716-22-4) a dále pak PD PDPS,PDPS akce „Most ev. č. 356-001 Radim, Provizorní
most“ (MDS Projekt s.r.o.; datum: 12/2021; z.č. 2544-24-3).

Projektová dokumentace této akce dále pak vychází ze zadání investora,
stávajícího stavebně-technického stavu mostu a z místních podmínek.
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Charakter přemosťované překážky
Přemosťovanou překážkou je vodní tok s trvalým průtokem (Anenský potok –

vodní linie IDVT: 10100808) ve Povodí Labe s.p.

Územní podmínky, chráněná území
- Navrhovaná akce se nachází v místě křížení komunikace II/356 s korytem

vodního toku (vodní linie IDVT: 10100808; Anenský potok) v intravilánu obce
Radim.

- Akce se svou polohou nenachází v ochranném pásmu pozemků určených
plnění funkcí lesa;

- Akce se svou polohou nenachází v ochranném pásmu „Velkoplošného zvláště
chráněného území“;

- Mostní objekt a zájmové území se nenachází v ochranném pásmu železniční
trati;

- Akce se svou polohou nenachází v ochranné pásmu nemovité kulturní
památky;

- Akce se svou polohou nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských
sítí podzemních i nadzemních.

Geotechnické podmínky
V rámci přípravných prací byl proveden samostatný inženýrsko-geologický

průzkum. Zpracovatelem IG-průzkumu je společnost BALUN geo s.r.o. (akce: Radim –
most ev. č. 356-001; adresa: Gromešova 3; 621 00 BRNO; Tel.: +420 541 218 478;
mobil: +420 603 427 413; e-mail: dbalun@balun.cz; zakázka číslo: 24040; datum:
2.5.2023; registr. Geofond: 0535/2024).

Podrobná zpráva o IG-průzkumu je samostatnou přílohou této PD.

Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

- Před zahájením veškerých stavebních prací je nutné požádat správce inženýrských
sítí o jejich fyzické vytyčení v terénu, popřípadě provést potřebné množství
kopaných sond za účelem stanovení přesné prostorové polohy inženýrských sítí
v nutném rozsahu a v opodstatněných případech provedení účinného zajištění
těchto vedení proti jejich poškození v průběhu výstavby.

- V předstihu realizace stavby zhotovitel provede vytyčení obvodu staveniště
(=dočasného záboru stavby) a jeho vyznačení a zajištění. Plochy použité
v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu
anebo do předem dohodnutého stavu.

- Celý prostor staveniště bude na svém obvodu účinně zajištěn a ochráněn proti
vstupu a vniknutí neoprávněných a nepovolaných osob, a to například souvislým
oplocením minimální výšky 1,80m.

- V zájmovém prostoru se nacházejí stávající trasy inženýrských sítí. V rámci
samostatných stavebních objektů (SO 461, SO 521) bude provedeno přeložení a
případné zajištění těchto sítí. Po celou dobu výstavby budou na obou předmostích
provedena taková opatření, která zajistí spolehlivou ochráněnu inženýrských sítí
proti mechanickému poškození v průběhu výstavby.

- V zájmovém prostoru staveniště se nachází stromové a keřové porosty. Ve
stanoveném nutném rozsahu bude provedeno odstranění keřových porostů
náletového charakteru (plocha do 40,0m2). Ve stanoveném rozsahu bude
provedena ochrana stávajících vzrostlých stromů (vč. kořenových částí) dle
podmínek stanovených v ČSN 83 9061.

- Po celou dobu výstavby bude nutné zajistit trvalý přístup na účelové komunikace
na obou předmostích. Komunikace slouží k zajištění obslužnosti sousedících
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nemovitostí soukromých vlastníků. Po celou dobu výstavby musí zhotovitel
přijmout taková opatření, která zajistí trvalý přístup k daným lokalitám pro osobní
automobilovou dopravu a jednotky IZS (záchranka, hasiči apod.).

- Dle požadavku správce vodního toku (Povodí Labe s.p.) budou přeložky vodovodu
a STL-plynovodu v novém umístění označeny označníky na jednom ze břehů
Anenského potoka (vodovod  modro-bílé pruhy; STL-plynovod  žluto-černé
pruhy).

- Podmínkou realizace stavby je vypracování následného stupně projektové
dokumentace ve stupni RDS. S ohledem na technologii rekonstrukce mostu
budou zhotovitelem vypracován technologický postup obnovy mostu vč.
jednotlivých činností jako jsou bourací práce, podpěrná konstrukce, pažení,
betonáže, atp.

- Před zahájením stavebních bude provedena aktualizace havarijního a
povodňového plánu. Plány budou schváleny odborem životního prostředí
příslušného úřadu, Krajským úřadem a zástupci Objednatele a správce a všech
dotčených.

- Před vlastní realizací stavby zhotovitel zaktualizuje a projedná návrh dočasného
dopravního opatření. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho
umístění.

4. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČETNĚ, VČETNĚ
PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Navrhovaná akce řeší problematiku rekonstrukce stávajícího mostního objektu
ev. č. 356-001 v místě křížení komunikace II/356 s vodním tokem Anenský potok v
intravilánu obce Radim. Stávající most je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu.
Z daného důvodů bylo investorem rozhodnuto o provedení kompletní rekonstrukce
mostu. Rekonstrukce je navržena formou kompletní demolice a výstavby zcela nové
mostní konstrukce ve stávající poloze. V rámci akce je řešena i vyvolaná úprava a
obnova komunikace II/356 a komunikace III/3561 v prostoru obou předmostí v nezbytně
nutném rozsahu. Rekonstrukce mostu vyžaduje provedení stranových přeložek
stávajících inženýrských sítí a jejich nutného zajištění v prostoru obou předmostí (SO
461, SO 521). V rámci akce je dále uvažováno s kompletním odstraněním stávající
provizorní mostní konstrukce (v rámci SO 182).

Mostní objekt bude po dokončení rekonstrukce v daném rozsahu odpovídat
požadavkům na zatížení dle ČSN EN 1991-1-1, 1991-2 včetně změny Z3 (pro skupinu
pozemních komunikací 1).

4.1. Obecný popis SO
Tento stavební objekt řeší opravu silnice II/356 v intravilánu města Luže, obecní

části Radim. Začátek úseku je u domu č. p. 3 v provozním staničení km 3,482, trasa
pokračuje směrem na Luži přes rekonstruovaný most ev. č. 356-001 a je ukončena u
vjezdu k domu č. p. 1 v provozním staničení km 3,356. Oprava komunikace je vyvolaná
rekonstrukcí mostu ev. č. 356-001 (SO 201).

Celková délka úseku v ose silnice III/36811 je 126 m, globální staničení je km
3,356 – 3,482. Jedná se o dvoupruhovou obousměrně pojížděnou komunikaci šířky 5,50
– 7,00 m což spadá do kategorie S6,5/50. Oprava spočívá ve výměně asfaltového krytu
vozovky, na předmostích včetně podkladních vrstev. Vozovka bude směrově zachována,
výška je upravena dle požadavku průtočnosti mostu, šířkově je komunikace upravena dle
vlečných křivek. Podél komunikace bude navržen chodník (SO 134). Na východní straně
se nachází stávající chodník, který bude zachován. Odvodnění komunikace bude řešeno
pomocí uličních vpustí podél obrub. Uliční vpusti budou vyústěny do Anenského potoku.
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V místech bez bet. obrub budou podél komunikace dosypány nezpevněné krajnice
z vyfrézovaného materiálu v šířce 0,50 m. Dále bude v podél komunikace v místě
s nedostatečnou šířkou pro příkop umístěn bet. žlab. Stávající sjezdy zůstanou
zachovány. Vodorovné i svislé dopravní značení bude obnoveno.

4.2 Směrové řešení
Směrově je silnice navržena ve stávající ose. Je navržena z přímých úseků

s prostými kružnicovými oblouky.

4.3 Výškové řešení
Výškový návrh částečně kopíruje stávající terén, v místě mostu dojde k navýšení

nivelety o 70 mm.

4.4 Příčné sklony a klopení
Základní příčný sklon vozovky je 2,50% střechovitý, max. dostředný sklon je

3,00%.

4.5 Šířkové a příčné uspořádání
Silnice odpovídá kategorii S7,5/50. Komunikace bude na mostě a v prostoru

křižovatky rozšířena na š. 7,0 m. Vozovka je lemována nezpevněnou krajnicí š. 0,50 m,
liniovým žlabem nebo bet. obrubou.

4.6 Návrh zpevněných ploch
Konstrukce vozovky je navržena s krytem z asfaltového betonu.

Skladba vozovek
Asfaltové vozovky:
Pro provádění a kontrolu hutněných asfaltových vrstev platí ČSN 73 6121 a pro

vrstvy z litého asfaltu ČSN 73 6122. Tyto ČSN navazují na ČSN EN 13108-1,2,5,6,7 a
ČSN EN 13108-8 pro R-materiál. Požadavky na kamenivo do AB jsou v ČSN EN 13 043, a
požadavky na pojiva pak v ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a 13942.

Asfaltové nátěry:
Požadavky na funkční vlastnosti a zkušební metody pro provádění nátěrů je dle

ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129. Požadavky na kamenivo jsou v ČSN EN 13 043, a
požadavky na pojiva pak v ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a 13 808 a prEN 15 322.

Nestmelené vrstvy:
Požadavky na ně kladené jsou v ČSN EN 13285.

 Skladba vozovky „B“ -  vozovka na předmostí:
(kompletní výměna vozovkových vrstev na předmostích)

Asfaltový koberec mastixový modif. ACO 11+ (PMB 45/80-50) 40 mm
(ČSN 13108-5 ed.2)

Spojovací postřik kationakt. asf.em.modif. (0,35kg/m2) PS-CP -- mm
(ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)

Asfaltový beton modifikovaný ACL 16S (PMB 45/80-50) 50 mm
(ČSN 13108-1 ed.2)

Spojovací postřik kationakt. asf.em.modif. (0,35kg/m2) PS-CP -- mm
(ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)

Asfaltový beton modifikovaný ACP 22S (PMB 45/80-50) 90 mm
(ČSN 13108-1)

Infiltrační postřik kationakt. asf. em. modif. (0,80kg/m2) PI-CP -- mm
(ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)

Kamenivo zpevněné cementem SC C 8/10 170 mm
(ČSN EN 14227-1; podklad min. Edef.=70MPa)

Štěrkodrť (frakce 0-32mm) ŠDa 250 mm
(ČSN EN 13285 ed.2; podklad min. Edef.=45MPa)

Celková tloušťka vozovky 600 mm
Skladba „B“ je použita:
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- km 0,035 00 – rub opěra 1. dl. 19,82m
- rub opěra 2. – km 0,070 00 dl. 12,82m

 Skladba vozovky „D“ -  obnova asfaltového krytu (OŽK):
(oprava asfaltových vrstev vozovky)

Asfaltový koberec mastixový modif. ACO 11+ (PMB 45/80-50) 40 mm
(ČSN 13108-5 ed.2)

Spojovací postřik kationakt. asf.em.modif. (0,35kg/m2) PS-CP -- mm
(ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)

Asfaltový beton modifikovaný ACL 16S (PMB 45/80-50) 50 mm
(ČSN 13108-1 ed.2)

Spojovací postřik kationakt. asf.em.modif. (0,35kg/m2) PS-CP -- mm

Celková tloušťka vozovky 90 mm
Skladba „D“ je použita:

- km 0,020 00 – km 0,035 00 dl. 15,00m
- km 0,070 00 – km 0,123 50 dl. 53,50m

Tam, kde budou provedeny asfalto-betonové vozovky, bude na začátku a konci
úseku, podél obrub provedeno proříznutí krytu se zalitím asfaltovou modifikovanou
těsnící zálivkou s předtěsněním v šířce 15mm. Těsnící zálivka bude provedena dle TKP 21
a dle VL4. Úprava spár je navržena těsněním zálivkovou hmotou z modifikovaného
asfaltu s dlouhodobou funkcí a trvalou soudržností, které jsou slučitelné se všemi
izolačními systémy a materiály v jejich styku. Kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty
jsou stanoveny v ČSN EN 14188-1 s tím, že těsnění se použije zálivka za horka typu N2 a
pro exponované spáry N1. Zásady jsou navrženy v ČSN 73 6242 a to kapitole 7.

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně u komunikací min 45 MPa.
Moduly přetvárnosti ostatních vrstev jsou uvedeny ve vzorových řezech. Případná sanace
podloží bude ze štěrkodrti ŠDa fr. 0-63 tl. 300 mm, včetně separační textílie pod tuto
vrstvu. Zemní těleso bude upraveno do sklonu zemní pláně min. 3,0%.

Opravy dle TP115:

Ošetření trhliny

- proříznutí komůrky šířky do 20mm a hloubky 50mm

- svislé stěny ošetřeny penetračně adhezním nátěrem

- zalití asf. modifikovanou zálivkou

Oprava široké trhliny

- proříznutí trhliny v šířce 50mm a hloubky 50mm

- vzniklá drážka bude pročištěna

- v případě prokopírování bude spodní trhlina také ošetřena

- svislé stěny ošetřeny penetračně adhezním nátěrem

- drážka bude vyplněna modifikovanou zálivkovou hmotou s výplňovým
kamenivem fr. 4/8.

Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin

- v ložné vrstvě budou odfrézována tzv. okna tl. 50mm

- v případě prokopírování bude spodní trhlina také ošetřena
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- povrch bude očištěn a ošetřen spojovacím postřikem

- okna budou vyplněna vrstvou asf. betonu pro podkladní vrstvy ACP 22S v tl.
60mm

- spára okolo okna bude následně proříznuta a zalita asf. modifikovanou
zálivkou

- povrch bude očištěn a ošetřen spojovacím postřikem 1,0 kg/m2

- spára bude překryta výztužnou geomříží ze skelných vláken GGR – indexová
pevnost min. 100kN dle TP147

4.7 Nezpevněná krajnice

Bude provedeno seříznutí nezpevněných krajnic a jejich obnova. Nezpevněná
krajnice bude provedena   v šířce 0,50 m. Nezpevněná krajnice bude provedena v
tloušťce 100 mm z asfaltového recyklátu frakce 0/22. Krajnice musí být odsazena max. o
0,02 m pod okraj vozovky a bude provedena ve sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými
listy.

4.8 Silniční bet. obruby

Nové sil. bet. obruby budou o rozměrech 0,25x0,15x1,00 m. Obruby budou
převýšeny 0,15 m nad asf. vozovku. V místě sjezdů budou použity snížené obruby
0,15x0,15x1,00 a budou převýšeny o 0,03 – 0,05 m, u míst pro přecházení a ukončení
chodníku bude obruba snížená na 0,02 m. Stávající obruby budou v případě potřeby
výškově upraveny a navazující dlažba předlážděna v šířce 1,0 m. Obruby budou uloženy
do lože z betonu C20/25 nXF3 v tl. 0,10 m.

4.9 Odvodňovací žlaby

Vpravo podél komunikace v km 0,020 – 0,035 bude umístěn bet. příkopový žlab š.
0,50 m. Min. spád žlabu je 0,50%. Žlab je zaústěn do horské vpusti. Žlaby budou
uloženy do lože z betonu C20/25 nXF3 v tl. 0,10 m.

Vpravo podél komunikace v km 0,038 – 0,052 bude umístěn bet. liniový žlab
s mříží D400 š. 0,20 m. Min. spád žlabu je 0,50%. Žlab je zaústěn do uliční vpusti. Žlaby
budou uloženy do lože z betonu C20/25 nXF3 v tl. 0,10 m.

4.10 Horská vpust

V km 0,037 vpravo a v km 0,040 vlevo bude osazena prefabrikovaná horská vpust
se šikmou mříží. Vnitřní půdorysné rozměry 1,25 x 0,65 m. Výška je proměnná od 0,90 –
1,50 m. Horská vpust bude uložena na podkladní beton C12/15 –X0 tl. 0,15 m. Výtok
bude tvořen přípojkou PP DN 200. Vyústění bude provedeno do koryta Annenského
potoku a bude odlážděno lomovým kamenem a ohraničeno bet. prahy.

4.11 Podélná drenáž

Podélná drenážní trubka je navrhována min. DN 150 z HDPE, kruhové pevnosti
SN8, perforovaná. Drenážní trubka bude uložena do pískového lože tloušťky minimálně
100 mm. Zásyp drenážní rýhy bude proveden ze štěrkové drti frakce 8/16 o min. tl. 200
mm. Vyústění podélné drenáže bude provedeno do UV. Drenážní rýha bude opatřena
filtrační a separační geotextílií plošné hmotnosti min. 300 g/m2. Podélný spád trativodu
bude min. 0,5%.
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4.12 Uliční vpusti – UV

Nové UV budou obsahovat koše na hrubé nečistoty. Mříže budou plastové o
rozměrech 0,50 x 0,50 m na zatížení D400. Přípojky budou provedeny z PP trub DN 150
zaústěné skrz opěru do Annenského potoku.

4.13 Místo pro přecházení

V km 0,090 je navrženo místo pro přecházení délky 7,50 m z důvodu vyhovujících
vlečných křivek při průjezdu křižovatkou nákladního vozidla s návěsem od Dobrkova
směrem na Luži. Šířka místa pro přecházení je 4,0 m. Obruby budou snížené převýšené
0,02 m nad vozovku a chodníky budou doplněny o varovný pás (viz SO 134).

4.14 Zemní práce

Zemní práce v rámci této stavby tvoří zejména Odstranění stávajících
konstrukčních vrstev vozovky a případné sanace podloží, výkop pro trativody, tvarování
násypových a zářezových těles především při čištění silničních příkopů. Provádění
zemních prací musí být provedeno v souladu s požadavky „ČSN 73 6133 - Návrh a
provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, současně musí být respektovány „TKP
– Zemní práce“. Před zahájením stavebních prací je nutné odstranit křoviny a provést
sejmutí svrchní drnové vrstvy v tloušťce 100 mm.

4.15 Obnova trávníku na svazích

Na terén bude rozprostřena humózní vrstvy tloušťky 100 mm. Poté bude
provedeno osetí travním semenem, zapravení do půdy a zaválení válcem (přibližně 80
kg). Součástí bude rovněž první pokosení i zalití.

Výsev travin je nutné provádět ve vhodných termínech (březen–květen; září–
říjen). V případě, že není možné založit trávník ihned po rozprostření humózní vrstvy
(ornice), např. z důvodu nevhodného vegetačního období a připravené plochy budou
zapleveleny vytrvalými plevely, bude užito pro odplevelení těchto ploch totálních
herbicidů. Plochy zaplevelené jednoletými plevely postačí pokosit. Dané však musí být
provedeno dříve, než budou jednoleté plevely vysemeněny. Založení trávníků na
plochách, kde se nachází hustý a vzrostlý plevel není přípustné.

Výsevek bude proveden v množství 25 g/m2. V projektu je počítáno s ošetřením
trávníku. Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku,
případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry
dle TKP.

4.16 Vytyčení osy

Bod Staničení Y X Z Typ Poloměr

1 0 632047,2 1078350 291,48 ZU, V -
2 6,37 632041,9 1078354 291,36 TK -
3 10 632038,8 1078356 291,30 100
4 12,13 632037 1078357 291,26 ZZ 100
5 15,08 632034,4 1078358 291,21 100
6 17,63 632032,2 1078359 291,17 V 100
7 20 632030 1078360 291,15 100
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8 23,13 632027,2 1078362 291,12 KZ 100
9 23,79 632026,6 1078362 291,12 KT 100
10 30 632020,9 1078365 291,07 -
11 30,94 632020,1 1078365 291,07 ZZ -
12 37,27 632014,3 1078367 291,04 V -

13 38 632013,6 1078368 291,04 Spád 0%
(nejnižší) -

14 40 632011,8 1078369 291,04 -
15 43,6 632008,5 1078370 291,06 KZ -
16 43,92 632008,2 1078370 291,06 TK -
17 48,13 632004,2 1078372 291,08 ZZ 25
18 48,88 632003,5 1078372 291,09 25
19 50 632002,4 1078372 291,09 25

20 52,13 632000,3 1078372 291,09 Spád 0%
(nejvyšší) 25

21 53,84 631998,6 1078372 291,09 KT 25
22 54,96 631997,4 1078372 291,09 V -
23 60 631992,4 1078372 291,05 -
24 60,7 631991,7 1078372 291,04 TK -
25 61,79 631990,6 1078372 291,03 KZ 15
26 61,79 631990,6 1078372 291,03 ZZ 15
27 65,82 631986,7 1078373 290,94 V 15
28 69,84 631983,2 1078375 290,80 KZ 15
29 69,84 631983,2 1078375 290,80 ZZ 15
30 70 631983 1078375 290,80 15
31 72,23 631981,3 1078377 290,72 15
32 73,33 631980,6 1078378 290,68 V 15
33 76,81 631978,6 1078380 290,60 KZ 15
34 76,92 631978,6 1078381 290,60 ZZ 15
35 80 631977,5 1078383 290,56 15
36 82,78 631977 1078386 290,54 V 15
37 83,75 631977 1078387 290,53 KT 15

38 85,83 631976,9 1078389 290,53 Spád 0%
(nejnižší) -

39 88,63 631976,9 1078392 290,54 KZ -
40 90 631976,8 1078393 290,54 -
41 100 631976,7 1078403 290,59 -
42 100,53 631976,7 1078404 290,60 ZZ -
43 106,53 631976,6 1078410 290,64 V -
44 110 631976,5 1078413 290,67 -
45 112,09 631976,5 1078415 290,69 TK -
46 112,53 631976,5 1078416 290,69 KZ 75
47 115,68 631976,3 1078419 290,73 75
48 119,28 631976 1078423 290,77 KT 75
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49 120 631975,9 1078423 290,78 -
50 125,97 631975,3 1078429 290,84 KU -

5. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY
ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Odvodnění krytu a pláně silnice je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky
do otevřených silničních příkopů nebo k bet. obrubě, podél obrub je voda vedena do
uličních vpustí. Uliční vpusti jsou vyústěny skrz opěru do Annenského potoka. Z příkopů
je voda vedena do horských vpustí, které jsou vyústěny do Annenského potoka.
Odvodnění zemní pláně je zajištěno spádem do podélných drenážních trativodů, které
jsou zaústěny do uličních vpustí.

6. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH
ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO
PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Vodorovné dopravní značení:
V rámci akce bude provedena obnova vodorovného značení. Vodorovné dopravní

značení bude obnoveno dle TP133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na
pozemních komunikacích) a dle ČSN EN 1436+A1. Vodorovné dopravní značení musí být
provedeno jako retroreflexní (materiály na dodatečný posyp musí splňovat požadavky
ČSN EN 1423). Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení jsou
uvedeny v TP 70. Projektová dokumentace uvažuje obnovou vodorovného dopravního
značení barvou bílou s tichou úpravou (plastem).

V rámci akce bude provedeno toto VDZ:
o V1a – 0,125m : Podélná čára souvislá
o V2b – 1,50/1,50/0,125m : Podélná čára přerušovaná
o V2b – 1,50/1,50/0,250m : Podélná čára přerušovaná
o V4 - 0,250m : Vodící čára

Obnova vodorovného dopravního značení bude provedena v rozsahu:
o km 0,000 – km 0,145 : délka obnovy VDZ –

145,0m

Svislé dopravní značení:
V rámci stavebního objektu SO 121 bude provedena obnova svislého dopravního

značení. Obnova svislého dopravního značení bude v plném rozsahu provedena v souladu
s TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích). Projektová
dokumentace uvažuje s obnovou svislého dopravního značení s těmito parametry:

- Velikost : základní
- Retroreflexe  : minimálně RA2 (optická účinnost značky)
- Kolority : KR 2,5 (dle PPK – FOL)
- Materiál DZ : hliníková lamely

V rámci akce dojde k osazení SDZ na obou předmostích v tomto rozsahu:
- E2b – 2 ks : Tvar křižovatky
- IS3c – 2 ks : Směrová tabule
- IS3d – 2 ks : Směrová tabule
- IS19b : Směrová tabule
- IS19d – 5 ks : Směrová tabule
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- IS24b : Směrová tabule
- P2 – 2 ks : Hlavní silnice
- P3 : Konec hlavní silnice
- P4 : Dej přednost v jízdě
- 2x tabulka s evidenčním číslem mostu (údaj „356-001“)

Dopravně bezpečnostní zařízení

 Směrové sloupky
V tomto SO jsou navrženy pouze v místě nezpevněné krajnice.

 Svodidla, zábradelní svodidla, tlumiče nárazu
V rámci tohoto SO nejsou navržena žádná svodidla.

 Bezpečností zábradlí
V rámci tohoto SO není navrženo žádné zábradlí.

7. VÝSTAVBA KOMUNIKACE

Postup výstavby

- Přípravné práce – vytyčení inženýrských sítí, zajištění zázemí staveniště

- Vyznačení objízdných tras

- Demontáž dopravních značek

- Výkopové práce

- Provedení sanace vozovky

- Zemní práce

- Osazení horských vpustí, uličních vpustí

- Provedení podkladních vrstev vozovky

- osazení bet. obrub a žlabů

- Položení asfaltové směsi

- Provedení dlážděných ploch, zhotovení nezpevněné krajnice

- Provedení napojení na stávající terén

- Montáž dopravního značení

- Ukončení objízdné trasy

- Dokončovací práce

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE

Plochy určené pro pohyb chodců jsou řešeny jako bezbariérové (pozemní a
inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb. Řešení detailů, vybavení a použité
prvky bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhlášky č. 398/09 Sb.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
Veškeré komunikace určené pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu budou

provedeny s příčným sklonem max. 2,0% směrem do vozovky. Zájmové území je
rovinaté, podélné sklony chodníků a ploch pro pěší je navržen vždy do 8,33% (1:12).
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Chodníky jsou navrženy s minimální šířkou průchozího prostoru 2x0,75=1,50m. V rámci
této PD je navržena základní podsádka (nášlap) betonových obrub +0,15m (na mostě
+0,15m). Ve vyjmenovaných polohách je navrženo plynulé snížení obrub na hodnotu
+0,05m (hospodářské sjezdy) a +0,02m (místa pro přecházení, ukončení chodníku).
V místech, kde bude provedeno plynulé snížení obrub chodníků pod hodnotu +0,06m je
navržen varovný pás š. 0,40m z reliéfní dlažby kontrastního barevného provedení po celé
délce snížené hrany obruby až do výškové rozdílu hran 80mm (povrch vozovky x povrch
betonových obrub). Vodící linie budou tvořeny záhonovými obrubníky +60mm či mostním
zábradlím.

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
Vodící linie na mostě a chodnících a na předmostích je pro osoby se zrakovým

postižením tvořena dolním madlem mostního zábradlí nebo odraznou hranou obrubníku,
vnější hrana (převýšená obruba – minimálně +60mm) anebo umělou vodící linií š.
0,40m.

V místech, kde bude provedeno snížení odrazných hran chodníků na hodnotu
+0,02m, bude na rubu silničních obrub proveden varovný pás z reliéfní barevně
kontrastní zámkové dlažby (barva červená) š. 0,40m. Varovný pás bude proveden
v takové šířce, kde hodnota nášlapu obrub bude méně než +0,08m. Napojení povrchů a
snížení chodníků bude provedeno na celou šířku chodníku, a to plynule ve sklonu max.
8,33% (1:12).

Vzhledem prostorové poloze mostního objektu a stávajících chodníků dochází
k dílčím úpravám v rozsahu dle této projektové dokumentace. Rozsah úpravy je na obou
předmostích definován dle výkresové části této PD s tím, že zde dochází k plynulému
napojení na stávající stav směrem do obou předmostí.

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
Neobsazeno.

Použití výrobků pro bezbariérová řešení
Stavební výrobky použité pro bezbariérové řešení musí splňovat požadavky

nařízení vlády 163/2002Sb. – Technické požadavky na stavební výrobky a technické
návody TZUS 12.03.04. „Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“.

Ve Vysokém Mýtě 02/2025
Ing. Jiří Herynek
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