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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Označení stavby
Název stavby Most ev. č. 356-001 Radim
Kraj Pardubický kraj
Obec Luže – Radim
 Katastrální území Radim (č.k.ú. 737798)
Druh stavby rekonstrukce
Stupeň PD PDPS
Označení pozemní komunikace komunikace II/356 (silnice II. třídy)

1.2. Stavebník, objednatel stavby

Investor:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Správce:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.3. Zpracovatel projektové dokumentace

Generální projektant
MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: +420 465 322 451
email.: mds@mdsprojekt.cz

Hlavní inženýr projektu
Ing. Jan Bursa
email.: bursa@mdsprojekt.cz
Autorizace:
Ing. Jan Bursa č. a. 0601653 – obor IM00-Mosty a inženýrské konstrukce

Projektant objektu SO 001, 121, 122, 134, 182, 201
MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532
email.: mds@mdsprojekt.cz
Autorizace:

- Ing. Jan Bursa č. a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské
konstrukce;

- Ing. František Černík č. a. 1006077 – obor IM00 - Mosty a inženýrské
konstrukce;
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- Ing. František Doubravský č. a. 0701565 – obor ID00 – Dopravní
stavby;

- Ing. Lukáš Tobeš č. a. 0701564 – obor ID00 – Dopravní stavby;
- Ing. Jiří Herynek č. a. 0701607 – obor ID00 – Dopravní stavby

Autorizace:
- osoba s autorizací – Ing. Zdeněk Pilař - č.a. 0600024 – Obor IV00 –

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství;
- osoba s autorizací – Ing. Zdeněk Pilař - č.a. 0601947 – Obor IV00 –

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)

Projektant objektu SO 461
CTI SYSTEMS s.r.o.
Dolní 222
565 01 Choceň
IČO: 25922700
DIČ: CZ 25922700
tel.: +420 604234069
email: projekt@ctisystems.cz
Ing. Stanislav Marhold
tel.: +420 604234069
email: marhold@ctisystems.cz
Autorizace:

- osoba s autorizací – Ing. Stanislav Marhold - č.a. 0701126 – obor IT00
– Technologická zařízení staveb

Projektant objektu SO 521
BKN, spol. s r.o.
Vypracoval - Lukáš Jetmar
Vladislavova 29
566 01 Vysoké Mýto
IČO:  15028909
Autorizace:

- osoba s autorizací - Pavel Trkal - č.a. 0700391 - obor TT00 -
Technologická zařízení staveb

Pozemní komunikace
- Silnice II. třídy (II/356).
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Navrhovaná akce řeší problematiku rekonstrukce stávajícího mostního objektu
ev. č. 356-001, který převádí komunikaci II/356 přes koryto vodní toku s trvalým
průtokem (Anenský potok – vodní linie IDVT: 10100808). Mostní objekt se nachází
v blízkosti křížení silnice II/356 a silnice III/3561. Koryto vodního toku je v zájmovém
území vedeno otevřeným korytem. Stávající mostní objekt ev. č. 356-001 je tvořen
betonovými opěrami s lícem z kamenného zdiva. Vodorovná nosná konstrukce je
provedena jako žb. monolitická trámová s dodatečně provedeným pravostranným
rozšířením. Mostní objekt je založen plošně na základových pasech. Most je využíván pro
převedení tras inženýrských sítí (sdělovací kabelové vedení) přes koryto v.t.

Stávající mostní objekt ev. č. 356-001 je v nevyhovujícím stavebně-technickém
stavu, proto bylo investorem rozhodnuto o provedení rekonstrukce mostu formou
kompletní demolice mostu a jeho náhradě novou mostní konstrukcí. V rámci akce je
řešena i vyvolaná úprava a obnova vozovky komunikace II/356 na obou předmostních
v nezbytně nutném rozsahu. Rekonstrukce mostu vyžaduje provedení stranových
přeložek stávajících inženýrských sítí a jejich nutného zajištění v prostoru obou
předmostí.

3. VSTUPNÍ PODKLADY, ÚZEMNÍ PODMÍNKY A JEHO
UMÍSTĚNÍ

Provedené průzkumy a měření včetně podkladů k PD PDPS
- Geodetické zaměření zájmového území + katastrální mapa (Geodetická kancelář

GEOXYZ; Petr Vanický, Tocháčkův kopec 1747, 56501 Choceň;
vanicky@geoxyz.cz; +420 777 020 424; datum: 03/2024; číslo zakázky:
0202024);

- Hlavní mostní prohlídka projektanta (Ing. Petr Jedlinský; registrační číslo
oprávnění k výkonu HMP a MMP: 083/2003; datum prohlídky: 07/05/2022);

- Hlavní mostní prohlídka projektanta (Ing. František Doubravský; registrační číslo
oprávnění k výkonu HMP a MMP: 187/2016; datum prohlídky: 05/2024);

- Průzkum konstrukce vozovky – Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
– Silnice II/356 Radim, Most ev. č. 356-001 (DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02
Kostěnice; datum: 03/2024; zpracovatel: Ing. Jakub Fořt, Ing. František Haburaj,
Ph.D.);

- Hydrotechnický výpočet ovlivnění odtokových poměrů Anenský potok, Radim,
nový most (zpracovatel: Ing. Jiří Kladivo, datum: 04/2024);

- Zpráva IG-průzkumu – Radim – most ev. č. 356-001 (Balun geo s.r.o.,
Gromešova 3, 621 00 Brno, telefon: + 420 603 427 413, email: dbalun@balun.cz,
datum: 29.2.2024);

- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (datum 02/2023);
- Informace o existenci inženýrských sítí v zájmovém prostoru;
- Smlouva o dílo a zadávací podmínky zadavatele;
- Závěry z jednání a výrobních porad se zadavatelem, investorem a soukromými

vlastníky.

Podklady pro projektování

Normy, TKP:
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2008
- ČSN 73 1180 Základová půda pod plošnými základy
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- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
- ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací
- ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
- ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
- ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – obecná zatížení
- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – zatížení větrem
- ČSN EN 1991-1-5 Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou
- ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění
- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty
- ČSN 73 6203 Zatížení mostů
- ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostů
- ČSN 73 6207 Navrhování mostů z předpjatého betonu
- ČSN 73 6242 Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací
- ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy Část 1:Technologie a obecná

kriteria pro zkušební metody
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy
- ČSN EN 206+A2 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
- ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Vzorové listy pozemních komunikací:
- VL 0 Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací
- VL 1 Vozovky a krajnice
- VL 2 Silniční těleso
- VL 2.2 Odvodnění
- VL 3 Křižovatky
- VL 4 Mosty
- VL 6.1 Svislé dopravní značky
- VL 6.2 Vodorovné dopravní značky
- VL 6.3 Dopravní zařízení
- VL 6.4 Proměnné dopravní značky - příklady

Technické podmínky:
- TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu
- TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními

materiály
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
- TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na

pozemních komunikacích
- TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
- TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací
- TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací
- TP 80 Elastický mostní závěr
- TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu
- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací
- TP 86 Mostní závěry
- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích
- TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům
- TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací
- TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem
- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
- TP 128  Ocelové svodidlo NH4
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
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- TP 135  Projektování okružních křižovatek
- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK
- TP 145  Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi
- TP 160 Mostní elastomerová ložiska
- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
- TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací
- TP 183 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
- TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích
- TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací
- TP 191  Ocelové svodidlo OMO
- TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů
- TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů

platných před účinností EN
- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
- TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích
- TP 224 Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací
- TP 231 Ošetřování betonu
- Vyhláška  č. 369/2180 Sb.
- SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí.
- Vyhláška  č. 283/2023Sb. ze dne 23.5.2019 (Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je

asfaltobetonová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)

Inženýrské sítě
V projektové dokumentaci je proveden informativní zákres všech

stávajících inženýrské sítě dle sdělení a vyjádření správců jednotlivých
inženýrských sítí. Skutečná prostorová poloha inženýrských sítí bude fyzicky
vytyčena v předstihu realizace akce ve spolupráci s jednotlivými správci. Pro
účely stanovení přesné polohy inženýrských sítí je požadováno provedení
souboru kopaných sond s fyzickou identifikací skutečných tras. O provedení
sondážních prací musí být proveden protokolární zápis.

V prostoru zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců nacházejí tato
stávající inženýrské sítě:

- Sdělovací vedení podzemní (zaměřený průběh metalického kabelu)
o ve správě Cetin a.s.

- Sdělovací vedení nadzemní
o ve správě Cetin a.s.

- Silové nadzemní vedení NN (do 1kV)
o ve správě ČEZ Distribuce a.s.

- Silové podzemní vedení NN (do 1kV)
o ve správě ČEZ Distribuce a.s.

- Silové vedení podzemní NN – VO+MR
o ve správě Město Luže

- Vodovodní řad a vodovodní přípojky
o ve správě Vodárenská společnost Chrudim a.s.

- Podzemní STL plynovod
o ve správě GasNet s.r.o.

- Podzemní kanalizace
o ve správě Vodárenská společnost Chrudim a.s.

Návaznost na předchozí dokumentace
Tato projektová dokumentace nenavazuje na projektovou dokumentaci, která

řešila výstavbu mostní provizorní konstrukce vytvořené na návodní straně stávajícího
mostu ev. č. 356-001. Podkladem pro tuto projektovou dokumentaci je PD DSPS akce
„Most ev. č. 356-001 Radim, Provizorní most“ (MDS Projekt s.r.o.; datum: 04/2023; z.č.
2716-22-4) a dále pak PD PDPS,PDPS akce „Most ev. č. 356-001 Radim, Provizorní
most“ (MDS Projekt s.r.o.; datum: 12/2021; z.č. 2544-24-3).

Projektová dokumentace této akce dále pak vychází ze zadání investora,
stávajícího stavebně-technického stavu mostu a z místních podmínek.
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Charakter přemosťované překážky
Přemosťovanou překážkou je vodní tok s trvalým průtokem (Anenský potok –

vodní linie IDVT: 10100808) ve Povodí Labe s.p.

Územní podmínky, chráněná území
- Navrhovaná akce se nachází v místě křížení komunikace II/356 s korytem

vodního toku (vodní linie IDVT: 10100808; Anenský potok) v intravilánu obce
Radim.

- Akce se svou polohou nenachází v ochranném pásmu pozemků určených
plnění funkcí lesa;

- Akce se svou polohou nenachází v ochranném pásmu „Velkoplošného zvláště
chráněného území“;

- Mostní objekt a zájmové území se nenachází v ochranném pásmu železniční
trati;

- Akce se svou polohou nenachází v ochranné pásmu nemovité kulturní
památky;

- Akce se svou polohou nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských
sítí podzemních i nadzemních.

Geotechnické podmínky
V rámci přípravných prací byl proveden samostatný inženýrsko-geologický

průzkum. Zpracovatelem IG-průzkumu je společnost BALUN geo s.r.o. (akce: Radim –
most ev. č. 356-001; adresa: Gromešova 3; 621 00 BRNO; Tel.: +420 541 218 478;
mobil: +420 603 427 413; e-mail: dbalun@balun.cz; zakázka číslo: 24040; datum:
2.5.2023; registr. Geofond: 0535/2024).

Podrobná zpráva o IG-průzkumu je samostatnou přílohou této PD.

Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

- Před zahájením veškerých stavebních prací je nutné požádat správce inženýrských
sítí o jejich fyzické vytyčení v terénu, popřípadě provést potřebné množství
kopaných sond za účelem stanovení přesné prostorové polohy inženýrských sítí
v nutném rozsahu a v opodstatněných případech provedení účinného zajištění
těchto vedení proti jejich poškození v průběhu výstavby.

- V předstihu realizace stavby zhotovitel provede vytyčení obvodu staveniště
(=dočasného záboru stavby) a jeho vyznačení a zajištění. Plochy použité
v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu
anebo do předem dohodnutého stavu.

- Celý prostor staveniště bude na svém obvodu účinně zajištěn a ochráněn proti
vstupu a vniknutí neoprávněných a nepovolaných osob, a to například souvislým
oplocením minimální výšky 1,80m.

- V zájmovém prostoru se nacházejí stávající trasy inženýrských sítí. V rámci
samostatných stavebních objektů (SO 461, SO 521) bude provedeno přeložení a
případné zajištění těchto sítí. Po celou dobu výstavby budou na obou předmostích
provedena taková opatření, která zajistí spolehlivou ochráněnu inženýrských sítí
proti mechanickému poškození v průběhu výstavby.

- V zájmovém prostoru staveniště se nachází stromové a keřové porosty. Ve
stanoveném nutném rozsahu bude provedeno odstranění keřových porostů
náletového charakteru (plocha do 40,0m2). Ve stanoveném rozsahu bude
provedena ochrana stávajících vzrostlých stromů (vč. kořenových částí) dle
podmínek stanovených v ČSN 83 9061.

- Po celou dobu výstavby bude nutné zajistit trvalý přístup na účelové komunikace
na obou předmostích. Komunikace slouží k zajištění obslužnosti sousedících
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nemovitostí soukromých vlastníků. Po celou dobu výstavby musí zhotovitel
přijmout taková opatření, která zajistí trvalý přístup k daným lokalitám pro osobní
automobilovou dopravu a jednotky IZS (záchranka, hasiči apod.).

- Dle požadavku správce vodního toku (Povodí Labe s.p.) budou přeložky vodovodu
a STL-plynovodu v novém umístění označeny označníky na jednom ze břehů
Anenského potoka (vodovod  modro-bílé pruhy; STL-plynovod  žluto-černé
pruhy).

- Podmínkou realizace stavby je vypracování následného stupně projektové
dokumentace ve stupni RDS. S ohledem na technologii rekonstrukce mostu
budou zhotovitelem vypracován technologický postup obnovy mostu vč.
jednotlivých činností jako jsou bourací práce, podpěrná konstrukce, pažení,
betonáže, atp.

- Před zahájením stavebních bude provedena aktualizace havarijního a
povodňového plánu. Plány budou schváleny odborem životního prostředí
příslušného úřadu, Krajským úřadem a zástupci Objednatele a správce a všech
dotčených.

- Před vlastní realizací stavby zhotovitel zaktualizuje a projedná návrh dočasného
dopravního opatření. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho
umístění.

4. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČETNĚ, VČETNĚ
PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Navrhovaná akce řeší problematiku rekonstrukce stávajícího mostního objektu
ev. č. 356-001 v místě křížení komunikace II/356 s vodním tokem Anenský potok v
intravilánu obce Radim. Stávající most je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu.
Z daného důvodů bylo investorem rozhodnuto o provedení kompletní rekonstrukce
mostu. Rekonstrukce je navržena formou kompletní demolice a výstavby zcela nové
mostní konstrukce ve stávající poloze. V rámci akce je řešena i vyvolaná úprava a
obnova komunikace II/356 a komunikace III/3561 v prostoru obou předmostí v nezbytně
nutném rozsahu. Rekonstrukce mostu vyžaduje provedení stranových přeložek
stávajících inženýrských sítí a jejich nutného zajištění v prostoru obou předmostí (SO
461, SO 521). V rámci akce je dále uvažováno s kompletním odstraněním stávající
provizorní mostní konstrukce (v rámci SO 182).

Mostní objekt bude po dokončení rekonstrukce v daném rozsahu odpovídat
požadavkům na zatížení dle ČSN EN 1991-1-1, 1991-2 včetně změny Z3 (pro skupinu
pozemních komunikací 1).

4.1. Obecný popis SO
Tento stavební objekt řeší opravu silnice III/3561 v intravilánu města Luže,

obecní části Radim. Začátek úseku je na křižovatce se silnicí II/356 v provozním staničení
km 9,571, trasa pokračuje směrem na Chroustovice a je ukončena za vstupem k domu č.
p. 4 v provozním staničení km 9,520. Oprava komunikace je vyvolaná rekonstrukcí
mostu ev. č. 356-001 (SO 201). Jedná se o dvoupruhovou obousměrně pojížděnou
komunikaci šířky 6,00 m což spadá do kategorie S7,5/50. Oprava spočívá ve výměně
asfaltového krytu vozovky. Vozovka bude směrově i výškově zachována. Šířkově je
komunikace rozšířena na 6,50 m a upravena dle vlečných křivek. Podél komunikace bude
navržen chodník (SO 134). Na východní straně se nachází stávající chodník, který bude
zachován. Odvodnění komunikace bude řešeno pomocí uličních vpustí podél obrub. Uliční
vpusti budou vyústěny do stávající kanalizace. V místech bez bet. obrub budou podél
komunikace dosypány nezpevněné krajnice z vyfrézovaného materiálu v šířce 0,50 m.
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Stávající sjezdy zůstanou zachovány. Vodorovné i svislé dopravní značení bude
obnoveno.

4.2 Směrové řešení
Směrově je silnice navržena ve stávající ose. Je navržena z přímých úseků

s prostými kružnicovými oblouky.

4.3 Výškové řešení
Výškový návrh kopíruje stávající terén, nedojde k navýšení nivelety vozovky.

4.4 Příčné sklony a klopení
Základní příčný sklon vozovky je 2,50% střechovitý, max. dostředný sklon je

3,00%.

4.5 Šířkové a příčné uspořádání
Silnice odpovídá kategorii S7,5/50. Komunikace bude rozšířena na š. 6,5 m.

Vozovka je lemována nezpevněnou krajnicí š. 0,50 nebo bet. obrubou.

4.6 Návrh zpevněných ploch
Konstrukce vozovky je navržena s krytem z asfaltového betonu.

Skladba vozovek
Asfaltové vozovky:
Pro provádění a kontrolu hutněných asfaltových vrstev platí ČSN 73 6121 a pro

vrstvy z litého asfaltu ČSN 73 6122. Tyto ČSN navazují na ČSN EN 13108-1,2,5,6,7 a
ČSN EN 13108-8 pro R-materiál. Požadavky na kamenivo do AB jsou v ČSN EN 13 043, a
požadavky na pojiva pak v ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a 13942.

Asfaltové nátěry:
Požadavky na funkční vlastnosti a zkušební metody pro provádění nátěrů je dle

ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129. Požadavky na kamenivo jsou v ČSN EN 13 043, a
požadavky na pojiva pak v ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a 13 808 a prEN 15 322.

Nestmelené vrstvy:
Požadavky na ně kladené jsou v ČSN EN 13285.

 Skladba vozovky „D“ -  obnova asfaltového krytu (OŽK):
(oprava asfaltových vrstev vozovky)

Asfaltový koberec mastixový modif. ACO 11+ (PMB 45/80-50) 40 mm
(ČSN 13108-5 ed.2)

Spojovací postřik kationakt. asf.em.modif. (0,35kg/m2) PS-CP -- mm
(ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)

Asfaltový beton modifikovaný ACL 16S (PMB 45/80-50) 50 mm
(ČSN 13108-1 ed.2)

Spojovací postřik kationakt. asf.em.modif. (0,35kg/m2) PS-CP -- mm

Celková tloušťka vozovky 90 mm
Skladba „D“ je použita:

- km 0,020 00 – km 0,035 00 dl. 15,00m
- km 0,070 00 – km 0,123 50 dl. 53,50m

Tam, kde budou provedeny asfalto-betonové vozovky, bude na začátku a konci
úseku, podél obrub provedeno proříznutí krytu se zalitím asfaltovou modifikovanou
těsnící zálivkou s předtěsněním v šířce 15mm. Těsnící zálivka bude provedena dle TKP 21
a dle VL4. Úprava spár je navržena těsněním zálivkovou hmotou z modifikovaného
asfaltu s dlouhodobou funkcí a trvalou soudržností, které jsou slučitelné se všemi
izolačními systémy a materiály v jejich styku. Kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty
jsou stanoveny v ČSN EN 14188-1 s tím, že těsnění se použije zálivka za horka typu N2 a
pro exponované spáry N1. Zásady jsou navrženy v ČSN 73 6242 a to kapitole 7.
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Opravy dle TP115:

Ošetření trhliny

- proříznutí komůrky šířky do 20mm a hloubky 50mm

- svislé stěny ošetřeny penetračně adhezním nátěrem

- zalití asf. modifikovanou zálivkou

Oprava široké trhliny

- proříznutí trhliny v šířce 50mm a hloubky 50mm

- vzniklá drážka bude pročištěna

- v případě prokopírování bude spodní trhlina také ošetřena

- svislé stěny ošetřeny penetračně adhezním nátěrem

- drážka bude vyplněna modifikovanou zálivkovou hmotou s výplňovým
kamenivem fr. 4/8.

Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin

- v ložné vrstvě budou odfrézována tzv. okna tl. 50mm

- v případě prokopírování bude spodní trhlina také ošetřena

- povrch bude očištěn a ošetřen spojovacím postřikem

- okna budou vyplněna vrstvou asf. betonu pro podkladní vrstvy ACP 22S v tl.
60mm

- spára okolo okna bude následně proříznuta a zalita asf. modifikovanou
zálivkou

- povrch bude očištěn a ošetřen spojovacím postřikem 1,0 kg/m2

- spára bude překryta výztužnou geomříží ze skelných vláken GGR – indexová
pevnost min. 100kN dle TP147

4.7 Nezpevněná krajnice

Bude provedeno seříznutí nezpevněných krajnic a jejich obnova. Nezpevněná
krajnice bude provedena   v šířce 0,50 m. Nezpevněná krajnice bude provedena v
tloušťce 100 mm z asfaltového recyklátu frakce 0/22. Krajnice musí být odsazena max. o
0,02 m pod okraj vozovky a bude provedena ve sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými
listy.

4.8 Silniční bet. obruby

Nové sil. bet. obruby budou o rozměrech 0,25x0,15x1,00 m. Obruby budou
převýšeny 0,15 m nad asf. vozovku. V místě sjezdů budou použity snížené obruby
0,15x0,15x1,00 a budou převýšeny o 0,03 – 0,05 m, u míst pro přecházení a ukončení
chodníku bude obruba snížená na 0,02 m. Stávající obruby budou v případě potřeby
výškově upraveny a navazující dlažba předlážděna v šířce 1,0 m. Obruby budou uloženy
do lože z betonu C20/25 nXF3 v tl. 0,10 m.
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4.9 Uliční vpusti – UV

Nové UV budou obsahovat koše na hrubé nečistoty. Mříže budou plastové o
rozměrech 0,50 x 0,50 m na zatížení D400. Přípojky budou provedeny z PP trub DN 150
zaústěné skrz opěru do Annenského potoku.

4.10 Místo pro přecházení

V km 0,032 je navrženo místo pro přecházení délky 6,50 m. Šířka místa pro
přecházení je 4,0 m. Obruby budou snížené převýšené 0,02 m nad vozovku a chodníky
budou doplněny o varovný pás (viz SO 134).

4.11 Zemní práce

Zemní práce v rámci tohoto SO jsou minimální. Tvoří je zejména výkop pro
trativody, tvarování násypových těles. Provádění zemních prací musí být provedeno
v souladu s požadavky „ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací“, současně musí být respektovány „TKP – Zemní práce“. Před zahájením
stavebních prací je nutné odstranit křoviny a provést sejmutí svrchní drnové vrstvy
v tloušťce 100 mm.

4.12 Obnova trávníku na svazích

Na terén bude rozprostřena humózní vrstva tloušťky 100 mm. Poté bude
provedeno osetí travním semenem, zapravení do půdy a zaválení válcem (přibližně 80
kg). Součástí bude rovněž první pokosení i zalití.

Výsev travin je nutné provádět ve vhodných termínech (březen–květen; září–
říjen). V případě, že není možné založit trávník ihned po rozprostření humózní vrstvy
(ornice), např. z důvodu nevhodného vegetačního období a připravené plochy budou
zapleveleny vytrvalými plevely, bude užito pro odplevelení těchto ploch totálních
herbicidů. Plochy zaplevelené jednoletými plevely postačí pokosit. Dané však musí být
provedeno dříve, než budou jednoleté plevely vysemeněny. Založení trávníků na
plochách, kde se nachází hustý a vzrostlý plevel není přípustné.

Výsevek bude proveden v množství 25 g/m2. V projektu je počítáno s ošetřením
trávníku. Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku,
případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry
dle TKP.

4.13 Vytyčení osy

Bod Staničení Y X Z Typ Poloměr

1 0,00 631981,39 1078376,74 290,72 ZU, V -
2 8,41 631975,46 1078370,78 290,43 ZZ -
3 9,81 631974,47 1078369,78 290,38 TK -
4 10,00 631974,34 1078369,65 290,38 50
5 13,06 631972,27 1078367,40 290,29 V 50
6 17,70 631969,38 1078363,76 290,18 KZ 50
7 20,00 631968,08 1078361,87 290,14 50
8 20,31 631967,91 1078361,60 290,13 50
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9 23,55 631966,25 1078358,83 290,07 ZZ 50
10 25,70 631965,25 1078356,93 290,03 V 50
11 27,85 631964,33 1078354,98 290,00 KZ 50
12 30,00 631963,49 1078353,00 289,96 50
13 30,50 631963,31 1078352,53 289,95 ZZ 50
14 30,82 631963,20 1078352,24 289,95 KT 50
15 31,35 631963,01 1078351,74 289,94 TT -
16 32,04 631962,77 1078351,09 289,93 TK -
17 36,07 631961,40 1078347,31 289,87 V 600
18 40,00 631960,09 1078343,60 289,82 600
19 41,13 631959,71 1078342,53 289,81 600
20 41,63 631959,55 1078342,06 289,80 KZ 600
21 50,00 631956,85 1078334,14 289,71 600
22 50,22 631956,78 1078333,93 289,70 KT 600
23 51,06 631956,52 1078333,14 289,70 KU, V -

5. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY
ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Odvodnění krytu a pláně silnice je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky
do otevřených silničních příkopů nebo k bet. obrubě, podél obrub je voda vedena do
uličních vpustí. Uliční vpusti jsou vyústěny skrz opěru do Annenského potoka. Odvodnění
zemní pláně je zajištěno spádem do podélných drenážních trativodů (SO 134), které jsou
zaústěny do uličních vpustí.

6. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH
ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO
PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Vodorovné dopravní značení:
Vodorovné dopravní značení je součástí SO 121.

Svislé dopravní značení:
Svislé dopravní značení je součástí SO 121.

Dopravně bezpečnostní zařízení

 Směrové sloupky
V tomto SO jsou navrženy pouze v místě nezpevněné krajnice.

 Svodidla, zábradelní svodidla, tlumiče nárazu
V rámci tohoto SO nejsou navržena žádná svodidla.

 Bezpečností zábradlí
V rámci tohoto SO není navrženo žádné zábradlí.
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7. VÝSTAVBA KOMUNIKACE

Postup výstavby

- Přípravné práce – vytyčení inženýrských sítí, zajištění zázemí staveniště

- Vyznačení objízdných tras

- Demontáž dopravních značek

- Výkopové práce

- Provedení sanace vozovky

- Zemní práce

- osazení bet. obrub a žlabů

- Položení asfaltové směsi

- Zhotovení nezpevněné krajnice

- Provedení napojení na stávající terén

- Montáž dopravního značení

- Ukončení objízdné trasy

- Dokončovací práce

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE

Plochy určené pro pohyb chodců jsou řešeny jako bezbariérové (pozemní a
inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb. Řešení detailů, vybavení a použité
prvky bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhlášky č. 398/09 Sb.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
Veškeré komunikace určené pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu budou

provedeny s příčným sklonem max. 2,0% směrem do vozovky. Zájmové území je
rovinaté, podélné sklony chodníků a ploch pro pěší je navržen vždy do 8,33% (1:12).
Chodníky jsou navrženy s minimální šířkou průchozího prostoru 2x0,75=1,50m. V rámci
této PD je navržena základní podsádka (nášlap) betonových obrub +0,15m (na mostě
+0,15m). Ve vyjmenovaných polohách je navrženo plynulé snížení obrub na hodnotu
+0,05m (hospodářské sjezdy) a +0,02m (místa pro přecházení, ukončení chodníku).
V místech, kde bude provedeno plynulé snížení obrub chodníků pod hodnotu +0,06m je
navržen varovný pás š. 0,40m z reliéfní dlažby kontrastního barevného provedení po celé
délce snížené hrany obruby až do výškové rozdílu hran 80mm (povrch vozovky x povrch
betonových obrub). Vodící linie budou tvořeny záhonovými obrubníky +60mm či mostním
zábradlím.

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
Vodící linie na mostě a chodnících a na předmostích je pro osoby se zrakovým

postižením tvořena dolním madlem mostního zábradlí nebo odraznou hranou obrubníku,
vnější hrana (převýšená obruba – minimálně +60mm) anebo umělou vodící linií š.
0,40m.

V místech, kde bude provedeno snížení odrazných hran chodníků na hodnotu
+0,02m, bude na rubu silničních obrub proveden varovný pás z reliéfní barevně
kontrastní zámkové dlažby (barva červená) š. 0,40m. Varovný pás bude proveden
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v takové šířce, kde hodnota nášlapu obrub bude méně než +0,08m. Napojení povrchů a
snížení chodníků bude provedeno na celou šířku chodníku, a to plynule ve sklonu max.
8,33% (1:12).

Vzhledem prostorové poloze mostního objektu a stávajících chodníků dochází
k dílčím úpravám v rozsahu dle této projektové dokumentace. Rozsah úpravy je na obou
předmostích definován dle výkresové části této PD s tím, že zde dochází k plynulému
napojení na stávající stav směrem do obou předmostí.

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
Neobsazeno.

Použití výrobků pro bezbariérová řešení
Stavební výrobky použité pro bezbariérové řešení musí splňovat požadavky

nařízení vlády 163/2002Sb. – Technické požadavky na stavební výrobky a technické
návody TZUS 12.03.04. „Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“.

Ve Vysokém Mýtě 02/2025
Ing. Jiří Herynek
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