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1. Zakladni udaje
a) Predm ét projektu
Projekt feSi preloZzku vedeni spole€nosti CETIN a.s. v obci Chlumec nad Cidlinou.

b) Projektové podklady
Ke zpracovani projektu byly vyuZity tyto podklady:
- stavebni PD, MDS PROJEKT, Forsterova 175, 566 01 Vysoké Myto
- polohopisné a schematické podklady stavajicich siti spole¢nosti CETIN a.s.
- CSN a dalsi souvisejici predpisy
- konzultace s hlavnim inZ. projektu

2. Technicke Feseniapopis
V souvislosti s modernizaci mostu EV. C. 356-001 RADIM bude provedena preloZzka
kabelového vedeni spole¢nosti CETIN a.s.

STAVAJICI STAV

USEKA-B-C

Mezi body ,A" a ,B" jsou v telekomunikacéni trase uloZzeny metalické kabely:
 PPFLE 5XN 0,4 vedouci z D_Nap_SR4 Radim LUZE18 do UR4/14_Radim LUZE174
* PPFLE 3XN 0,4 vedouci z UR4/15_Radim LUZE175 do 2_Radim LUZE1618
* PPFLE 3XN 0,4 vedouci z UR4/15_Radim LUZE175 do 3_Radim LUZE1619

* PPFLE 3XN 0,4 vedouci z UR4/15 Radim LUZE175 do 85 Radim LUZE1628,
70_Radim LUZE1627

 PPFLE 3XN 0,4 vedouci z UR4/15 Radim LUZE175 do 5_Radim LUZE1621, 6 Radim
LUZE1623

PLANOVANY STAV
USEKA—-B-C
1. ETAPA (do éasné trasa)

Stavajici most bude demolovan a na jeji misté bude postaven novy most. Po dobu realizace
akce bude docdasna kabelova trasa prfes vodni tok vedena na provizorni konstrukci (dodavka
CETIN). Na bfehovych hranach budou umistény betonové patky, na které bude pfes vodni tok
uloZen ocelovy profil pfipadné dievény tram.
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Od bodu ,A" bude doCasna trasa vedena ve vykopu v zeleném prostranstvi (kryti 0,6m)
k pfekopu stavajiciho vjezdu (kryti 0,7m) a dale v zeleném prostranstvi (kryti 0,6m) k provizorni
konstrukci, na kterou bude chrani¢ka uchycena. Za konstrukci bude dodasna trasa vedena ve
vykopu v zeleném prostranstvi (kryti 0,6m) k pfekopu stavajiciho vjezdu (kryti 0,7m) a dale
v zeleném prostranstvi (kryti 0,6m) do bodud ,B* a ,,C".

DocCasna telekomunika¢ni vedeni budou v celé délce mezi body A" ,B* a ,C* uloZena do
chranicky 1xPVC110/94.

Poznamka: Zhotovitel stavby mostu je povinen zajistit vyty€eni stavajicich siti. Po dobu stavby
je povinen v mistech vedeni stavajicich a pfeloZenych siti zajistit dostate€nou ochranu téchto
siti pfed poskozenim v pfipadé doCasné snizeného kryti.

Pokladka novych telekomunika¢nich vedeni musi byt koordinovdna s pokladkou ostatnich
novych inzenyrskych siti a s vystavbou novych stavebnich objektu.

METALICKE KABELY

Do docCasné trasy budou mezi body ,A", ,B“ a ,C" uloZzeny metalické kabely 1xXTCEPKPFLE
5XNO0,4 a 4xTCEPKPFLE 3XNO0,4.

V bodech ,A", ,B" a ,,C" budou dogasné kabely naspojkovany na stavajici pferusené kabely,

Po ukongené montazi budou na metalickych kabelech provedena kompletni stejnosmérné a
stfidavé méreni.

2. ETAPA (kone €né trasa)

Po provedeni stavebnich praci na novém mosté bude konecna trasa vedena z bodu ,A" nové
budovanym chodnikem (kryti 0,4m) k pfekopu rekonstruovaného vjezdu (kryti 0,7m) a dale
nové budovanym chodnikem (kryti 0,4m) k novému mostu.

Na mostu bude nové telekomunikacni vedeni zatazeno do chrani¢ky 1xPVC110/94 zaloZzené v
konstrukci chodniku Zb. monolitické fimsy mostu. Tato chrani¢ka bude od konce chodniku na
kazdé strané pfesahovat o 2,0m do volného terénu, ve kterém bude plynule pfechazet do vysky
kryti 0,4m pod terén. Chrani¢ka bude z divodu nedostate¢ného kryti obetonovana.

Za mostem bude trasa vedena nové budovanym chodnikem (kryti 0,4m) k prekopu
rekonstruovaného vjezdu (kryti 0,7m) a déle nové budovanym chodnikem (kryti 0,4m) do bodu
,B" a zelenym prostranstvim (kryti 0,6m) do bodu ,C".

Poznamka: Zhotovitel stavby mostu je povinen zajistit vyty&eni stavajicich siti. Po dobu stavby
je povinen v mistech vedeni stavajicich a pfeloZenych siti zajistit dostate€nou ochranu téchto
siti pfed poSkozenim v pfipadé doCasné snizeného kryti.

Pokladka novych telekomunika¢nich vedeni musi byt koordinovdna s pokladkou ostatnich
novych inzenyrskych siti a s vystavbou novych stavebnich objektu.

Nové trasy budou geodeticky zaméfené vcetné spojek a chréniCek. Stavajici doCasné
telekomunikacni vedeni uloZzené v 1. etapé& bude zruSeno a povrchy budou uvedeny do
puvodniho stavu pred preloZkou.

METALICKE KABELY

Do konecné trasy budou mezi body ,A“, ,B“ a ,C" uloZzeny metalické kabely 1xXTCEPKPFLE
5XNO0,4 a 4xTCEPKPFLE 3XNO,4.

V bodech ,A", ,B" a ,C" budou koneéné kabely naspojkovany na stavajici pferusené kabely,

Po ukongené montazi budou na metalickych kabelech provedena kompletni stejnosmérné a
stfidavé méreni.
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3. Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vyty&eni vesSkerych podzemnich inZenyrskych
siti. V pfipadé kfizeni s jinymi podzemnimi inZenyrskymi sitémi budou provedeny ruéné kopané
sondy.

Vyjadreni o existenci ostatnich inz. siti si samostatné zajiStuje projektant stavebni ¢asti akce a
je soucasti stavebni PD.

Zemni prace budou provadény takovym zpusobem, aby byla zkracena na minimum doba, po
kterou bude vykop otevien. Vykopek bude pouZit k opétovnému zasypu vykopu, ornice a
podloZi bude oddéleno. VeSkeré vykopy hloubky 1m a vySSi budou paZeny.

V mistech, kde trasa vykopu pfip. kfiZi trasy chodcd budou pfes otevieny vykop umistény
pfechodové lavky. Trasa vykopu bude ohrani€ena po celou dobu vystavby c&ervenobilou
vystraznou paskou a v dobé sniZzené viditelnosti bude vykop oznagen vystraznym svétlem.

Kabely budou ukladany vedle sebe do kabelového loZze z jemného pisku s krytim podle CSN
pro podzemni sdélovaci vedeni. Po celé trase pokladky bude poloZena vystrazna folie (nova)
s napisem CETIN. V pfipadé soubé&hu nebo kfizeni s jinymi inZenyrskymi sitémi bude kabel
uloZen do bet. Zlabl TK1.

NejmenSi dovolené kryti kabelG: komunikace — 0,9m (DOK — 1,2m), volny terén v obci - 0,6m

(DOK — 1,0m), chodnik - 0,4m (DOK — 0,5m). Typy pouzitych kynet jsou vyznaceny
v polohopisném planu.

Pokladka kabelt bude provedena v souladu s normou CSN 73 6005 - Prostorova Gprava vedeni
technického vybaveni a CSN 73 3050 - Zemni préce.

Realizace musi byt v dostateéném predstihu projednana s prisluSnymi pracovniky spole¢nosti
CETIN a.s. jako majitele a provozovatele zemniho a nadzemniho vedeni.

V pripadé nutnosti preruSeni provozu na telekomunika¢nim vedeni (pferuSeni kabel) je nutné o
toto pozadat prisluSné pracovniky spoleénosti CETIN a.s. v predstihu min. 30 dni pred
pozZzadovanym terminem.

4.  Rozpo €et

PoloZkovy rozpocet je zpracovan programem, ktery vyuZiva tzv. sdruzené polozky, které
obsahuji i pfipravné a pomocné prace spojené s prfedmétnou vystavbou a zajiSténim
bezpecnosti pfi praci.
V poloZkach oddilu ,zemni prace” jsou obsazeny naklady spojené s:

« vytyCenim inZenyrskych siti

* sniménim a opétovnou pokladkou zadlazeb (povrchu komunikace)

e provedenim sond ovéfujicich polohu inZenyrskych siti

» odpovidajicim ohrazenim vykopu a jam

» zfizenim kabelového loze

» ochranou vedeni pfi kfizeni s inZ. sitémi

* odvozem a uloZenim zeminy na skladce

e definitivnimi apravami povrchu

5. Bezpeénost p Fi vystavb é

Pfi provadéni praci na stavenisti je tfeba bezpodmine¢né dodrZovat pravidla BOZP, véetné
zakonnych poZadavkd, ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpist
platnych v dobé provadéni stavby.

Neékteré zakladni legislativni pfedpisy:
e Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich pozadavcich na
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bezpecnost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich (osméa
samostatna smérnice ve smyslu ¢l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

o Z&kon 262/2006 Sb., zdkonik prace - u€innost od 1.1. 2007

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o
zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) - G€innost od
1.1.2007

* Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich - G¢innost od 1.1.2007

* Nafizeni vlady &. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek
odborné zpusobilosti - u¢innost od 1.1.2007

6. Majetkopravni projednani
Nutno uzavfit s majiteli pozemkdl, jez budou dotéeny pokladkou telekomunikaéniho kabelu
smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti k témto pozemkim.

Pfed zah4jenim praci je nutné, aby pracovnik dodavatelské firmy oznamil vS8em dotéenym
majitelim nemovitosti a pozemkd termin zahajeni praci na jejich majetku. Rovnéz tak po
skonceni praci zajisti dodavatel praci s vlastnikem pozemku jeho pfedani a toto vlastnik potvrdi
svym podpisem.

PreloZzka zafizeni ve spravé spolecnosti CETIN a.s. bude provedena na zakladé pravoplatného
GUzemniho rozhodnuti, které zajiStuje projektant stavebni ¢asti.

Zaver

Pfi provadéni veSkerych praci je nutné dodrZzovat Z&kon o elektronickych komunikacich
€.127/2005 Sh. Pri vystavbé je tfeba respektovat vyjadieni dot€enych organizaci — viz stavebni
¢ast projektové dokumentace, podminky stavebniho povoleni a fidit se pfislusnymi technickymi
pFedpisy a normami, které maji vztah k tomuto typu vystavby. Zvlasté pak CSN 33 2000-4-41,
CSN 73 6005, 73 3050 a zakon &. 309/2006 Sh. O zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Zpracovatel stav. objektu: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT
Bulena Petr, Stanislav Marhold V. Nezvala 1329, 565 01 Chatce
V Chocni, Gnor 2025 ICO: 44462948, tel: 604 234 069

e-mail:projekt@ctiprojekt.cz
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7.  Souvisejici dokumenty

Nasledujici seznam pravnich a internich pfedpist a Fidicich dokumentu je pfehledem relevantnich dokumentt
platnych v dobé zpracovani tohoto dokumentu, ze kterych postup vychazi, a na které navazuje.

Z&kony

Zakon €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich

Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni (silni¢ni zakon)

Zakon €. 6.35/2001 Sb., o drahach, v platném znéni (drazni zakon)

Zakon €. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetice, v platném znéni (energeticky
zakon)

Zakon €. 289/1995 Sh., o lesich, v platném znéni (lesni zakon)

Zakon €. 231/1999 Sh., o ochrané zemédélského pldniho fondu, v platném znéni (Och.ptdyZ)

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni (vodni zakon)

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (Och.krajinyZ)

Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, v platném znéni

Zakon €. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, v platném znéni

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakona

Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném znéni (ArchZ)

Zakon €. 44/1988 Sh., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi

Zakon €. 20/1966 Sh., o péci o zdravi lidu, v platném znéni

Zakon €. 71/1967 Sh., o spravnim Fizeni, v platném znéni (spravni fad)

Zakon €. 128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni (Poz.ochZz)

Zakon €. 368/1992 Sb., o spravnich poplatcich, v platném znéni

Zakon €. 320/2002 Sbh. o zméné a zruSeni nékterych zakonu v souvislosti s ukonéenim ¢innosti okresnich dradd
v platném znéni

Zakon ¢ 565/1990 Sh.o mistnich poplatcich v platném znéni

Zakon €. 265/1992 Sh., o zapisech vlastnickych a jinych vécnych prav k nemovitostem, v platném znéni
Zakon &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky, v platném znéni (katastralni zakon)
Zakon €. 151/1997 Sb., o ocefiovani majetku a o zméné nékterych zakond, v platném znéni

Zakon €. 40/1964 Sb. Ob&ansky zakonik

Zakon €.513/1991 Sh.Obchodni zakonik

Zakon €. 65/1965 Sh. zakonik prace v platném znéni

Provad éci vyhlasky k zakon 0m

VyhlaSka 135/2001 Sb., o tzemné planovacich dokladech a tzemné planovaci dokumentaci, v platném znéni
Vyhlaska €. 132/1998 Sbh., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona, v platném znéni

Vyhlaska €. 137/1998 Sh., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, v platném znéni

Vyhlaska €. 203/2000 Sb., kterou se zrusuji nékteré provadéci pravni predpisy vydané v pusobnosti MDS
Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni

Vyhlaska €. 177/1995 Sbh., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v plathém znéni

Vyhlaska €. 154/2001 Sb., o podrobnostech udélovani licenci pro podnikani v energetickych odvétvich

Vyhlaska €. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o ochrané krajiny, v platném znéni
Vyhlaska €. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského padniho fondu, v platném
znéni

Vyhlaska €. 66/1988 Sbh., kterou se provadi zakon o statni pamatkové péci, v platném znéni

Vyhlaska €. 246/2001 Sbh., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, v
platném znéni( o pozarni prevenci)

Vyhlaska €. 77/1996 Sbh., zadost o odnéti nebo omezeni a podrobnosti ochrany lesnich pozemk, v platném znéni
Vyhlaska €. 55/1999 Sb., o zplGsobu vypoctu vySe Ujmy nebo Skody zplsobené na lesich, v platném znéni
Vyhlaska €. 423/2001 Sb., kterou se stanovi zplGsob a rozsah hodnoceni pfirodnich Ié¢ebnych zdroju

Vyhlaska €. 540/2002 Sb.,kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona €. 151/1997Sb., o ocefiovani majetku a o
zméné nékterych zakonu (zakon o ocerovani majetku), v platném znéni

Vyhlasky ostatni

Vyhlaska €. 195/2000 Sbh.kterou se stanovi druhy a charakteristika koncovych bodu a rozhrani vefejné
telekomunikaéni sité v platném znéni

Vyhlaska €. 50/1978 Sbh. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni

Vyhlaska 20/2001 Sh.,kterou se zruSuji nékteré provadéci pravni predpisy vydané v pusobnosti Ministerstva
zdravotnictvi

-5- Technicka zmav
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Ceské technické normy

Ceskaé technicka norma je dokument schvéleny povéienou pravnickou osobou (CSNI) pro opakované nebo stalé
pouZiti, vytvofeny podle zakona &.22/1997 Sbh. a ozna&eny pismennym oznageni CSN, jehoZ vydani bylo oznameno
ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Ceska technicka norma poskytuje pro obecné a opakované pouZivani pravidla, smérnice nebo charakteristiky
¢innosti nebo jejich vysledkt zaméfené na dosazeni optimalniho stupné usporadani ve vymezenych souvislostech.
Ceské technické normy nejsou obecné zavazné.zZavaznost CSN muiZze byt stanovena smluvné. Také projektant miize
v PD stanovit zavaznost konkrétni CSN pro konkrétni technické Feenf a jeho realizaci.

Jedna se napf. o:

CSN 332160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi
vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 33 4010 Elektrotechnické predpisy. Ochrana sdélovacich vedeni a zafizeni proti pfepéti a nadproudu

atmosférického plvodu

CSN 34 2040 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich a zabezpe&ovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2100 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro nadzemni sd&lovaci vedenf

CSN 34 2300 PFedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

Interni technické p Fedpisy

TPP 2001-1 Vystavba pFistupovych siti - Metalické kabely-¢ast I. (TP69a)
TPP 2001-2 Vystavba pfistupovych siti - Metalické kabely-¢ast Il. (TP69b)
TPP 2001-3B Vystavba pfistupovych siti - Metalické kabely-¢ast IIl. (TP69c)
TPP 2001-4A  Vystavba pfistupovych siti - Metalické kabely-¢ast V. (TP69d)

TPP 2002 Vystavba pfistupovych siti - Optické kabely (TP117)

TSM 2064A Tvorba nazvu rozvadécl a telefonnich zasuvek metalické pfistupové sité

TPT 0008 Technicky postup k aplikaci TSM 2064A

TPT 0012 Zasady pro planovani pfistupové sité, 2.¢ast — Opticka kabelova infrastruktura, vyuziti
trubickového systému

TPT 0018 Znaceni kabell a kabelovych soubort v metalické pfistupové siti.

TPT 0019 Evidence a znac¢eni HSU v metalické pfistupové siti.

TSM 2022/99 Smeérnice pro tvorbu G¢elové mapy telekom. Siti
TSM 2010/99  Tvorba knihy plana

TPP 2093 Kresebny standard pro schematické plany liniovych staveb
TPT 0035 Prace na podzemnim vedeni v blizkosti trubek oranzové barvy uréenych pro rozvod plynu
TPT 0007 "Hlavni zasady prepétové a nadproudové ochrany sdél.vedeni a zafizeni"

Ridici dokumenty spole €nosti

SME 8-2003 "Vyjadfovani o existenci podzemniho vedeni telekom.sité" (G€innost od 1.9.2003)

SME 8-2002 "Vystavba sité a vécna bfemena" (G€innost od 15.7.2002)

POS 64B 2001 Zajisténi prejimaciho Fizeni standardnich a zakaznickych projektu liniovych staveb sité
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8.  Vyjadreni spole énosti CETIN a.s. k PD
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9.  Vyjadfeni spole €nosti CETIN a.s. k existenci podzemnich siti
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10. Rozpérovaci tabulky
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11. Tabulka stavbou dot €enych nemovitosti
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