
0,0

0,
1

0,0

UR4/15_Radim
LUZE175

sp. 4

sp
. 3

2x

1x

3x

2x

7x

5x

3x

6x

2x

1x

2x

A

ZAČÁTEK PŘELOŽKY
CETIN A.S. - 1. A 2. ETAPA
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A SCHEMA ZAPOJENÍ

C

KONEC PŘELOŽKY
CETIN A.S. - 1. A 2. ETAPA
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A SCHEMA ZAPOJENÍ

1. ETAPA
DOČASNÁ KABELOVÁ TRASA.

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ BUDE ULOŽENO
V CELÉ DÉLCE DO CHRÁNIČKY 1xPVC110/94.

CHRÁNIČKA BUDE NAD VODNÍM TOKEM UCHYCENA
NA PROVIZORNÍ KONSTRUKCI (DODÁVKA CETIN).

OD KONCE KONSTRUKCE DO BODŮ "A", "B" A "C" BUDE
CHRÁNIČKA ULOŽENA POD TERÉNEM (KRYTÍ 0,6m).

VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHEMA ZAPOJENÍ

1. ETAPA
DOČASNÁ KABELOVÁ TRASA.
UMÍSTĚNÍ PROVIZORNÍ
KONSTRUKCE (DODÁVKA CETIN).
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

2. ETAPA
KONEČNÁ KABELOVÁ TRASA.
TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ BUDOU VEDENA V CHRÁNIČCE 1xPVC110/94 ZALOŽENÉ
V KONSTRUKCI CHODNÍKU ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY (ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST PD).
CHRÁNIČKA BUDE OD KONCE ŘÍMSY NA KAŽDÉ STRANĚ PŘESAHOVAT O 2,0m
DO VOLNÉHO TERÉNU, VE KTERÉM BUDE PLYNULE PŘECHÁZET DO VÝŠKY KRYTÍ 0,4m
POD TERÉN. V MÍSTECH NEDOSTATEČNÉHO KYTÍ BUDE CHRÁNIČKA OBETONOVÁNA.
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHEMA ZAPOJENÍ
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PŘEKOP
STÁVAJÍCÍHO

VJEZDU
CHRÁNIČKA 1xPVC110/94KRYTÍ MIN. 0,7m POD

NIVELETOU
STÁVAJÍCÍHO POVRCHU

6
PŘEKOPREKONSTRUOVANÉHOVJEZDUCHRÁNIČKA 1xPVC110/94

KRYTÍ MIN. 0,7m PODNIVELETOUNOVÉHO POVRCHU
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PŘEKOP
STÁVAJÍCÍHO

VJEZDUCHRÁNIČKA 1xPVC110/94KRYTÍ MIN. 0,7m PODNIVELETOUSTÁVAJÍCÍHO POVRCHU

5

PŘEKOP
REKONSTRUOVANÉHO

VJEZDU
CHRÁNIČKA 1xPVC110/94

KRYTÍ MIN. 0,7m POD
NIVELETOU

NOVÉHO POVRCHU
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VZOR B1

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CETIN a.s.:

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELU JE NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ
PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDĚLOVACÍCH KABELU - SONDAMI A VYTYČENÍM.
NORMATIVNÍ ULOŽENÍ KABELU A TRUBEK HDPE V PŘEKOPECH A VÝKOPECH JE PATRNO NA TOMTO VÝKRESE.

ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TLK. KABELU
JE OKÓTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ
VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.

POZNÁMKA:

NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 2.ETAPA KONEČNÁ TRASA
STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ
PŘEKLÁDANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ZEMNÍ

NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 1.ETAPA DOČASNÁ TRASA
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LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

POZNÁMKA: 
ZHOTOVITEL STAVBY MOSTU JE POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ. PO DOBU STAVBY JE POVINEN 
V MÍSTECH VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘELOŽENÝCH SÍTÍ ZAJISTIT DOSTATEČNOU OCHRANU TĚCHTO SÍTÍ PŘED 
POŠKOZENÍM V PŘÍPADĚ DOČASNĚ SNÍŽENÉHO KRYTÍ.

POKLÁDKA NOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S POKLÁDKOU OSTATNÍCH 
NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A S VÝSTAVBOU NOVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ. 

D.7.2.SITUACE TRASY - 1. A 2. ETAPA

MOST EV.Č. 356-001 RADIM
D.7.   SO 461 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN

CTI PROJEKT
V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň

tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz

Ing. Stanislav Marhold

PDPS
SO 461
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