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2. ETAPA

KONECNA KABELOVA TRASA.

TELEKOMUNIKACNi VEDENi BUDOU VEDENA V CHRANICCE 1xPVC110/94 ZALOZENE

V KONSTRUKCI CHODNIKU ZB. MONOLITICKE RiMSY (RESi STAVEBNi CAST PD).
CHRANICKA BUDE OD KONCE RIMSY NA KAZDE STRANE PRESAHOVAT 0 2,0m

DO VOLNEHO TERENU, VE KTEREM BUDE PLYNULE PRECHAZET DO VYSKY KRYTi 0,4m
POD TEREN. V MISTECH NEDOSTATECNEHO KYTi BUDE CHRANICKA OBETONOVANA.
VIZ. TECHNICKA ZPRAVA A SCHEMA ZAPOJENI

SOURADNICOVY SYSTEM:
VYSKOVY SYSTEM:

S—JTSK

Digitalné
Ing' podepsal Ing.
. Stanislav Marhold
Stanislav g,

2025.11.06
Marhol 12:46:47 +01'00"

SO 461
PDPS

2 FORSTEROVA 175, 566 01 VYSOKE MYTO
HLAVNI PROJEKTANT: BIAL: MDSOMDSPROIEKTCE | L 4 MD S
ING. JAN BURSA , Q\m =N PROJEKT
ZPRACOVAL: BULENA PETR L\ Ing. Stanislav Marhold
Z0DP. PROJEKTANT: ING. STANISLAV MARHOLD N ‘ CTI PROJEKT
[ V. Nezvala 1329_, 565_ o1 Cl_wc_en
TECHNICKA KONTROLA: ING. STANISLAV MARHOLD tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz
KRAJ  PARDUBICKY OKRES: CHRUDIM OBEC: | RADIM STUPEN: PDPS
INVESTOR: PARDUBICKY KRAJ, KOMENSKEHO NAMESTI 125, 532 11 PARDUBICE K. € 3228-24-3
AKCE: ARCH. C.: 3228
MOST EV.C. 356-001 RADIM DATUM: 02/2025
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