
POZNÁMKA:
Neoznačené kabely jsou typu TCEPKPFLE 

LEGENDA SÍTÍ CETIN:
projektovaný telekomunikační kabel zemní
projektovaná trubka HDPE zemní
přeložený telekomunikační kabel zemní
přeložená trubka HDPE zemní
překládaný telekomunikační kabel zemní
překládaná trubka HDPE zemní
stávajicí telekomunikační kabely zemní
stávající trubky HDPE zemní
zrušený telekomunikační kabel zemní
zrušená trubka HDPE zemní

KABEL č. 1 SMĚR
D_Nap_SR4_Radim

xLUZE1HR(Luze)/1.9.2/1-100

LUZE18

1xmDSLAM 450;
41xHD180 10x1s;20xSID-C př.modul;
; ; ; ;SR4 Radim
Luže
Radim

KABEL č. 2 AŽ 5 SMĚR
UR4/15_Radim

xLUZE18/1.1.1/331-350

LUZE175

1xSIS - 1h;
2xsv.ř.LSA 10x1;60xkab.forma 1p.;
; ; ; ;UR4/15 Radim sloupek účastnický
Luže
Radim

KABEL č. 6 SMĚR
UR4/14_Radim

xLUZE18/1.1.1/321-330

LUZE174

1xMIS - 1bN;
1xsv.ř.LSA 10x1;12xkab.forma 1p.;
;1 ; ;
Luže
Radim

KABEL č. 7 SMĚR
2_Radim

xLUZE175/1.UK.5/1-6

LUZE1618

1xKO 68;
6xkab.forma 1p.;
;2 ; ;
Luže
Radim

KABEL č. 8 SMĚR KABEL č. 9 SMĚR KABEL č. 10 SMĚR
3_Radim

xLUZE175/1.UK.3/1-6

LUZE1619

1xKO 68;
6xkab.forma 1p.;
;3 ; ;
Luže
Radim

85_Radim

xLUZE175/1.UK.7/1-6

LUZE1628

1xKO 68;
6xkab.forma 1p.;
;85 ; ;
Luže
Radim

70_Radim

xLUZE175/1.UK.8/1-6

LUZE1627

1xKO 68;
6xkab.forma 1p.;
;70 ; ;
Luže
Radim

5_Radim

xLUZE175/1.UK.9/1-6

LUZE1621

1xKO 68;
6xkab.forma 1p.;
;5 ; ;
Luže
Radim

6_Radim

xLUZE175/1.UK.10/1-6

LUZE1623

1xKO 68;
6xkab.forma 1p.;
;6 ; ;
Luže
Radim

1.1.1/1-10

1.1.1/321-330 SMĚR LUZE174

1.1.1/1-6

1.UK.5/1-6 SMĚR LUZE1618

1.1.1/1-61.1.1/1-6 1.1.1/1-6

1.1.1/1-61.1.1/1-6

1.UK.3/1-6 SMĚR LUZE1619
1.UK.7/1-6 SMĚR LUZE1628
1.UK.8/1-6 SMĚR LUZE1627
1.UK.9/1-6 SMĚR LUZE1621
1.UK.10/1-6 SMĚR LUZE1623

D.7.4.SCHEMA ZAPOJENÍ - 1. A 2. ETAPA

MOST EV.Č. 356-001 RADIM
D.7.   SO 461 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN

CTI PROJEKT
V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň

tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz

Ing. Stanislav Marhold

PDPS
SO 461
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6m 5m

PŘEKOP
REKONSTRUOVANÉHO

VJEZDU
CHRÁNIČKA 1xPVC110/94

KRYTÍ MIN. 0,7m POD
NIVELETOU

NOVÉHO POVRCHU

PŘEKOP
REKONSTRUOVANÉHO

VJEZDU
CHRÁNIČKA 1xPVC110/94

KRYTÍ MIN. 0,7m POD
NIVELETOU

NOVÉHO POVRCHU

2+10+2=14m

KONEČNÁ KABELOVÁ TRASA.
TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ BUDOU
VEDENA V CHRÁNIČCE 1xPVC110/94

ZALOŽENÉ V KONSTRUKCI CHODNÍKU
ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY

(ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST PD).
CHRÁNIČKA BUDE OD KONCE ŘÍMSY

NA KAŽDÉ STRANĚ PŘESAHOVAT O 2,0m
DO VOLNÉHO TERÉNU, VE KTERÉM BUDE

PLYNULE PŘECHÁZET DO VÝŠKY KRYTÍ 0,4m
POD TERÉN. V MÍSTECH NEDOSTATEČNÉHO

KYTÍ BUDE CHRÁNIČKA OBETONOVÁNA.

M M M M M M

2. ETAPA
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1. ETAPA

A

B

C
DOČASNÁ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ BUDOU V CELÉ DÉLCE
MEZI BODY "A", "B" A "C" ULOŽENA DO CHRÁNIČKY 1XPVC110/94. 

DOČASNÁ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ BUDOU V CELÉ DÉLCE
MEZI BODY "A", "B" A "C" ULOŽENA DO CHRÁNIČKY 1XPVC110/94. 

DOČASNÁ KABELOVÁ TRASA.
UMÍSTĚNÍ PROVIZORNÍ

(DODÁVKA CETIN).
CHRÁNIČKA 1xPVC110/94

DOČASNÁ KABELOVÁ TRASA.
UMÍSTĚNÍ PROVIZORNÍ

KONSTRUKCE
(DODÁVKA CETIN).

KONSTRUKCE

CHRÁNIČKA 1xPVC110/94
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