


PPD - Propo čet projektové dokumentace Ceník: Projektanti - ¤ Jednotkový 2025.03
Položková databáze: 2025.03

Název stavby: MOST EV. Č. 356-001 RADIM - 1.ETAPA
Číslo SPP prvku: SO 461 - P ŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN
Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT,  V. Nezvala 1329, Choce ň
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.053 KMP: 1.906 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.281 podnik. HTS: 0
km otvor ů: 0.000 KMNT: 0.000 rekrea č. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace náklad ů:
ZEMNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MONTÁŽ 0,00 Kč
MATERIÁL 0,00 Kč

Celkové náklady: 0,00 Kč bez DPH

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

954970 Pokládka PE nebo vrapované chráni čky 50.00 m
958554 Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks
952345 Rýha v tráv ě 35/70-100 41.00 m
954958 Rýha v tráv ě 35/70-100 rozší ření o 10 cm 18.00 m
954955 Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90 12.00 m
955053 Vytyčení trasy v zastav ěném terénu 50.00 m
951349 Zřízení a odstr.p řech.lávky z ocel.desky 2.00 ks

MONTÁŽ
952649 Měření stejnosm ěrné během stavby- první čtyřka 8.00 ks
952650 Měření stejnosm ěrné během stavby - další čtyřka 18.00 ks
952644 Měření st řídavé během stavby - další čtyřka 4.00 ks
952643 Měření st řídavé během stavby - první čtyřka 1.00 ks
955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním 34.00 ks
955267 Materiál a montáž spojené s do časnou konstrukcí 9.00 m

nad vodním tokem
955268 Práce spojené se zatažením telek. vedení do c hráni čky 50.00 m

PVC dočasné trasy
955269 Finance na p řípadné vícenáklady 1.00 JV
955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 10.00 ks
955266 Materiál a práce spojené s uchycením chráni čky 9.00 m

PVC na provizorní konstrukci 
954990 Montáž úložných kabel ů do 15 XN 281.00 m



L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL

303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 35.00 m
303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová 12.00 m
303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 100.00 m
300000 Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 226.00 m
300105 Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 55.00 m
312425 Modul konektor. 9700-10P 10.00 ks
410636 Souprava čistící metalic. kabel ů - velká 1.00 ks
312845 Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 10.00  ks
302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 50.00 m

MATERIÁL sou část sdružených položek
304267 Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks
403175 Pěna montážní Soudal 300ml 1.00 ks



PPD - Propo čet projektové dokumentace Ceník: Projektanti - ¤ Jednotkový 2025.03
Položková databáze: 2025.03

Název stavby: MOST EV. Č. 356-001 RADIM - 2.ETAPA
Číslo SPP prvku: SO 461 - P ŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN
Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. N ezvala 1329, Choce ň
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.087 KMP: 2.046 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.303 podnik. HTS: 0
km otvor ů: 0.000 KMNT: 0.000 rekrea č. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace náklad ů:
ZEMNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MONTÁŽ 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 K č
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 0,00 K č
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 K č
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0,00 K č
MATERIÁL 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 0,00 Kč bez DPH

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

951624 Čišt ění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba 10.00 m
954970 Pokládka PE nebo vrapované chráni čky 11.00 m
955265 Materiál+práce spojené s obetonováním chráni ček 4.00 m

PVC110 (vč.dopravy)
955577 Rýha v chodníku  35/50-70 40.00 m
955578 Rýha v chodníku rozší ření o10cm 22.00 m
952345 Rýha v tráv ě 35/70-100 35.00 m
954955 Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90 12.00 m
955053 Vytyčení trasy v zastav ěném terénu 56.00 m
951349 Zřízení a odstr.p řech.lávky z ocel.desky 2.00 ks

MONTÁŽ
955029 Demontáž úložných kabel ů do15 XN 281.00 m
955824 Instal.metal. kab. do stávajících trubek 70.00  m
952649 Měření stejnosm ěrné během stavby- první čtyřka 8.00 ks
952650 Měření stejnosm ěrné během stavby - další čtyřka 18.00 ks
952644 Měření st řídavé během stavby - další čtyřka 4.00 ks
952643 Měření st řídavé během stavby - první čtyřka 1.00 ks
955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním 34.00 ks
955267 Práce spojené s demontáží do časné konstrukce nad 9.00 m

vodním tokem
955268 Práce spojené se vytažením telek. vedení z chr áničky 50.00 m



PVC dočasné trasy
955269 Finance na p řípadné vícenáklady 1.00 JV
955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 10.00 ks
955266 Práce spojené s demontáží chráni čky PVC 9.00 m

z provizorní konstrukce
954990 Montáž úložných kabel ů do 15 XN 233.00 m
958469 Uvedení stavby do provozu 1.00 JV
958556 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1  km 1.00 ks
955066 Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 10.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VB Ř 3.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 Plán geom.pro VB Ř do 200m v č.(kus=100m) 1.00 ks
954830 Náhrada vlastník ům za VBŘ 1.00 JV
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a p řípr.vkl.VB Ř 3.00 ks
958085 Zajišt ění vkladu/výmazu v ěcného b řemene do/z KN 3.00 ks

POPLATKY
955367 Správní poplatek 1.00 JV

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL

303838 Deska krycí plast. 150x1000 mm 35.00 ks
303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 57.00 m
300000 Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 246.00 m
300105 Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 57.00 m
302550 Mini Marker 1401 3M Ball 14.00 ks
312425 Modul konektor. 9700-10P 10.00 ks
410636 Souprava čistící metalic. kabel ů - velká 1.00 ks
312845 Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 10.00 k s
302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 11.00 m

MATERIÁL sou část sdružených položek
304267 Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks
403175 Pěna montážní Soudal 300ml 1.00 ks


	D75 Výkaz výměr Radim most 356-001 přel CETIN PDPS.pdf
	1et.pdf
	2et.pdf

		2025-11-06T12:49:15+0100
	Ing. Stanislav Marhold




