DETAIL OSAZENi PASIVNICH MARKERU NA PZ

Nad markerem ¢&i v jeho t&sné blizkosti by se neméla
vyskytovat Zadnd kovova prekdzka, trubni vedeni, deska,
silové kabely, které by zabranily vyty&eni markeru.

Ukladat marker do hloubky s
krytim max. 1,3 m pro

max. C¢tect hloubka 1,5 m

zajisténi spolehlivosti signalu
mezi lokatorem a kulovym
markerem. Pro v&t&7 hloubky
se uZivaji diskové markery.
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Stahovaci pdska &itky 50 mm

Od kovovych &asti, vetné kabell, tzn. téZ od
7/ ocelového potrub PZ nutno zajistit minimdlnT odstup
povrcht min. 10,4 c¢m optimdiné 20 cm. Prostor mezi

markerem a potrubim vyplnit piskem (obsyp) nebo
jinak vhodng& podloZit (nap¥iklad EPS)
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Stupei  DOKUMENTACE PRO PROVADENi STAVBY PDPS

Objekt 50 521 - PRELOZKA STL PLYNOVODU

Obsah D 8- PRELOZKA STL PLYNOVODU Méfitko
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