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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1. Udaje o stavbé
Nazev Most ev. €. 36825-1, Moravska
TFebova (PS)
Misto, kraj Pardubicky
Katastralni azemi Moravska Trebova (C. k.. 680516)
Oznaceni pozemni komunikace komunikace I11.tridy
Orientacni poloha (S-JTSK) Y = 587.187,637
X =1.099.192.819
Parcelni €isla pozemk Podrobny pfehled pozemkd, které
budou stavbou dotleny jsou uvedené v
samostatné priloze ,C.6. — Zaborovy
elaborat” (informace dle KN).
Pozemky zaFizeni stavenisté Podrobny pfehled pozemkd, které
budou stavbou dotleny jsou uvedené v
samostatné priloze ,C.6. — Zaborovy
elaborat” (informace dle KN).
Predmét dokumentace oprava
Stavba dle trvani trval4 stavba
U€el uzivani stavby most na pozemni komunikaci
1.2. Udaje o stavebnikovi (objednatel)
1.2.1. Investor:
Pardubicky kraj
Komenského nameésti 125
532 11 Pardubice
1.2.2. Spréavce:
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
1.3. Zhotovitel projektové dokumentace

1.3.1. Generalni projektant

MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175

566 01 Vysoké Myto
1CO: 274 87 938
DIC: CZ 274 87 938

tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532

email.: mds@mdsprojekt.cz

1.3.2. Hlavni inZzenyr projektu

Ing. FrantiSek Doubravsky

tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698
email: doubravsky@mdsprojekt.cz

(osoba s autorizaci — Ing. FrantiSek Doubravsky, ¢. a. 0701565 — obor

IDO0 — Dopravni stavby)
1.3.3.

Projektant objektu SO 121, SO 182, SO 201

Ing. FrantiSek Doubravsky
MDS projekt s.r.o.

Forsterova 175; 566 01 Vysoké Myto

MDS PROJEKT s.r.o.
Forsterova ¢.p. 175

566 01 Vysoké Myto

www.mdsprojekt.cz
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tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698

email: doubravsky@mdsprojekt.cz

(osoba s autorizaci — Ing. FrantiSek Doubravsky, ¢. a. 0701565 — obor
IDO0 — Dopravni stavby)

(osoba s autorizaci — Ing. Jan Bursa, €. a. 0601653 — obor IMOO-Mosty a
inzenyrské konstrukce)

2. UVAZOVANY SPRAVCE

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

3. STRUCENY POPIS STAVBY

Stavajici mostni objekt ev. ¢. 36825-1 prevadi komunikaci 111/36825 pres vice
prekazek (koryto vodni toku s trvalym prdtokem Trebidvka — vodni linie IDVT 10100070;
obsluznd komunikace; komunikace 1/35 tvorici silnicni obchvat Moravské Trebové;
komunikace pro pési).

Mostni objekt ev. ¢. 36825-1 je tvoren 4-polovou nosnou konstrukci celkové
délky 92,40m. Nosna konstrukce je tvorena z prefabrikovanych podélnych
prefabrikovanych prvki typu DS-C 240/120. V pii¢ném sméru je nosna konstrukce
tvofena 4ks prefabrikatd vzajemné spojenych pomoci petlicovych spoju. Spary mezi
nosniky jsou $iroké 0,20m. Kazdy z podélnych nosnikl je tvofen z &tyf druh( dilch.

Na stavajicim mostnim objektu lze zastihnout poruchy, které Ize lokalizovat
predeviim na mostnim svrsku (mostnim pfislusenstvi). Zde se jedna predevsim ocelkovy
rozpad stavajicich chodnikl a fimsy na mosté a dale pak o vyznamné deformace vozovky
na mosté. Mostni objekt od doby vystavby nebyl vyznamné rekonstruovan. Mostni objekt
neni vyuzivan pro prevedeni tras inZzenyrskych siti. Pod mostem a v blizkosti mostniho
objektu se nachéazeji stavajici trasy 1.S.

Stavajici mostni objekt ev. €. 36825-1 ma nevyhovujici stavebné-technicky stav
vybranych souéasti (mostni svrsek a pfislusenstvi). Z daného ddvodu bylo investorem
rozhodnuto o provedeni opravy dil¢ich ¢asti mostu v daném rozsahu (oprava mostniho
svrsku a prislusenstvi). V ramci akce je navrZzena i oprava stavajici vozovky komunikace
111/36825 na obou predmostnich v nezbytné nutném rozsahu. Na komunikaci 111/36825
se v prostoru obou predmosti nachazeji vyznamné deformace (=poklesy) nivelety.
Rekonstrukce mostu nevyZaduje provedeni stranovych prelozek stavajicich tras
inZzenyrskych siti.

4. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU VEETNE
JEJICH VYUZITI V DOKUMENTACI (DOPRAVNI UDAJE,
GEOTECHNICKY PRUZKUM)

4.1. Provedené prizkumy a méFeni véetné podkladli k PD — PS

- Geodetické zaméreni zajmového Uzemi (Geodetickd kanceld” GEOXYZ; Petr
Vanicky, Tochackdv kopec 1747, 56501 Choceri; vanicky@geoxyz.cz; +420 777
020 424; datum: 10/2024; Cislo zakazky: 0612024);

- Hlavni mostni prohlidka (Ing. Jan Dobrovolny; registracni Cislo opravnéni k vykonu
HMP a MMP: 206/2017; datum prohlidky: 15/06/2021);

- Hlavni mostni prohlidka projektanta (Ing. FrantiSek Doubravsky; registracni Cislo
opravnéni k vykonu HMP a MMP: 187/2016; datum prohlidky: 10/2024);

- Diagnosticky prﬁzkum Most ev. €. 36825-1 (datum: 10/2024; MDS Projekt s.r.o.);

- Prizkum PAU (datum: 10/2024; MDS Projekt s.r.o0.);

- Archivni projektova dokumentace (JP - Jednostupriovy projekt stavby: Moravska

Trfebova — Obchvat silnice 1/35, Il. stavba; Objekt: D205 — Most na silnici
MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
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111/36825; zakazkové C(islo: 2639-2-01; datum: 25.5.1990; Dopravoprojekt

Brno);

- Projektova dokumentace pro povoleni stavby (DPS) s ndzvem ,,Most ev. ¢. 36825-
1 Moravska Trebova“ (stuperi PD: DPS; zpracovatel: MDS Projekt s.r.o.,
zakazkové Cislo: 3166-24-3; datum: 03/2025);

- Informace o existenci inZenyrskych siti v zajmovém prostoru;

- Smlouva o dilo a zadavaci podminky zadavatele;

- ZAavéry z jednani a vyrobnich porad.

4.1.1. Normy, TKP:
- Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — MD — Cerven 2008

- CSN 731180
- CsN 736101
- €SN 736110
- CsN 01 3466
- €SN 73 6200
- CsN 736201
- CSNEN 1990
- CSNEN 1991-
- CSNEN 1991-
- CSNEN 1991-
- CSNEN 1991-
- CSNEN 1992-1-
- CSNEN 1992-2
- (SN 73 6203

- (SN 73 6206

- €SN 73 6207

- CsN 736242

- CsN 736244

- CSNEN 1317-1

1-1
1-4
1-5
1-6
1

- CSNEN 1317-1

- CSN EN 206+A2

- CSNEN 13670

- CSNEN 13369

- CSN EN 1090-1,2,3
- CsN 83 9061

- CSN 75 2410
- CSN 75 2310

Zakladova plida pod plosnymi zaklady

Projektovani silnic a dalnic

Projektovani mistnich komunikaci

Vykresy pozemnich komunikaci

Mostni ndzvoslovi

Projektovani mostnich objekt{

Zasady navrhovani konstrukci

Zatizeni konstrukci — obecna zatizeni

Zatizeni konstrukci — zatizeni vétrem

Zatizeni konstrukci — zatizeni teplotou

Zatizeni konstrukci — zatizeni béhem provadéni
Navrhovani betonovych konstrukci — obecna pravidla
Navrhovani betonovych konstrukci — mosty

Zatizeni mostQ

Navrhovani betonovych a Zelezobetonovych mostd
Navrhovani most{ z pfedpjatého betonu

Navrhovani vozovek na mostech pozemnich komunikaci
PFechody most{ pozemnich komunikaci

Silni¢ni zachytné systémy Céast 1:Technologie a obecna
kriteria pro zkuSebni metody

Silniéni zachytné systémy — Cast 2: Svodidla — Funkéni tiidy
Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni
Provadéni betonovych konstrukci

Spolec¢na ustanoveni pro betonové prefabrikaty
Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci
Technologie vegeta¢nich Gprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
Malé vodni nadrze

Sypané hraze

4.1.2. Vzorové listy pozemnich komunikaci:

- VLO Vzorové listy oprav mostnich objektl pozemnich komunikaci

- VL1 Vozovky a krajnice

- VL2 Silni¢ni téleso

- VL22 Odvodnéni

- VL3 KFizovatky

- VL4 Mosty

- VL6.1 Svislé dopravni znacky

- VL6.2 Vodorovné dopravni znacky

- VL6.3 Dopravni zafizeni

- VL6.4 Proménné dopravni znacky — pfiklady

4.1.3. Technické podminky:

- TP41 Opravy povrchovych poruch betonovych konstrukci pomoci plastbetonu

- TP 43 Sanace trhlin v betonovych spodnich stavbach mostl injektazi netradi¢nimi
materialy

- TP65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 66 Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

- TP70 Zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaceni na
pozemnich komunikacich

- TP72 Diagnosticky prizkum mostd pozemnich komunikaci

MDS PROJEKT s.r.o.
Forsterova ¢.p. 175

566 01 Vysoké Myto

www.mdsprojekt.cz

Stranka ¢. 5717
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- TP75
- TP78
- TP 80
- TP81
- TP83
- TP 86
- TP 88
- TP 89
- TP 107
- TP 115
- TP 120
- TP 124

- TP 128
- TP 133
- TP 135
- TP 144
- TP 145
- TP 160
- TP 170
- TP 175
- TP 183
- TP 186
- TP 187
- TP191
- TP 193
- TP 200

- TP 201

- TP 204

- TP 224

- TP231

- SSBK I
- Vyhlaska

UloZeni nosnych konstrukci mosttl pozemnich komunikaci

Katalog vozovek pozemnich komunikaci

Elasticky mostni zavér

Navrhovani svételnych signalizacnich zafizeni pro Fizeni silni¢niho provozu
Odvodnéni pozemnich komunikaci

Mostni zavéry

Oprava trhlin v betonovych konstrukcich

Ochrana povrchll betonovych mostt proti chemickym vliviim

Odvodné&ni mostd pozemnich komunikaci

Opravy trhlin na vozovkéach s asfaltovym krytem

Udrzba, opravy a rekonstrukce betonovych mostl pozemnich komunikaci
Zakladni ochranna opatteni pro omezeni vlivu bludnych proudll na mostni objekty a
ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci

Ocelové svodidlo NH4

Zasady pro vodorovné dopravni znacCeni na pozemnich komunikacich
Projektovani okruznich krizovatek

Doporuéeni pro navrhovani, posuzovani a sledovani betonovych mostl PK
Zéasady pro navrhovani prav pritah{ silnic obcemi

Mostni elastomerova loziska

Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

Stanoveni zivotnosti betonovych konstrukci objektd pozemnich komunikaci
Diagnosticky prizkum mostd pozemnich komunikaci

Zabradli na pozemnich komunikacich

Samozhutnitelny beton pro mostni objekty pozemnich komunikaci
Ocelové svodidlo OMO

SvaFovani betonafské vyztuze a jiné druhy spojl

Stanoveni zatizitelnosti mostd PK navrzenych podle norem a predpist
platnych pfed tcinnosti EN

Méreni a dlouhodobé sledovani trhlin v betonovych konstrukcich
Hydrotechnické posouzeni mostnich objektd na vodnich tocich

OvéFovani existujicich betonovych mostl pozemnich komunikaci
Osetfovani betonu

Technické podminky pro sanace betonovych konstrukci.

¢. 130/2019Sb. ze dne 23.5.2019 (Vyhlaska o kritériich, pfi jejichZ splnéni je
asfaltobetonova smés vedlej$im produktem nebo prestava byt odpadem)

4.1.4. InZenyrské sité
V projektové dokumentaci je proveden informativni zakres vSech

stavajicich

inZenyrské sité dle sdéleni a vyjadifeni spravclt jednotlivych

inZenyrskych siti. Skute€na prostorova poloha inzenyrskych siti bude fyzicky
vyty€ena v predstihu realizace akce ve spolupraci s jednotlivymi spravci. Pro
Ucely stanoveni presné polohy inZenyrskych siti je pozadovano provedeni
souboru kopanych sond. O provedeni sondaznich praci musi byt proveden
protokolarni zapis.

V prostoru zajmového Gizemi se dle vyjadreni jednotlivych spravcl nachazeiji tato

stavajici inzenyrské sité:

- Sdélovaci vedeni podzemni (neprovozovana sit)

(0]

ve spravé Cetin a.s.

- Sdélovaci vedeni podzemni (zamérfeny pribéh metalickych kabeld)

(0]

ve spravé Cetin a.s.

- Sdélovaci vedeni podzemni (zaméreny prdbéh optického kabelu, HDPE trubky
nebo soubéh optického a metalického kabelu)

(0]

ve spravé Cetin a.s.

- Silové podzemni vedeni NN (NN pFfipojka)

ve spravé Cetin a.s.

- Silové podzemni vedeni NN (do 1kV)

(0]

ve spravé CEZ Distribuce a.s.

- Silové nadzemni vedeni NN (do 1kV)

(0]

ve spravé CEZ Distribuce a.s.

MDS PROJEKT s.r.o.
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Silové podzemni vedeni VN (do 35kV)
o ve spravé CEZ Distribuce a.s.

- Podzemni STL plynovod

0 ve spravé GasNet s.r.o.
- Silové vedeni podzemni NN — VO (do 1kV)

o0 ve spravé Technické sluZzby mssta Moravska Trebova
- Vodovodni rfad

0 ve spravé VHOS a.s.
- Kanalizace
0 ve spravé VHOS a.s.

5. VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATN M
OBJEKleM STAVBY. CLENENI STAVBY

Problematika celé akce je rozdélena do samostatnych stavebnich objektu:

- SO 121 — Oprava komunikace

o Objekt ve spravé Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
- SO 182 — Docasna opatreni, provizorni lavka

o Docasny stavebni objekt.
- SO 201 — Oprava mostu ev. €. 36825-1

o Objekt ve spravé Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

6. NAVRH

6.1. Obecné

Vystavbou (opravou) hlavniho stavebniho objektu SO 201 (Most ev. ¢. 36825-1)
dochazi k zasahlim do komunikace 111/36825 smérem do obou pfedmosti resp. dochéazi
k zasahlm do stavajicich komunikaci pro p&si (chodnikd). Uprava komunikace na obou
predmostich je vyvolana vyznamnymi deformacemi prechodovych oblastni mostu
s dopadem i na stavajici levostranné chodniky.

V ramci stavebniho objektu SO 121 je navrzena Uprava stavajici komunikace
111/36825 a Uprava (obnova) dotéenych ¢asti levostrannych chodnikd.

6.2. Technicky popis

V rdmci opravy mostniho objektu ev. ¢. 36825-1 bude provedena i nutna oprava
stavajici komunikace 111/36825 na obou predmostich mostniho objektu véetné dotcenych
Casti stavajiciho levostranného chodnikl pro péSi. Stavajici vozovka komunikace
111/36825 je v prostoru obou prechodovych oblasti mostu vyrazné deformovana,
nachazeji se zde vyznamné poklesy nivelety komunikace. V ramci opravnych praci dojde
k opravé vozovky do predepsané (projektované) nivelety komunikace tak, aby bylo
obnoveno plynulé napojeni na mostni objekt ev. ¢. 36825-1. V ramci opravy dojde i
k nutné vyvolané Gpraveé stavajiciho levostranného chodniku, ktery je proveden soubézné
s komunikaci 111/36825. Rozsah Upravy chodniki je odvozen od rozsahu Upravy
komunikace 111/36825.

V daném rozsahu bude na obou predmostich provedeno frézovani asfaltobetonové
vozovky a v daném rozsahu bude provedeno rozebrani vSech podkladnich vrstev
vozovky. S vyziskanym materidlem s obsahem asfaltl (AB kryt + asfaltové podkladni
vrstvy) se bude nakladat v souladu s vysledky analyzy vzork( (viz diagnosticky
prizkum). V ramci analyzy byl stanoven obsah PAU a bylo provedeno zatfidéni dle
ustanoveni vyhlasky Ccislo 283/2023Sb. (Vyhlaska o stanoveni podminek, pfi jejichz
splnéni jsou znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetracni makadam vedlejSim
produktem nebo prestavaji byt odpadem). Predpoklada se, ze materidl, ktery byl zatfidén
dle vyhlasky ¢. 283/2023Sb do kvalitativni skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2 bude odvezen na
skladku investora (prfedpoklad: Skladka SUS PK — Cestmistrovstvi Moravska Trebova).
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V pfipadé, Ze dojde k zastizeni materialu, ktery dle vyhlasky €. 283/2023Sb. spada do
kvalitativni skupiny ZAS-T3 a ZAS-T4, bude kompletné odvezen na specializovanou
skladku nebezpecného odpadu, kde bude uloZen a likvidovan dle platné legislativy.

Uprava vozovky na predmostich je navrzena ve dvou konstrukcich, s kompletni
obnovou konstrukce vozovky a s obnovou zivicného krytu vozovky. Kompletni vyména
konstrukce vozovky bude provedena od rubu spodni stavby az po stanovenou mez, tedy
v prostoru nejvétsich deformit stavajici vozovky. Usek s obnovou zivicného krytu bude
vytvoren plynuly prechod na stavajici povrch vozovky na obou pfedmostich. Vozovka na
obou pfedmostich bude odvodnéna kombinaci pfiéného a podélného sklonu k okrajim
vozovky do stavajicich odvodfiovacich zafizeni komunikace 111/36825. Pribéh pfi¢ného a
podélného sklonu vozovky je zfejmy =z vykresové Casti PD. Sifkové usporadani
komunikace 111/36825 bude zachovano dle stavajiciho stavu.

Obnova dotéenych &asti stavajicich chodnikl bude spodivat ve vyskové Upravé
odrazné hrany chodnikl z betonovych silni¢nich obrub do betonového loZe (beton
C20/25-nXF3) a ve vyskové Upravé zahonovych obrub do betonového loze (beton
C20/25-nXF3) na vnéjsim okraji chodniku. S Gpravou prostorové polohy souvisi i
Gprava povrch stavajicich chodnikl. Pfedpoklada se, 7e odrazna hrana chodnik( bude
provedena standardné vysky (naslap) +0,12m. V misté napojeni betonovych obrubnikl
na most bude proveden prechodovy Usek z naslapu na mosté (+0,15m) na chodnik na
predmostich (+0,12m). Vyskova zmeéna naslapu bude provedena plynule na délce
minimalné 1,50m. Na vné&jSim okraji chodniku bude provedena vysSkova Uprava
zahonovych obrubnikd. Obrubniky budou osazeny s hodnotou naslapu +0,06m tak, aby
vytvareli vodici linii. Vodici linie bude na mosté navazovat na nové mostni zabradli.
Obnova krytu chodnikl na pfedmostich bude provedena ze zamkové dlazby (barva Seda).
Odvodnéni chodniku bude realizovano kombinaci podélného a pficného sklonu chodniku.
Pri¢ny sklon chodniku bude proveden jednotné 2,0% smérem k odrazné hrané chodniku
(do vozovky). Vlevo za mostem bude v navaznosti na stavajici stav provedena i obnova
silni¢ni pfidlazby pod odraznou hranou chodniku. Silni¢ni pridlazba bude provedena
z prefabrikovanych betonovych prouzk( uloZenych do betonového loze (beton C20/25-
nXF3).

Vlevo pred mostem bude provedena obnova chodniku s jeho ukoncenim. Ukonceni
bude provedeno celkovym plynulym sniZzenim povrchu chodniku tak, Ze se vytvori naslap
+0,02m. Snizeni chodniku bude provedeno ve sklonu maximalné 1:12 (max. 8,333%).
Podél snizené hrany chodniku (az do vySky +0,08) bude proveden varovny pas S. 0,40m
z barevné kontrastni reliéfni dlazby (barva cCervend). Vlevo za mostem bude provedena
vyskova Uprava hran chodnik(. Ve stanovené poloze bude z prostorovych (vyskovych)
divodld nutné provedeni zaéhonové obruby z betonovych palisdd osazenych do
betonového loze. Na rubu zdhonovych obrub bude provedeno plynulé napojeni na
stavajici zelené plochy (ohumusovani + oseti parkovou travni smésf).

Vpravo pred a za mostem budou zfizena nova rampova napojeni Fimsy (v ramci
SO 201) a v navazujicich Gsecich budou obnoveny stavajici nezpevnéna krajnice. Pres
konstrukci rampovych napojeni budou prochazet stavajici odvodriovaci skluzy. Tyto
skluzy budou v ramci akce procistény, revidovany a poskozené Casti budou vymeénény (v
rdmci SO 201). Na zakladé pozadavku Povodi Moravy s.p. budou skluzy ukonceny
v novych vsakovacich vyustnich objektech, které budou umisténa v paté svahu
nasypového télesa komunikace 111/36825.

Na predmostich bude provedena vymeéna stavajiciho ocelového silni¢niho svodidla
(zadrznosti N2) s vytvorenim plynulé navaznosti na nové ocelové mostni zabradelni
svodidlo na mosté (zadrznost H2). Mostni svodidlo na mosté bude osazeno v ramci SO
201. Plynuly prechod z mostniho svodidla se zadrznosti H2 na nové silni¢ni svodidlo na
predmostich (se zadrznosti N2) bude zajisténo pomoci prechodového Useku vytvoreného
z ocelového silni¢niho svodidla se zadrznosti H1.

Na predmosti opéry O5 vlevo se nachazi stavajici meéstsky mobiliar (lavicka,
odpadkovy ko$). V ramci akce se predpoklada ochrana a zajisténi mobiliafe proti
poskozeni. V rdmci stavby se uvazuje s vybudovanim zpevnéné plochy pod lavickou a s
vySkovou Upravou mobiliare.
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Z ddvodu navrzeného rozsahu praci na pfedmostich bude zhotovitel muset provést
zajisténi stavebni jamy. Toto zajisténi stavebni jamy bude provedeno z prostifedkd
zhotovitele v jeho rezii.

6.3. Odvodnéni

Odvodnéni povrchu vozovky na pfedmostich je navrzeno a bude provedeno dle
TKP 3, TP 83, CSN 73 6101 a dle CSN 73 6110.

6.3.1. Odvodnéni na predmosti opéry O1

Na predmosti opéry Ol je odvodnéni vozovky stavajici komunikace 111/36825
Feseno kombinaci pfi¢ného a podélného sklonu komunikace smérem k okrajim vozovky
vpravo i vlevo. Vlevo na predmosti opéry O1 je odvodnéni vozovky fe$eno do
levostranného odvodniovaciho prouzku, ktery bude napojen na stavajici stav, kdy jeho
vyUsténi bude provedeno do volného terénu (dle stavajiciho stavu). Ostatni levostranné
Casti vozovky na predmosti opéry O1 budou odvodnény do stavajiciho odvodriovaciho
systému komunikace 111/36825.

Pravostranna Cast vozovky na predmosti opéry O1 bude odvodnéna s navaznosti
na stavajici stav. Vpravo na mosté je navrzen odvodiovaci prouzek, ktery bude vyudstén
smérem do predmosti opéry Ol do obnovené konstrukce odvodfovaciho skluzu
provedeného z prefabrikovanych betonovych Zlabl osazenych do betonového loZe (beton
C20/25-nXF3). Obnova skluzu je soucasti stavebniho objektu SO 201 (Most ev. C.
36825-1). Obnoveny skluz je zasazen do konstrukce nového rampového napojeni rimsy,
které bude provedeno v ramci SO 201. Od rampového napojeni smérem do predmosti
bude vpravo odvodnéni reSeno formou prelivu sradzkovych vod pres konstrukci
betonovych silni¢nich obrub a dale pres nezpevnénou krajnici na svahy nasypového
télesa komunikace 111/36825. Okraj vozovky od rampového napojeni smérem do
predmosti bude zajistén betonovou silni¢ni obrubou (naslap +0,00m) uloZzenou do
betonového loze (beton C20/25-nXF3).

6.3.2. Odvodnéni na predmosti opéry 05

Na predmosti opéry O5 je odvodnéni vozovky komunikace 111/36825 navrzeno
kombinaci pri¢ného a podélného sklonu komunikace smérem k pravému okraji vozovky.

Vpravo na mosté je navrzen odvodnovaci prouzek, ktery bude vyulstén smérem
do predmosti opéry O5 do obnovené konstrukce pravostranného odvodnovaciho skluzu
provedeného z prefabrikovanych betonovych Zlabl osazenych do betonového loZe (beton
C20/25-nXF3). Obnova skluzu je soucasti stavebniho objektu SO 201 (Most ev. C.
36825-1). Obnoveny skluz je zasazen do konstrukce nového rampového napojeni fimsy,
které bude provedeno v ramci SO 201. Od rampového napojeni smérem do predmosti
bude vpravo odvodnéni reSeno formou prelivu sradzkovych vod pres konstrukci
nezpevnéné krajnice na svahy nasypového télesa komunikace 111/36825.

6.3.3. Odvodnéni spodni stavby

Odvodnéni spodni stavby mostniho objektu je dle archivni dokumentace reSena
priCnou drendZi provedenou v prechodovych oblastech mostu. Vyulsténi této drenaze
nebylo béhem mostni prohlidky v terénu identifikovano. V rdmci navrhu této projektové
dokumentace je navrzeno doplnéni pricné drendze v prostoru za konci prechodovych
desek. Realizace této drenadze je soucasti SO 201. Nova drendZ bude vylsaténa do
obnovenych pravostrannych skluzu.

6.4. Kategorie komunikace

- Komunikace 111/36825
o mistni komunikace 111. tFidy (dle zdkona ¢. 13/1997 Sb.)
o funkéni skupina B (dle CSN 73 6110)
o Kategorijni $ifka MO 9,71/7,85
o0 Smeérodatna/navrhova rychlost - 50 km/h
- Levostranny chodnik
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o mistni komunikace 1V. tFidy (dle zakona ¢. 13/1997 Sb.)
o funkdni skupina D (dle CSN 73 6110)

6.5. Smeérové reseni

Vystavbou/rekonstrukci mostniho objektu dochazi k zasahim do konstrukce
stavajici komunikace 111/36825 na obou predmostich a do stavajiciho levostranného
chodniku. Z hlediska smérovych pomérl Ize konstatovat, 7e navrzené Fedeni v plném
rozsahu odpovida pribé&hu hlavni trasy komunikace stavajiciho stavu.

6.6. Vyskové reSeni

Vystavbou/rekonstrukci mostniho objektu dochazi k dil&im zasahim do
vyskového reSeni stavajici komunikace 111/36825 a levostranného chodniku na obou
predmostich. V pfechodovych oblastech mostu Ize ve stavajicim stavu zastihnout
vyznamné vyskové deformace nivelety. V rdmci rekonstrukce mostu dojde k Upravé
komunikace tak, aby bylo obnoveno plynulé napojeni nivelety na mosté na niveletu obou
predmosti.

VySkové feSeni Uprav komunikaci je v plném rozsahu navrZzeno v souladu
s pozadavky na zabezpeceni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

6.7. PFiEné usporadani
6.7.1. Komunikace 111/36825

Komunikace 111/36825 v rfeSeném Useku vedena s minimalni Sifkou jizdniho
pruhu 3,25m.

6.7.2. Chodniky na predmostich

Vlevo soubézné s komunikaci 111/36825 je proveden stavajici chodnik. Na
predmostich jsou navrzeny levostranné chodniky minimalni Sifky 2,00m (0,50m
bezpecénostni odstup od vozovky + 2x0,75m prostor pro pohyb pésich). Povrch chodnikl
a vSech ploch uréenych pro pohyb chodcl je v rAmci stavby navrzen s pfi¢nym sklonem
maximalné 2,0% smérem do komunikace z divodu odvodnéni krytu. Pochozi plochy
véech chodnikd jsou v ramci této akce navrzeny z betonové zamkové dlazby tl. 0,06m
(barva Seda).

6.8. Skladba vozovek

Navrh konstrukce vozovky vozovek je provedena a odvozena dle TP 170
schvélenych MD CR. TP 170 jsou zavazné v rozsahu puUsobnosti Ministerstva dopravy.
Technické podminky plati pro navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a konstrukci
dopravnich a jinych ploch, nemotoristickych komunikaci a zpevnénych krajnic
zatézovanych provozem kolovych a vozidel a klimatickymi Gcinky. Konstrukce vozovky
komunikace na mosté a predmostich bude obnovena s krytem z asfaltobetonovych
vrstev. VSechny komunikace pro pési budou provedeny z betonovych zamkovych dlazeb.
Obnova vyjmenovanych hospodafskych sjezdd a ploch pak bude provedena dle
stavajiciho stavu ze $térkové vozovky.

Podklad vSech vozovek ploch bude upraven tak, aby byl vytvoren minimalni
pricny sklon smérem ke stavajicim anebo navrhovanym odvodnovacim zafizenim, a to ve
sklonu plané minimalné 3,0%. V mistech napojeni asfaltobetonové vozovky na stavajici
stav bude vZdy provedeno stupriovité napojeni vozovky na vozovku stavajiciho stavu. V
mistech napojeni Gpravy na stavajici asfaltobetonové komunikace, v misté objektl ve
vozovce, odraznych hran na mosté Ci v mistech pracovnich spar vozovky apod. bude
provedeno profiznuti krytu se zalitim asfaltovou modifikovanou tésnici zalivkou s
predtésnénim v Sifce 15mm. Tésnici zalivka bude provedena dle TKP 21 a dle VLA4.
Uprava spar je navrzena tésnénim zalivkovou hmotou z modifikovaného asfaltu s
dlouhodobou funkci a trvalou soudrznosti. Kvalitativni pozadavky na zalivkové hmoty
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jsou stanoveny v CSN EN 14188-1 s tim, Ze tésnénivse pouZije zélivka za horka typu N2 a
pro exponované spary N1. Zasady jsou navrzeny v CSN 73 6242 a to kapitole 7.

Asfaltové vozovky:

Pro provadéni a kontrolu hutnénych asfaltovych vrstev plati CSN 73 6121 a pro
vrstvy z litého asfaltu CSN 73 6122. Tyto ¢sN navazuji na CSN EN 13108-1,2,5,6,7 a
CSN EN 13108-8 pro R-material. PoZadavky na kamenivo do AB jsou v CSN EN 13 043, a
pozadavky na pojiva pak v CSN EN 12591, CSN EN 14023 a 13942.

Asfaltové natéry:

Pozadavky na funk¢ni vlastnosti a zku$ebni metody pro provadem natérd je dle
CSN EN 12271 a CSN 73 6129. Pozadavky na kamenivo jsou v CSN EN 13043, a
pozadavky na pojiva pak v CSN EN 12591, CSN EN 14023 a 13 808 a prEN 15 322.

Nestmelené vrstvy:

Pozadavky na né kladené jsou v CSN 73 6126-1 a 73 6226-2.

Prehled uzitych skladeb vozovek:

e Skladba vozovky ,.,A“ — Vozovka na mosté (v ramci SO 201):

(Vozovka na mosté)

Asfaltovy beton modifikovany (Obrusna vrstva) ACO 11+ (PMB 45/80-65) 40 mm
(CSN EN 13108-1-ed.2)

Spojovaci postfik kationakt. asf. emulzi modif. (0,35 kg /m2)PS-CP - mm
(CSN EN 13808)

Asfaltovy beton modifikovany (Lozna vrstva) ACL 16S (PMB 25/55-60) 50 mm
(CSN EN 13108-1-ed.2)

Spojovaci postfik kationakt. asf. emulzi modif. (0,35 kg /m2)PS-CP - mm
(CSN EN 13808)

Lity asfalt modifikovany (Ochranna vrstva izolace) MA 11 IV 35 mm
(CSN EN 13108-6 ed.2)

Celoplo$na izolace z modif.natav.asf.pas NAIP 5 mm

Pecetici vrstva specidlni epoxidova pryskyrice Natér S14 - mm

Celkovéa tloustka skladby vozovky 130 mm

Skladba ,A" je pouZita:
- na mostnim objektu od dilatacniho zavéru opéry O1 aZ k dilataCnimu
zaveéru opéry O5.

e Skladba vozovky ,.B*“ — Obnova vozovky prfedmostich:

Asfaltovy beton modif. ACO 11+ (PMB 45/80-65) 40 mm
(CSN EN 13108-1-ed.2)

Spojovaci postrik kationakt.asf.em.modf. PS-CP 0,35kg/m2
(CSN EN 13808)

Asfaltovy beton modif. ACL 22S (PMB 25/55-60) 80 mm
(CSN EN 13108-1-ed.2)

Spojovaci postrik kationakt.asf.em.modf. PS-CP 0,35kg/m2
(CSN EN 13808)

Asfaltovy beton modif. ACP 22S (PMB 50/70) 110mm

(Cv‘SN EN 13108-1-ed.2; podklad min. E¢er.=150MPa)
Infiltralni postfik kationaktivni asfaltovou emulzi modifikovanou a s posypem
drcenym kamenivem (frakce 2/4mm; 3,0kg/m2)

(CSN EN 13808) P1-C 1,00 kg/m2
Mechanicky zpevnénév kamenivo (podklad min. Eqer.=90MPa) MZK 170 mm
(CSN 736126-1; CSN EN 13285 ed.2)
Stérkodrt (frakce 0-32mm; podklad min. Ecer=45MPa) SDha 250 mm
(CSN 73 6126-1; CSN EN 13285 ed.2)
Celkovéa tloustka skladby vozovky 650 mm

Skladba ,B* navrZzena v rozsahu:
- Kompletni vyména vozovky na predmosti opéry O1
- Kompletni vyména vozovky na predmosti opéry O5
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e Skladba vozovky ,.C* — Obnova zivicného krytu na pfedmostich:

Asfaltovy beton modif. ACO 11+ (PMB 45/80-65) 40 mm
(CSN EN 13108-1-ed.2)

Spojovaci postrik kationakt.asf.em.modf. PS-CP 0,35kg/m2
(CSN EN 13808)

Asfaltovy beton modif. ACL 22S (PMB 25/55-60) 80 mm
(CSN EN 13108-1-ed.2)

Spojovaci postrik kationakt.asf.em.modf. PS-CP 0,35kg/m2
(CSN EN 13808)

Celkovéa tloustka skladby vozovky 120 mm

Skladba ,,C" navrzena v rozsahu:
- Obnova zivicného krytu vozovky na predmosti opéry O1
- Obnova zivicného krytu vozovky na predmosti opéry 05

e Skladba vozovky “D*: (Rampova napojeni fims, obnova chodnik ze zamkové

dlazby)

Betonova zamkova dlazba (Sed&) DL 60 mm
(CSN 73 6131)

Stérkové loZe (podklad min. Eqer=60MPa) L 40 mm
(frakce 4-8mm; CSN 73 6126-1; CSN EN 13285 ed.2)

Stérkodrt (podkiad min. Edef.=30MPa)_ SDa 250 mm
(frakce 0-32mm; CSN 73 6126-1; CSN EN 13285 ed.2)

Celkova tloustka vozovky 350 mm

6.9. Zemni téleso

V ramci rekonstrukce nedochézi k vyznamnym zasahim do zemniho télesa
komunikace 111/36825. Problematika obnovy zemniho télesa komunikace bude provedena
v souladu s CSN 73 6133.

6.10. Bouraci prace

V rozsahu prfedepsaném touto projektovou dokumentaci bude v ramci tohoto
stavebniho objektu provedeno rozebrani stavajici konstrukce vozovky komunikace
111/36825 a casti konstrukce levostranného chodniku. Zde se bude také jednat o
vybourani stavajicich silni¢nich a zahonovych betonovych obrub pro jejich zpétné osazeni
do nové projektované polohy.

6.11. Zemni prace

Provedeni vykopl se predpoklada z otevienych stavebnich jam vhodnym
mechanizacnim prostfedkem adekvatni velikosti. Vykopy budou v pfipadé nutnosti
paZeny, a to pomoci vhodné konstrukce pazeni z inventare zhotovitele.

6.12. Skryvka humozni vrstvy

Veskeré skryvky humodznich vrstev, které v rdmci stavby budou provedeny,
budou podrobné evidovany s tim, Ze vyziskany material bude ulozen na docCasné skladky
zhotovitele oddélené od veskerého stavebniho materidlu. Predpoklada se, Ze veskera
humézni vrstva bude zpétné vyuzita pro ohumusovani a nasledné oseti dotCenych ploch
(luéni travni smési). Skryvka humézni vrstvy se predpoklada tl. 0,20m.

Skryvky humoznich vrstev budou provedeny v ramci stavebniho objektu SO 201
(Most ev. €. 36825-1).

6.13. Vytyceni

Pro Ucely zpracovani této projektové dokumentace byla zvolena vytyCovaci osa
totozna s osou komunikace 111/36825. StaniCeni komunikace 111/36825 bylo pro ucely
vypracovani této projektové dokumentace zvoleno jako lokalni. PoCatek stani¢eni mistni
komunikace byl umistén do km 1,000 00 (Y=587.300,030 ; X=1.099.175,315).
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- Souradnicovy sytém: S-JTSK
- VysSkovy systém: Balt po vyrovnani (B.p.V.)

7. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

Odvodnéni povrchu vozovek, chodnikd a zpevnénych ploch je navrzeno pomoci
kombinace podélného a pri¢ného sklonu do odvodriovaciho systému mostu a komunikace
111/36825. Podélny sklon chodnikl je odvozen od podélného sklonu komunikace
111/36825. PEi¢ny sklon chodnikd je navrzen jednotné jako jednostranny s hodnotou
2,0% smérem do vozovky komunikace 111/36825. Odvodnéni komunikace 111/36825 na
mosté a pfedmostich je navrzeno k okrajum vozovky do odvodfiovacich prouzkd anebo
prelivem pres nezpevnénou krajnici na svahy nasypového télesa komunikace 111/36825.
Vyusténi odvodfiovacich prouzk( je navrZena dle stavajiciho stavu do odvodfiovacich
skluz( napojenych na novéa vsakovaci zafizeni umisténa v paté svah( nasypového télesa
komunikace 111/36825. Odvodnéni podkladu vozovek (zemni plané) bude realizovano
pomoci pricného sklonu plané hodnotou min. 3,0% smérem do stavajicich popr. do
navrhovanych podélnych odvodnovacich zarizeni odvodniovacich zafizeni provedenych
v souladu s VL 2.2.

8. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK., DOPRAVNICH
ZARIZENT, SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENT PRO
PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

8.1. Obecné

8.1.1. Svislé Dz

V ramci stavebniho objektu SO 121 bude provedena obnova svislého dopravniho
znaceni. Obnova svislého dopravniho znaceni bude v plném rozsahu provedena v souladu
s TP 65 (Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich). Projektova
dokumentace uvazuje s obnovou svislého dopravniho znaceni s témito parametry:

- Velikost : zakladni

- Retroreflexe : minimalné RAL (opticka ucinnost znacky)
- Kolority : KR 2,5 (dle PPK — FOL)

- Material Dz : hlinikova lamely

V_ramci akce dojde k obnové anebo k zpétnému osazeni SDZ na obou predmostich
v _tomto rozsahu:
- 1Ix P2

8.1.2. Vodorovné DZ
V ramci SO 121 neni navrzeno zadné vodorovné dopravni znaceni.

8.2. Dopravné bezpecnostni zarizeni

e Smeérové sloupky
Nejsou navrzeny.

e Vodici prouzky, VDZ
Neni navrzeno.

e Svodidla, zdbradelni svodidla, tlumi€e narazu
- Silni¢ni svodidla:

Svodidla jsou navrzena dle TKP 11, TP 114, dodatku ¢.1 — 04/2016, TP 203 a v
navaznosti na svodidla na predmostich. Na mosté budou pouzita svodidla schvalena dle
TP 114. Osazovani, montaz a ukonéeni jednotlivych typl ocelovych svodidel musi byt
provadéno podle schvalené dokumentace, TP jednotlivych typ( svodidel, TPP vyrobce a
TePF zhotovitele. Povrchovou Upravu dili svodidel, skladbu ochranného systému i postup
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provadéni urcuje dokumentace v souladu s TKP 19B. Barva vrchniho natéru bude
odsouhlasena spravcem stavby v predstihu realizace stavby (v RDS).

Nové mostni svodidlo bude smérem do predmosti opéry Ol navazovat na nové
ocelové silni¢ni svodidlo se zadrZznosti H1 (v feSeném Useku) a dale pak bude navazovat
na novy vyskovy nabéh ocelového svodidla (dlouhy). Smérem do predmosti opéry O5
bude pravostranné mostni svodidlo navazovat na stavajici ocelové silni¢ni svodidlo se
zadrznosti N2.

Pravostranné zabradelni svodidlo na mosté a ocelové silni¢ni svodidlo bude
doplnéno nastavci svodidla dle TP 58 (Smérové sloupky a odrazky).

- Ocelova mostni zabradelni svodidla:

Mostni zabradelni svodidlo bude na mosté osazeno v rdmci stavebniho objektu SO
201 (Most ev. ¢. 36825-1).

Svodidla na mosté jsou navrzena dle TKP 11, TP 114, dodatku ¢.1 — 04/2016, TP
203 a v navaznosti na svodidla na predmostich. Na mosté budou pouzita svodidla
schvalena dle TP 114. Osazovani, montdZz a ukonceni jednotlivych typl ocelovych
svodidel musi byt provadéno podle schvalené dokumentace, TP jednotlivych typl
svodidel, TPP vyrobce a TePP zhotovitele. Povrchovou uUpravu dild svodidel, skladbu
ochranného systému i postup provadéni urcuje dokumentace v souladu s TKP 19B. Barva
vrchniho natéru bude odsouhlasena spravcem stavby v predstihu realizace stavby (v
RDS).

Nad odraznou hranu pravostranné fimsy na mosté bude osazeno nové ocelové
mostni zabradelni svodidlo (se svislou vyplni) s pozadovanou minimalni Urovni zadrzeni
H2. Nové mostni svodidlo bude smérem do predmosti opéry Ol navazovat na nové
ocelové silni¢ni svodidlo se zadrznosti H1 (v rfeSeném Useku) a dale pak na novy vyskovy
nabéh ocelového svodidla (dlouhy). Smérem do predmosti opéry O5 bude pravostranné
mostni svodidlo navazovat na stavajici ocelové silni¢ni svodidlo se zadrZznosti N2.

Svodidla na mosté budou kotvena do Zelezobetonovych fims dle VL4 — 501.52
véetnd ochranné krytky kotevnich $roubl. Ocelové mostni zabradelni svodidlo bude nad
dilatacnimi zavéry mostu doplnéno o dilatacni prvky (svodnice, madlo). Nad mostnimi
dilatacnimi zavéry nebudou osazeny elektricky izolované styky svodnic a madel dle TP
124 a dle VLA4.

Pravostranné zabradelni svodidlo na mosté a ocelové silni¢ni svodidlo bude
doplnéno nastavci svodidla dle TP 58 (Smérové sloupky a odrazky).

- Tlumice narazu:
Neni nevrzeno.

e Bezpecnosti zabradli

Dopravné bezpecnostni zabradli neni v rdmci akce navrZzeno. Na mosté je na
vnéjsim okraji levostranného chodniku navrzeno osazeni ocelového mostniho zabradli v.
1,10m (se svislou vyplni). Zabradli na mosté bude provedeno v rdmci SO 201.

Vramci SO 201 je navrzeno obnoveni napojeni dopravné-bezpecnostniho
zabradli (vlevo za mostem) na nové mostni zabradli. Obnova napojeni se uvaZzuje
provedenim napf. Upravy stavajiciho zabradli. Na dotéenych cCastech zabradli bued
obnoveno PKO dle TKP kap.18b.

8.3. Obsluzna zarizeni silnic a dalnic

Neni navrzeno.

9. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Navrh této projektové dokumentace uvazuje s provedenim rekonstrukce mostniho
objektu technologii po polovinach. Danému postupu je pfizplsoben i navrh do¢asnych
dopravné-inzenyrskych opatreni. DoCasné dopravni opatrfeni budou provedena ve dvou
zakladnich fazich. V 1. fazi bude provedena rekonstrukce pravé poloviny mostniho

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Forsterova ¢.p. 175

566 01 Vysoké Myto Stranka ¢. 14/17



Most ev. €. 36825-1, Moravska Trebova Stuper
SO 121 — Oprava komunikace 111/36825 PDPS
D.1.1.1. — Technick& zprava

objektu. Dojde tedy k prevedeni veskeré dopravy na levou polovinu mostniho objektu. Ve
2. fazi bude provedena rekonstrukce levé poloviny mostniho objektu, kdy dojde k
prevedeni automobilové dopravy na pravou (jiz opravenou) polovinu mostniho objektu.
P&si provoz bude vymistén na samostatnou obchozi trasu vedenou po mistnich
komunikacich. Celé dopravni feSeni bude doplnéno o soubor docCasného svislého
dopravniho znaceni (v ramci SO 182). Soucasti dopravniho feSeni budou také nutna
kratkodoba dopravni opatfeni na komunikaci 1/35 (pod mostem) dle aktualniho postupu
praci a dle aktualni faze vystavby.

Problematika doCasného dopravniho opatfeni po dobu vystavby je predmétem
samostatného stavebniho objektu SO 182. Pred zahajenim hlavnich stavebnich praci
bude nutné predlozit na mistné prislusny Dopravni inspektorat Policie CR navrh dopravné
inZzenyrskych opatreni vCetné Casového harmonogramu. DocCasné dopravni znaceni musi
byt provedeno dle TP 65, TP 66 a TP 133.

Navrzeny sled praci je jednim z moznych zplsobl provedeni praci. Zhotovitel
miZe prace provést i jinym vhodnym zplsobem, a to na zéakladé souhlasu
investora/spravce stavby, TDI a projektanta (PS).

o Faze O - PFripravné prace:
- Vytyceni a zajisténi obvodu stavenisté
- Vytyceni inzenyrskych siti v terénu, kopané sondy apod.
- Potatedni pasporty pozemkd, konstrukci dotéenych vystavbou apod.
- Prace provadény bez nutnosti dopravnich omezeni na komunikaci 111/36825 a
1/35
o Faze 1 - Realiza€ni faze:
- SO 182 — Docasné dopravni opatieni
(doprava prevedena vlevo jednim jizdnim pruhem, péSi prevedeni po
stavajicim chodniku)
- SO 201 — Most ev. €. 36825-1 (oprava pravé poloviny mostu)
- SO 121 — Oprava komunikace 111/36825 (oprava pravé poloviny vozovky na
predmostich)
o Faze 2 - Realizaéni faze:
- SO 182 — Docasné dopravni opatieni
(doprava prevedena vpravo jednim jizdnim pruhem, pésSi prevedeni na
provizorni obchozi trasu)
- SO 201 — Most ev. €. 36825-1 (oprava levé poloviny mostu)
- SO 121 — Oprava komunikace 111/36825 (oprava levé poloviny vozovky na
predmostich)
o Faze 3 - Dokon€ovaci prace:
- SO 201 — Most ev. €. 36825-1 (dokoncovaci prace, prace na pfedmostich apod.)
- SO 182 — Docasné dopravni opatfeni (odstranéni opatfeni)
- Prace provadény bez nutnosti dopravnich omezeni na komunikaci 111/36825
- Finalizace objektu a dot¢enych konstrukci, ploch apod.
- DSPS, kolaudace, predani dokoncené stavby
- Koneény pasporty pozemkd, konstrukci dotéenych vystavbou apod.

9.1.1. Casové naroky vystavby:

o Celkova doba vystavby:

- FazeoO : 0,5 mésice (—2 tydny)
- Faze 1 : 2,5 mésice (—~10 tydnd)
- Féaze 2 : 2,5 mésice (—~10 tydnd)
- Faze 3 : 0.5 mésice (=2 tydny)
Celkem : 0,5+ 2,5+2,5 + 0,5 = 6,0 mésicll (24 tydnd)
o0 Dopravni omezeni na komunikaci 111/36825:
» Faze O : 0 mésice (—2 tydny)
= Fazel : 2,5 mésice (~10 tydnQ)
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= Faze 2 : 2,5 mésice (~10 tydnQ)

= Faze 3 : 0 mésice (=2 tydny)

. Celkem : 0,0 + 2,5+ 2,5 + 0,0 = 5,0 mésicll (20 tydnd)

o Castec€na dopravni omezeni na komunikaci 1/35:

= Faze O : 0 mésicd

= Faze 1l : 3+3 dny (montaz/demontaz ochranné konstrukce;
instalace podvésného potrubf)

= Faze 2 : 3+3 dny (montaz/demontaz ochranné konstrukce;
instalace podvésného potrubf)

= Faze 3 : 0 mésicd

= Celkem : 12 dnd

Stavba bude provadéna v klimaticky vhodném obdobi. Predpoklada se, Ze stavba
bude realizovana technologii po polovinach a tim, Ze provoz na komunikaci 111/36825 a
1/35 bude doCasné omezen. Realizace stavby se predpoklada v jedné stavebni sezoné.
Doba vystavby mostu je odhadovana na 6 mésicli. Zahajeni stavebnich praci se uvazuje
v idealnim stavu v prib&hu stavebni sezény roku 2025 popt. 2026.

10. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Realizace stavebniho objektu nevyzaduje zadné zvlastni technologické vybaveni.

11. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANT
O STATICKEM OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A
PRUREZU

Neni predmétem reseni stavebniho objektu.

12. RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE
PRISTUPNYCH KOMUNIKACICH A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Veskeré plochy uréené pro pohyb chodcl jsou feSeny jako_ bezbariérove
(pozemni a inZenyrské objekty) ve smyslu vyhlasky cislo 227/2024 Sb. Reseni detaild,
vybaveni a pouZité prvky bezbariérovych Gprav budou provedeny dle CSN 73 4001.

12.1. Zasady Feseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Na obou predmostich jsou v rdmci stavebniho objektu SO 121 navrZeny Upravy
levostranného chodniku v nutném rozsahu. Oprava chodniku je navrzena v navaznosti na
novy mostni chodnik. Chodniky na obou prfedmostich jsou navrzeny s vodici linie vysky
+0,06m, kterd bude tvorena na vnéjSim okraji zdhonovymi obrubniky (8. 0,08m)
osazenymi do betonového loze (beton C20/25-nXF3). Vodici linie chodniku bude plynule
navazovat na vodici linii na mosté (na mostni zabradli). Pfi¢ny sklon povrchu chodnikd na
mosté i predmostich je navrzen jednotné hodnotou 2,0% smérem do vozovky. Veskeré
sklony povrchu chodnikd jsou navrzeny tak, aby byl spinén pozadavek na max. podélny
sklon 8,33% (tj. 1:12). Zakladni podsadka obrubniki na pfedmostich je navrzena
+0,12m, na mosté +0,15m. Vodici linie je na mosté tvofena mostnim zabradlim, na
predmostich betonovymi zahonovymi obrubniky (naslap +0,06m). Povrch chodniku na
mosté a predmostich bude proveden tak, aby splfioval pozadavky na protiskluznost
povrchu. Naslapna vrstva bude mit soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5. Ve sklonu
bude soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5+tga.
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12.2. Zasady Feseni pro osoby se zrakovym postizenim

Vodici linie na chodniku na mosté, pro osoby se zrakovym postizenim je tvorena
dolnim madlem mostniho zabradli. Dolni madlo zabradli na mosté bude umisténo do
vy$ky maximalné +0,10m nad povrchem chodniku. Na predmostich bude vodici linie
navazovat na vodici linii tvofenou zéhonovymi obrubniky na vnéj&im okraji chodnikl
(naslap +0,06m).

12.3. Zasady Feseni pro osoby se sluchovym postizenim
Neni reSeno.
12.4. Pouziti vyrobkll pro bezbariérova reseni

Stavebni vyrobky pouzité pro bezbariérové reSeni musi splfiovat poZadavky
nafizeni vlady 163/2002Sb. — Technické poZadavky na stavebni vyrobky a technické
navody TzZUS 12.03.04.-06. ,Vyrobky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace”.

Ve Vysokém Myté 10/2025 Ing. Frantisek Doubravsky
w MDS | M
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