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1. POPIS UZEMI STAVBY

1.1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné
Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby
s charakterem UGzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi

Zajisténi svahu silnice 11/359 u ¢.p. 186 je situovano v intravilanu zastavéného
GUzemi obce Osik v jeji jihozapadni Casti. Okoli je tvoreno zejména rodinnymi domy,
naproti objektu C.p. 186 se potom nachazi Plemenarsky podnik OPB Osik u Litomysle.
Terén je na dané lokalité pomérné Clenity. Severné od komunikace je terén pouze mirné
svazity v celkovém sklonu smérem k vychodu, avSak od komunikace se terén prudce
svazuje smérem k jihu az jihovychodu, tedy smérem k fece Desné, ktera protéka cca 70
m od komunikace. PUvodni terén dané lokality je upraven terénnimi Gpravami pfi
vystavbé komunikace. Vlastni svah komunikace, tvori témér svisld sténa z
navétralych piskovcl, které dale podléhaji erozi, a ohroZuji tak nemovitost s &.p. 186,
kterd je umisténa v jeji tésné poloze. Sténa bude ubourdna po Uroven nenavétralé
trovné skalniho horizontu a bude nahrazena svislou Zb. opérnou zdi. Soulad stavby
s charakterem Gzemi zUstane totozny a nijak nenarusen stejné tak i dosavadni vyuZiti a
zastavénost UGzemi.

1.2. Udaje o souladu stavby s tlzemné planovaci dokumentaci,
s cili a ukoly izemniho planovani, véetné informace o
vydané tzemné planovaci dokumentace

Zastupitelstvo obce Osik na svém zasedani dne 7.2.2018 dale podle § 6 odst. 6
pism. b) stavebniho zakona schvaélilo zadost obce, kterou pozadalo o pofizeni UP odbor
vystavby a Uzemniho planovani Méstského Grfadu LitomysSl. Navrh zadani je zpracovan v
souladu s 8 47 odst. 1 stavebniho zdkona a v rozsahu § 11 a pfilohy ¢. 6 vyhlasky C.
500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a
zplsobu evidence Gzemné planovaci &innosti, ve znéni pozdéjsich predpisi. Stavajici
Gzemni plan obce Osik (dale jen ,,UPO*) byl schvélen dne 1.8.2002 a jeho zména ¢.1
vydana formou opatreni obecné povahy ¢. 1/2010, které nabylo Gcinnosti 28.12.2010,
UPO byl zpracovan pro katastralni tzemi Osik.

Zajisténi svahu silnice 2. tfidy se dle Gzemniho planu obce, nachazi na
stabilizovanych plochach ,statni silnice®.

Souvisejici plochy a okolni pozemky dotené stavbou jsou na stabilizovanych
plochach ,plochy a objekty bydleni .

Z vysSe uvedeného vyplyva, Ze stavba je v souladu s UGzemné planovaci
dokumentaci a s cili a ukoly uzemniho planovani.

1.3. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka
charakteristika, v€etné zdroj nerostli a podzemnich vod

Z hlediska geomorfologického clenéni CR spada lokalita do okrsku Litomysisky
Gval, podcelku Loucenska tabule, které jsou soucasti celku Svitavskad pahorkatina a
oblasti Vychodoceska tabule. Geologické podlozi predkvartérniho stari je v posuzované
oblasti tvoreno vyhradné sedimentarnimi horninami z obdobi svrchni kridy. Jedna se
zejména o piskovce vapnito-jilovité, méné Casto se vyskytuji také slinovce s polohami Ci
konkrecemi vapencl. Dané skalni podloZi bylo zastizeno ve vdech nové provedenych i
archivnich sondach. V nové provedenych sondach V-1 aZ V-3 bylo zachyceno v Urovni 1,7
m az 2,8 m pod uUrovni komunikace. Z hlediska klasifikace dle CSN 73 1005 se jedné o
horniny tfidy R3 aZ R5. Skalni podloZi je prekryto deluvidlnimi sedimenty charakteru
zajilovaného piscCitého Stérku az piscCité hliny se Stérky. Z hlediska zatfidéni se tedy jedna
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o tfidy G5-GC a F3-MS, resp. saclGr a grsaSi dle CSN EN 1SO 14688. Konzistence vyplné
danych deluvialnich sedimentld byla hodnocena jako tuhd a? pevna. V sondé V-2
kvartérni vrstvy chybély aplné a byly nahrazeny navazkami dosahujicimi mocnosti 2,5 m.
Vzhledem k tomu, Ze byly sondy provadény na stavajici komunikaci, jsou i v ostatnich
sondach tvoreny svrchni vrstvy navazkou. Jedna se o nasyp télesa komunikace, ktery ma
rGznou mocnost podle plvodniho terénu. V 7adné z provedenych sond nebyla zastizena
hladina podzemni vody. Vyskyt souvislého horizontu podzemni vody se nepredpoklada
ani v jiném ro¢nim obdobi. Hladina podzemni vody tedy nebude mit vliv na feseni
stability svahu v posuzovaném miste.

1.4. Vycet a zavéry provedenych prizkuml a méreni —
geotechnicky prlizkum, hydrogeologicky priizkum, korozni
priizkum, geotechnicky prlizkum materialovych nalezist
(zemnikl), stavebné historicky prizkum apod.

1.4.1. Geotechnicky prizkum
Byl proveden — viz samostatna pfiloha F.3. IG prizkum.

1.4.2. Hydrogeologicky prizkum
Byl proveden — viz samostatna pfiloha F.3. IG prizkum.

1.4.3. Korozni prizkum
Nebyl proveden.

1.4.4. Geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnikd)
Nebyl proveden.

1.4.5. Stavebnéhistoricky prdzkum
Nebyl proveden.

1.4.6. PrUzkum konstrukce vozovky
Nebyl proveden.

1.4.7. Dendrologicky prizkum
Nebyl proveden.

1.5. Ochrana tzemi podle jinych pravnich pFedpis@

V zajmovém Gzemi se nenachazi USES.

V zajmovém Uzemi se nenachazi pamatné stromy.

Stavba se nenachazi v ptacich oblastech.

Stavba se nenachdazi v evropsky vyznamné lokalité.

Stavba se nenachdazi v pfirodnim parku.

V zajmovém Uzemi se nenachazi narodni pfirodni pamatka.

V zajmovém Uzemi se nenachazi narodni pfirodni rezervace.

V zajmovém Uzemi se nenachazi prirodni pamatka.

V zajmovém Uzemi se nenachazi pfirodni rezervace.

Stavba se nenachézi v CHKO.

Stavba se nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod - CHOPAV.
Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu vodnich zdrojQ.

Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu pfirodnich 1é&ivych zdrojd.

Stavba se nachéazi v oblasti lososovych a kaprovych vod.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu Zeleznicni trati.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu silnice I1. tridy.

Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu pozemku plnici funkci lesa (50 m les).
PFi akci nedojde ke styku s narodnimi kulturnimi pamatkami ¢i pamatkami UNESCO.
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu kulturnich pamatek.
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Stavba se nenachazi v pamatkové zéné.
Stavba se nenachéazi v paméatkové rezervaci.

1.6. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému
uzemi apod.

1.6.1. Zaplavové uzemi

1.6.2. Poddolované uzemi
Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi

1.6.3. Uzemi ohrozené sesuvy
Stavba se nenachéazi v Uzemi ohrozeném sesuvy

1.7. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry v tzemi

1.7.1. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Zajisténi svahu
télesa silnice 11/359 bude mit vliv na samotnou komunikaci 11/359 a to zejména vykopy
pro zalozeni opérné zdi. Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim vykopovych a
stavebnich praci pasport nemovitosti a komunikaci prilehlych ke stavenisti. Po dokonceni
stavby bude provedeno porovnani stavu. Pripadné vzniklé Skody a poruchy budou
odstranény na naklady zhotovitele stavby. Plochy do¢asného zaboru pouzité v pribéhu
vystavby objektl budou po dokoné&eni uvedeny do plvodniho stavu. Stavba si vyzada
do&asny a trvaly zabor pozemkl v daném katastralnim Gzemi, uvedenych v piiloze &. F.1.
Zaborovy elaborat.

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Forsterovac.p. 175
566 01 Vysoké Myto Stranka €. 6



OSIK, ZAJISTENT SVAHU SILNICE 11/359 U C.P.186 Stupef
B — Souhrnna technicka zprava PDPS

Dale zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vytycCeni a ovéreni
vSech stavajicich siti a zafizeni tech. vybaveni prislusnymi spravci. Trasa bude ovérena
detektorem. Podle pfipadnych poZadavkl spravcl podzemnich vedeni budou poloZzeny
zalozni chranicky.

Vytyc€eni bude radné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahdjit
vykopové prace pred vytycenim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci spravcl siti.
Vykopové prace je nutno provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni
podzemnich i nadzemnich vedeni jak kfiZujicich, tak soubézné vedenych.

S ohledem na rozsah doCasného zaboru stavby bude provedeno vytycCeni obvodu
stavenisté (doCasny zabor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

1.7.2. Ochrana okoli

Ochrana okoli pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci:

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolanym provozem neposuzuje
s ohledem na skutecnost, Ze se jedna o stavbu opérné zdi.

V uvedeném smyslu se uvaZuje vliv stavby pouze v pribéhu vystavby —
z dlvodu provadéni stavebnich praci. B&hem vystavby se predpoklada zhorgeni vlivu
stavby se zvy3enim hlu¢nosti a prasnosti. Pfi vystavbé je nutné dodrzet nafizeni vlady ze
dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pred nepriznivymi GCinky hluku a vibraci. Z tohoto
narizeni vyplyvaji hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb pro
hluk ze stavebni ¢innosti.

Podle uvedeného narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., Cast treti, 812, odstavec 6. a
¢asti B se v prib&hu vystavby hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
pro hluk ze stavebni Cinnosti LAeq, s stanovi (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenerget. impulzniho hluku) souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq, T
se rovna 50dB (podle odstavce 3.) a korekci pfihlizejici k posuzované denni a no¢ni dobé
podle nasledujici tabulky.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro
hluk ze stavebni éinnosti

Posuzovana doba (hod.) Korekce (dB)

Od 6:00do 7:00 +10

Od 7:00do 21:00 +15

Od 21:00 do 22:00 +10

Od 22:00 do  6:00 +5

Ochrana krajiny a pfirody:

Dodavatel stavby zajisti, aby negativni vlivy na okoli omezil na minimum. Dale
zajisti, aby nedochazelo ke znetisténi silnic a vodnich tokU Gniky pohonnych hmot a
maziv. Likvidaci odpadd provede dle platnych pfedpisi a nepouzitelné materialy
nevhodné ke zp&tnému pouZiti kupf. k zasypim, +odveze na trvalou skladku. Navrzena
stavba odpovida platnym predpisim, tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi.
S ohledem na charakter stavby je nutné b&hem vystavby dodrZovat ohleduplnost vici
obyvatelim, v maximalni mife omezit hluk a prasnost. Stavba bude probihat dle
predepsanych technologickych postupl s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi. Na
stavenisti ani na pripadnych plochach zafizeni stavby nebudou skladovany PHM a oleje a
nebudou provadény opravy stavebnich strojQ.

1.7.3. Vliv stavby na odtokové pomeéry v tzemi

Jedna se o stavbu, ktera resi zajisténi svahu télesa silnice 11/359 u C.p. 186
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v intravilanu a v zastavéném Uzemi obce Osik. Téleso komunikace bude zajisténo zb.
opérnou zdi dl. 63 m. Vystavbou opérné nedojde k Zadnému navySeni odvodriované
plochy vozovky pfilehlé komunikace 11/359, a tudiZ stavba nebude mit negativni dopad
na odtokové poméry. TaktéZ stavajici zplsob odvodnéni zlstane zachovano, tedy
gravitacni odtok vod podél silnicni obruby do stavajici uli¢ni vpusti s vyusténim do
stavajiciho destového potrubi.

1.8. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba nevyzaduje asanace a demolice budov. V ramci bouracich a vykopovych
praci bude provedeno zejména ubourani stavajiciho navétralého skalniho horizontu
s tfidou tézZitelnosti | po Uroven zdravého s tfidou tézitelnosti Ill1. V ramci pripravnych
praci budou odstranény prvky stavajiciho silnicniho vybaveni v zajmovém Gzemi stavby
vymezeného jejim doCasnym zaborem. Jedna se o ocelové svodidlo. Demontované prvky
budou uloZzeny na skladce pfisludné SUS pro pfipadné dalsi pouziti, poskozené budou
recyklovany. Dale bude provedeno kaceni stromU v minimalnim rozsahu, které budou
doteny stavbou. Jedna se o 1 kus Jasanu ztepilého s obvodem kmene 125 cm ve vysSce
130 cm nad zemi. Kaceni drevin neni predpokladano. Pripravné prace budou zahrnovat i
frézovani nebo rozebrani stavajicich vozovek, vybourani jejich konstrukénich vrstev a
sejmuti krajnic od nanosu.

1.9. Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory
zemeédélského plidniho fondu nebo pozemki uréenych
k plnéni funkce lesa

1.9.1. Docasny zabor ze zemédélského plidniho fondu
Stavba bude probihat na pozemcich ZPF.

1.9.2. Trvaly zabor ze zemé&dé&lského pddniho fondu
Stavba bude probihat na pozemcich ZPF.

1.9.3. Docasny zabor pozemkd uréenych k pInéni funkce lesa
Stavba nebude probihat na pozemcich LPF.

1.9.4. Trvaly zabor pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
Stavba nebude probihat na pozemcich LPF.

1.10. Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Uzemni podminky jsou pro tuto stavbu vhodné, nebot se jedna o zajisténi svahu
télesa komunikace pomoci opérné zdi, jeZ bude nahrazovat stavajici skalnatou sténu
z piskovcl. Vlastni svah komunikace, tedy tvofi téméF svisla sténa z
navétralych piskovcl, které dale podléhaji erozi, a ohroZuji tak nemovitost s &.p. 186,
kterd je umisténa v jeji tésné poloze. Sténa bude ubourdna po Uroven nenavétralé
trovné skalniho horizontu a bude nahrazena svislou Zb. opérnou zdi. Soulad stavby
s charakterem Gzemi zUstane totoZzny a nijak nenarusen stejné tak i dosavadni vyuZiti a
zastavénost UGzemi.

Samotna stavebni akce je stavbou, kterd je soucasti dopravni infrastruktury.
Souvisejici upravovana komunikace 11/359 bude na zacatku a na konci plynule navazovat
na stavajici stav. Navrzena stavba respektuje vesSkeré vazby na dopravni a technickou
infrastrukturu, tzn. Ze budou respektovany stavajici inzenyrské sité a zachovana
obsluznost pfilehlych pozemkt a nemovitosti.
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1.11. Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané,
souvisejici investice

1.11.1. Podminujici investice

Nejsou znamy podminujici investice.

1.11.2. Vyvolané investice

Netyka se.

1.11.3. Souvisejici investice

Nejsou znamy souvisejici investice.

1.12. Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se
stavba umistuje a provadi

Seznam dotéenych pozemk{ je uveden v pfiloze této PD — F.1. — Zaborovy
elaboréat, konkrétné F.1.2. — Seznam dotéenych pozemkd.

1.13. Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych
vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Stavbou nevznikne Zadné novéochranné nebo bezpelnostni pasmo. Stavajici
ochranna pasma zlstanou nepozménéna. K ochrané silnice Il. tfidy a provozu na ni
mimo souvisle zastavéné Gzemi obci slouZi silni¢ni ochranné pasmo. Silni¢ni ochranné
pasmo pro nové budovanou silnici nebo rekonstruované vznika na zakladé rozhodnuti o
umisténi stavby. Silnicnim ochrannym pasmem se pro Ulely tohoto zakona rozumi
prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti. Jedna se
0 15 m od osy vozovky nebo od osy pfrilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo III.
tridy a mistni komunikace I1. tridy.

1.14. Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim vykopovych a stavebnich praci pasport
nemovitosti a komunikaci pfilehlych ke stavenisti. Po dokonceni stavby bude provedeno
porovnani stavu. Pripadné vzniklé 3kody a poruchy budou odstranény na naklady
zhotovitele stavby.

1.15. Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Viz. odstavec 1.10. této zpravy.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. Celkova koncepce FeSeni stavby

2.1.1. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
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Jedna se o novostavbu opérné zdi a s ni souvisejici a vyvolanou rekonstrukci
Casti silnice 11/359. Jedna o zajisténi svahu télesa komunikace pomoci opérné zdi, jez
bude nahrazovat stavajici skalnatou sténu z piskovcl. Vlastni svah komunikace, tedy
tvofi témé&F svisla sténa dl. cca 63 m z navétralych piskovcl, které dale podléhaji erozi, a
ohroZuji tak nemovitost s €.p. 186, ktera je umisténa v jeji tésné poloze. Sténa bude
ubourdna po Uroven nenavétralé Grovné skalniho horizontu a bude nahrazena Zb.
opérnou zdi.

Stavajici vozovka silnice 11/359 s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev
nevykazuje znamky poruch a nerovnosti, jeji rekonstrukce je vyvolana zasahem
vykopovych praci do jeji konstrukce. Sifka stavajici vozovky je proménna v hodnotach od
6,5 m v primych Usecich s rozsifenim ve smérovém oblouku az na 8 m. Zakladni pricny
sklon v pfedmétném Useku je stiechovity v hodnoté cca 2,5%. Podélné sklony stavajici
nivelety se pohybuji v rozmezi hodnot od 0,5 % - 2,25 %. Niveleta vozovky je
prizplsobena okolni zastavbé a sjezdim na pfilehlé pozemky. Stavajici odvod srazkovych
vod z povrchu vozovky je feSen gravitacné podél silni¢ni obruby do stavajici uli¢ni vpusti
s vyUsténim do stavajiciho destového potrubi.

2.1.2. Ucel uzivani stavby

Samotna stavebni akce je stavbou, kterd je soucasti stavajici dopravni
infrastruktury a jeji u¢el z(stava totozny.

2.1.3. Trvalad nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

2.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkU na stavby a technickych pozadavk( zabezpedujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym fedenim
z platnych predpisd a norem

Nejsou nutnd 7?adné rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na

stavbu.

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Veskeré pfipominky a podminky dotéenych organ( uvedenych ve vyjadieni
k projektové dokumentaci byly nebo budou zapracovany do Casti PD, kterych se dané
pripominky ¢i podminky tykaji, zejména pak do situacnich reSeni stavby. Veskeré
pozadavky dotéenych organ(, uvedenych v zapisech z projednani & ve vyjadieni
k projektové dokumentaci v tomto stupni PD, budou do predmétné dokumentace
zapracovany.

2.1.6. Celkovy popis koncepce Fedeni stavby véetné zakladnich parametrd

stavby

Jednda se o novostavbu opérné zdi a s ni souvisejici a vyvolanou rekonstrukci ¢asti
silnice 11/359. Jedna o zajisténi svahu télesa komunikace pomoci opérné zdi, jez bude
nahrazovat stavajici skalnatou sténu z piskovcl. Vlastni svah komunikace, tedy tvofi
témé&F svisla sténa dl. cca 63 m z navétralych piskovcl, které dale podléhaji erozi, a
ohroZuji tak nemovitost s €.p. 186, ktera je umisténa v jeji tésné poloze. Sténa bude
ubourdna po Uroven nenavétralé Grovné skalniho horizontu a bude nahrazena Zb.
opérnou zdi. Béhem vystavby bude doprava okolo stavby prevadéna po pravém jizdnim
pruhu komunikace ve sméru na ProseC. Doprava bude fizena pomoci semafor(.
Novostavba opérné zdi bude reSena v ramci hlavniho stavebniho objektu SO 201 —
Opérna zed’' a s ni souvisejici a vyvolana rekonstrukce Casti silnice 11/359 v ramci
stavebniho objektu SO 121 — Silnice 11/359.

SO 121-Silnice 11/359 je tedy vedlejsi stavebni objekt, ktery resi rekonstrukci
casti silnice 11/359, ktera je vyvolana zasahem vykopovych praci pro zalozeni opérné zdi
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do stavajici konstrukce vozovky silnice 11/359. Jedna se o usek dl. 95,5 m. Délka je
odvozena od rozsahu vykopovych praci hlavniho stavebniho objektu SO 201. Zacatek SO
121 je v km 4,257 liniového staniCeni silnice 11/359 (km 0,013 projektového staniceni) a
konec Useku je v km 4,352 50 liniového staniCeni silnice 11/359 (km 0,108 50
projektového staniCeni). Levy jizdni pruh komunikace, jez bude dotlen vykopovymi
pracemi pro zaloZeni SO 201, bude podroben hloubkové vymeéné konstrukce vozovky
v celé jeho Sifce a pravy jizdni pruh, po kterém bude prevadéna doprava béhem
vystavby, bude v jeho celé S$ifi podroben obnové asfaltového krytu v mocnosti dvou
asfaltovych vrstev, obrusné a loZni. Stavajici zivicné vrstvy budou celoplo$né odfrézovany
v tl. 100 mm. Na levém jizdnim pruhu bude odfrézovano dalSich 50 mm na podkladni
konstrukeni vrstvy, které budou nasledné odtéZzeny a nahrazeny novymi dle navrzené
konstrukce vozovky. Stavajici konstrukce vozovky levého jizdniho pruhu bude tedy
kompletné nahrazena za novou v celkové tl. 450 mm a na pravém jizdnim pruhu bude
provedena obnova asfaltového krytu v tl. 100 mm. Nové asfaltové vrstvy jsou navrzeny z
nemodifikovaného asfaltu. Smérové a vyskové bude stavajici trasa zrekonstruovana s
minimalnimi odchylkami V(¢ stavajicimu stavu, da se tedy prohlasit, e vyskové a
smérové vedeni trasy zlstane nepozménéno. Hodnoty podélnych sklonl navrzené
nivelety se pohybuji v hodnotach od min. 0,50 % po max. 2,25 %. Stejné jako vyskové a
smérové usporadani, tak i Sifkové bude upraveno s minimalnimi odchylkami. Sirka
vozovky bude upravena do konstantni $ifky obrusné vrstvy 6,5 m mezi obrubami nebo
mezi nezpevnénymi krajnicemi s rozSifenim ve smérovém oblouku o max. Aa dle
stavajiciho stavu. Sitka jizdnich pruhl je tedy navrzena v zakladni Sifce 3 a 3,5 m. Jedna
se tedy o mistni sbérnou komunikaci Il. tfidy funkcni skupiny B s navrhovou rychlosti 50
km/h zékladni kategorie dle CSN 736110 MS2 9/7/50. zZakladni pfi¢ny sklon vozovky je
navrzen a maximalné pfizplsoben stavajicimu stavu jako stfechovity v hodnoté 2,5.
Vyskové a smérové vedeni trasy, Sirkové usporadani a klopeni vozovky je navrzeno a
zachovano, s minimalnimi odchylkami, stavajici s ohledem na pfilehlé nemovitosti a
vjezdy a vstupy do nich. Obruby podél levého jizdniho pruhu budou z divodu odvodnéni
povrchu komunikace obnoveny v celé své délce. Stavajici odvod srazkovych vod z
povrchu vozovky je rfeSen gravitacné podél silni¢ni obruby do stavajici uli¢ni vpusti
s vyUsténim do stavajiciho destového potrubi. V ramci vystavby opérné zdi bude obruba
obnova v totoZzném rozsahu, a tedy stavajici zptsob odvodnéni zlstane zachovano. Podél
obruby pod nezpevnénou krajnici z R-materialu je navrzen podélny drendzni trativod DN
min. 150 mm. Trativod zajisti odvodnéni silni¢ni plané a pripadné vody z ni odvede do
zminované stavajici UV. JelikoZ je drendzni trativod navrzeny v délce 83 m a s jednim
vyUsténim, bude dopInén o revizni plastové Sachty. Naslap obrub je navrZzeny +150 mm
vUd&i povrchu vozovky. Jedna se o betonové silniéni obruby (1000/150/250) z C35/45 XF4
do betonového loZe s opérou. Plan bude profilovana do zakladniho pri¢ného stfechovitého
sklonu v hodnotach 3,0% a zhutnéna na Edef min. 45 MPa. Na zakladé prohlidky
zakladové spary a na zakladé zkousek prokazujici vhodnost ¢i nevhodnost zeminy
v podlozi, bude pfipadné provedena vyména podloZi v tl. 300 mm z SDa fr. 0-63 (2x150
mm). S rekonstrukci souvisi i FeSeni obnovy svislého a vodorovného dopravniho znaceni.
V ramci vodorovného dopravniho znaceni budou obnoveny podélné cCary souvislé a
prerusované §. 125 mm. Stavajici svislé dopravni znaleni se v predmétném Useku
nevyskytuje. Napojeni nové obrusné vrstvy na stavajici na zacatku a konci Useku, Ci v
bocnich napojenich, bude FfeSeno pomoci spary, ktera bude profrézovana na tl. 40 mm a
§irku 10 mm a nasledné zalita asfaltovou zdlivkou s podrcenim. Stejna spara bude
provedena i v ose vozovky a to z divodu provadéni stavebnich praci po polovinach.

SO 201 — Opérna zed’' je hlavni stavebni objekt, ktery resi zajisténi svahu
télese komunikace 11/359 u €.p. 186 pomoci Zb. opérné zdi, jez bude nahrazovat stavajici
skalnatou sténu z piskovcd. Vlastni svah komunikace, tedy tvofi téméF svisla sténa dl.
cca 63 m z navétralych piskovct, které dale podléhaji erozi, a ohroZuji tak nemovitost s
C.p. 186, ktera je umisténa v jeji tésné blizkosti. Sténa bude ubouradna po Groven
nenavétralé Urovné skalniho horizontu a bude nahrazena zb. opérnou zdi. Jedna se tedy
o navrh Zelezobetonové opérné zdi v délce 63,0 m a konstrukéni vysky 2,57-3,93m
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pro zajisténi stability télesa komunikace 11/359. Opérna zed je navrzena v podobé
plosného zaloZeni v kombinaci s hlubinnym zaloZzenim pomoci dvou fad mikropilot. Délka
zdi vychazi ze stavajiciho délky skalnaté stény a je tomuto rozsahu pfizplsobena. Poloha
zdi, vychazi zejména z umisténi stavajici technické infrastrukture, které je navrh opérné
zdi co nejvice pfizplsoben. Jedna se hlavné o stavajici splaskovou kanalizaci a stavajici
sloup nadzemniho vedeni NN CEZ. z dlvodu polohy téchto dvou inzenyrskych vedent,
musi byt opérna zed' (rub driku) od stavajici hrany vozovky odsazena o cca 1 — 1,5 m.
Opérna zed je rozdé&lena na 7 dilataénich dilci v délkach 6,89 m, 5x10 m a 6,11 m s
provedenim dilata¢ni spary v konstrukci betonu dle zakresleného detailu.

Zalozeni opérné zdi je navrzeno na soustavé mikropilot. Pfedni rada mikropilot
je tvorena ocelovymi trubkovymi mikropilotami @89/10 mm z oc. S355 & 2,5 m s délkou
korene 3-4 m, a zadni fada z ocelovych tyCovych mikropilot @32mm & 2,5 m s kofenem
délky 3-4 m. Primér vrtu u obou fad se uvazuje 133 mm. Pfedni fada je svisla a zadni
fada je uvazovana ve sklonu 25° od svislé. Hlavy mikropilot jsou opatfeny navarenymi
tlakovymi a tahovymi hlavicemi 250/250/30 mm s natrubkem. Hlavy mikropilot jsou
vetknuty do konstrukce Zelezobetonového zakladového pasu. Konstrukce zakladu je z
monolitického Zelezobetonu C30/37- XF2,XA2 vyztuzeného betonarskou vyztuzi 10 505
(R), B500B. Jeho Sifka je navrzena 1,8 m a vy3ka 0,60 m. Predzaklady zakladového
pasu jsou navrzeny $itky 0,25 a 1,05 m. Z konstrukce zékladovych pasl je vytaZena
vyztuz do konstrukce driku opér dle vykresu schéma vyztuze. Na povrchu zakladu je v
daném misté provedena pracovni spara. BetonaFska vyztuz konstrukce zakladovych past
bude v misté pracovnich spar opatifena protikoroznim natérem dle vykresové Casti
projektové dokumentace. Po provedeni konstrukce svislého dfiku bude pracovni spara
tésnéna dodatecné tésnicim vysokotaznym izolaCnim pasem s ochrannou z geotextilie.
Povrch konstrukce zakladového pasu mimo plochu pracovni spary bude opatfen
izola¢nimi natéry proti stékajici vodé a zemni vlhkosti v podobé 1xNp+2xNa. Pokud neni
na vykresech zakresleno jinak, budou hrany betonu zkoseny 15/15 mm vioZzenymi liStami
do bednéni. Konstrukce zakladového pasu opérné zdi je provedena a navrzena v
jednotlivych dilatacnich celcich. Provedeni dilatacnich spar je zakreslena ve vykresové
dokumentaci. Pod konstrukci zakladu je navrzen podkladni beton C12/15-XA2 tl. min.
50mm (50-330 mm). D¥Fik konstrukce opérné zdi je vybetonovan z monolitického
Zelezobetonu C30/37-XF4,XA2 s betonafskou vyztuzi 10 505 (R),B500B. Tloustka
monolitické Casti dfiku opérné zdi je 500 mm. Vyska dfiku je navrzena min. 1,68 —
3,07 m. Osazeni betonarské vyztuze konstrukce, bude proveden dle vykresu schéma
betonarské vyztuze. Zde je nutné dat nejvétsi pozornost osazeni vlozek v rubové Casti
opérné zdi. V paté driku je provedeno tésnéni pracovni spary. Toto tésnéni je mozné
provést i tésnicim profilem osazenym do konstrukce zakladu i diiku opérné zdi. Tésnici
profil je navrzen se Sitkou pasu 0,30m. Tésnici profil je zabetonovan do konstrukce
zakladového pasu v dolni Casti a v horni ¢asti do konstrukce dfiku. Pracovni spara bude
opatfena pripravkem pro zlep3eni vodotésnosti a vytvoreni krystalizace ve spare. Po
provedeni dfiku bude doplnéna izolace rubu a lice pracovni spary 0,5 m Sirokym
vysokotaznym izolanim natavovacim pasem s pripadnou ochranou z geotextilie
500g/m2. Povrch betonu konstrukce runu diiku opérné zdi bude opatfen na mistech
trvale umisténych pod terénem izola¢nimi natéry a natéry proti stékajici vodé v podobé
1xNp+2xNa. Za rubem dfiku konstrukce opérné zdi je navrzena rubova drendZ na
podkladnim betonu dle CSN 73 6244. Rubova drenaz bude vyusténa pied lic opé&rné zdi
do UV. Na konstrukci diiku bude osazena Zelezobetonova monolitickd konstrukce Fimsy
SiFky 750 mm s predsazenou casti od lice zdi o 250 mm a vysSky 500 mm z
monolitického Zelezobetonu C30/37-XC4,XF4,XD3 a vyztuze 10 505 (R), B500B. Povrch
Hims je navrzen pri¢né& ve spadu 4,0% smérem k vozovce. Rimsy jsou dilatovany na
dilatacni celky ve vhodném (vyznaeném) misté pomoci pricnych tésnicich spar §. 20
mm. V misté dilataCnich spar bude prerusena betonarska vyztuz dle detailu v pfiloze
tvaru fimsy vykresové dokumentace. Horni povrch Ffims bude pfipadné opatren
sekundarnim ochrannym natérem proti posypovym solim - navrhujeme nastfik redénou
fermezi - Impregnaci na beton O 1010.

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Forsterovac.p. 175
566 01 Vysoké Myto Stranka €. 12



OSIK, ZAJISTENT SVAHU SILNICE 11/359 U C.P.186 Stupef
B — Souhrnna technicka zprava PDPS

Na fimse bude osazeno nové ocelové zabradli v. 1,10 m se svislou vyplni. Soucasti
zabradli bude i ochrana proti ostriku objektu ¢.p. 186. Osa zabradli bude osazena 0,25m
od vnéjsiho okraje fimsy. Pfed zacatkem a za koncem opérné zdi, bude zabradli ukotveno
do zb. monolitickych patek.

Zasyp za opérnou zdi je navrzen z vhodného nesoudrzného materialu dle ¢sN
736244 z SDb fr. 0-63 a je hutnén na 1d=0,8 — 0,9 ¢i D=100% P.S. po vrstvach 300 mm
tlustych. V tésném kontaktu s konstrukci dfiku opérné zdi bude v Sifce 600 mm proveden
filtracni obsyp ze Stérkopisku.

V zdjmovém Uzemi se nachazi sloup nadzemniho vedeni NN, v misté planovych
vykopU pro zaloZeni nové opérné zdi ve vzdalenosti cca 600 mm od stavajiciho levého
okraje vozovky ve sméru na ProseC. Sloup je dle predpokladu kotven do Zzb.
monolitického zakladu o pldorysnych rozmérech 1x1 m s hloubkou 1,5 - 2 m. Vykopové
jama pro zalozeni opérné zdi bude ze strany vozovky zajiSténa zaporovym pazenim.
Zaklad sloupu bude obehnan predmétnym pazenim a tim bude sloup béhem stavebnich
praci zajistén proti vyvratu.

PaZeni je navrZeno pazici sténou se svislymi zaporami z profild HEB, vydfevou a
zemnimi kotvami kotvicimi konstrukci stény Svislé zapory jsou navrzeny v rozteci 2,0 m
délky 6,0m z ocelovych valcovanych profllu HEB 140 z oceli S235. Svislé zapory budou
osazeny do vrtaného otvoru prumeru min. 240 mm (10 palcu) s postupem realizace dle
TeP zhotovitele. Dolni ¢ast zapor bude zabetonovana betonem min. C25/30-nXF2,XD1 —
Cl 0,40, Dmax 16-S4. Délka zapor je navrzena tak, aby jejich pata byla vetknuta min.
2,0 m do skalniho masivu nebo danou délku pod dno vykopové jamy.

*( S ohledem na nejasny prib&h skalniho horizontu, bude tento poZadavek
sledovan v prib&hu realizace vrtacich praci pro osazeni svislych zapor. Pfi realizaci
svislych zapor a vrtani, budou prace provadény za GcCasti geotechnika s tim, ze délka
zapor bude na stavb@ prUb&7né& upravovéna dle popsaného poZadavku. O téchto
Gpravach bude veden pribéZny zapis. Ze skuteénych vysledkd a pribéhu skalniho
horizontu s Upravou délek zapor bude zpracovatelem PD RDS reagovano pfipadnou
Upravou rozmisténi Sikmych kotev jejich délkou a pripadné i poCtem.

Svislé zapory jsou pak pribé&zné odtéZovany do jednotlivych pater vykopl a
doplfiovany postupnou vydrevou s vyklinovanim a zasypem. Vydreva je navrzena v tl.
60-100 mm z hranéného nebo polohranéného reziva dle TeP zhotovitele.

Vydreva bude provadéna po jednotlivych patrech dle TeP zhotovitele s
odpovidajicim rozsahem dle postupu praci.

Svislé zapory jsou pak doplnény Sikmymi zemnimi kotvami. Zemni kotvy jsou
navrzeny v dané vyskové drovni. Zemni kotvy jsou délek 8,0m z oceli BSt 550 s danou
délkou a délkou kofene 4,0m a priméru kofene min. 168 mm. Sikmé zemni kotvy jsou
navrzeny s ukloné&nim 25° od vodorovné s primérem vrtani min. 168 mm (dale dle TeP)
a odpovidajici délkou korene.

Zemni kotvy jsou pak zakotveny pres konstrukci ocelové prevazky z min 2xU200
délky min.2,5m. Tyto prevazky budou provedeny a navrZeny zhotovitelem dle TeP a VTD
dokumentace jako svarence do dvojic 2xU200 tak, aby jejich konstrukce odpovidala
Sikmosti zemnich kotev a konstrukénimu a statickému usporadani konstrukce. 2xU200 je
navrzena z oceli S235 JR. Poloha zemnich kotev je navrZzena v roztecCi 4,0m v 1 patru.

Na fasadé C.p. 186 je ve vysce cca 330 mm nad okolnim terénem, vedena
plynovodni pfipojka od HUP. Pfipojka je vedena po fasadé, kterd je naproti
zajistovanému svahu télesa komunikace ve vzdalenosti cca 3 m. Béhem vystavby a
zejména pak beéhem vykopovych praci musi byt tato pripojka ochranéna pred
poskozenim. Ochrana bude zajisténa zhotovitelem stavby.

V predmétném svahu télesa komunikace je umisténa revizni Sachta tlakové
splaskové kanalizace, do které je vedena pripojka z ¢.p. 186. Pfipojka je v soucasném
stavu vedena po terénu. Pro tuto pfipojku bude ve zdi proveden prichod a v pfipadé
potfeby bude pfipojné potrubi prodlouzeno ¢i doplnéno do potrfebné armatury (koleno,
spojky, atd...). Takto bude pfipojka dle poiadavkﬁ majitele €.p. 186 vedena po povrchu

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Forsterovac.p. 175
566 01 Vysoké Myto Stranka ¢. 13



OSIK, ZAJISTENT SVAHU SILNICE 11/359 U C.P.186 Stupef
B — Souhrnna technicka zprava PDPS

jako v souCasném stavu a prikotvena k lici opérné zdi. Revizni Sachta, respektive jeji
poklop bude vyskové upraven do nivelety upravovaného terénu nad opérnou zdi.

Vzhledem k tomu, 7e se jednd o kratky Usek bez pFiénych prekopl apod. s
moZnosti zachovani jednoho prljezdného jizdniho pruhu o min. §. 3 m, Ize pfedpokladat,
Ze zhotovitel bude stavbu provadét za CasteCné omezeného provozu na silnici 11/359,
tedy po polovinach pomoci prechodného znaceni dle Schématu ~“O”~ - Komunikace s
provozem motorovych vozidel v obci dle ~Prirucky pro oznacovani pracovnich mist na
dalnicich a silnicich™~, tedy pomoci semafort. Doprava bude tedy pfevadéna po pravém
(ve sméru na Prosec€) jizdnim pruhu. Doprava bude od staveni$té oddélena betonovym
silni¢nim svodidlem typu "NEW JERSEY" se zadrZznosti H1, v kombinaci s oboustrannymi
smérovacimi deskami Z4.

2.1.7. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nepodiéha ochrané podle jinych pravnich predpis(.
2.1.8. Zakladni bilance stavby

Stavba ve finalni podobé si nenarokuje Zadné zdroje ani potreby.

Pfi vystavbé bude pfipojeni na potfebné sité zajiténo z vlastnich zdrojd
zhotovitele stavby. Zdroje energie budou vedeny docasnymi pfipojkami taktéZ v rezii
zhotovitele.

Skladovaci a pracovni plochy je mozno umistit v tésné blizkosti navrhovanych
objektl, a to na souvisejicich plochach. Tyto plochy budou po dokonleni stavby uvedeny
do plvodniho stavu.

Problematika do¢asné skladky a materidlovych zdroju stavby s dopravou na
stavbu bude reSena dodavatelem stavby. Prostor pro docCasnou skladku stavebniho
materialu bude uprfesnén a dohodnut zhotovitelem stavby v rdmci stavebnich pfiprav.

Zatizeni stavenist® i vlastni stavenisté bude zabezpeleno z prostiedkl
zhotovitele. Pripadné zafizeni stavenisté bude reSeno osazenim mobilnich stavebnich
bunék. Mobilni burfiky budou pfipojeny provizornimi pripojkami na elektrickou energii
v inventari dodavatele stavby.

Navrzenad stavba respektuje veSkeré vazby na dopravni a technickou
infrastrukturu, tzn. Ze budou respektovany stavajici inzenyrské sité, napojeni mistnich
komunikaci a ulic, domovni vjezdy atd..

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zakladé
platné legislativy v odpadovém hospodarstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy
nakladani s odpady vznikajicimi pfi predmétné stavbé a to jak v primych souvislostech
s hlavnim stavenistém, tak i pfi Cinnostech, které se stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpadd, jejich? vznik souvisi jednak pfimo s provadénymi
stavebnimi cinnostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi
v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich dvorQ, jsou uvedeny dle
uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou v pfislusnych komentarich uvedena i
mnozstvi vznikajicich odpadQ.

V prib&hu  vystavby Ize v prostoru hlavniho stavenisté s vysokou
pravdépodobnosti ofekavat vznik nasledujicich druhd odpadd dle vyhlasky 8/2021 sb.
(Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog odpad().

Druh Nazev
030104* Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, obsahujici
nebezpecné latky
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, neuvedené pod
¢islem 03 01 04
080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
010399 Odpady jinak blize neurcené
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov{
120102 Ulet 7eleznych kov{
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120103 Piliny a tfisky neZeleznych kov{
120104 Ulet neZeleznych kov{
120105 Plastové hobliny a tfisky
120113 Odpady ze svarovani
140602* Jina halogenova rozpoustédla a smési rozpoustédel
140603* Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel
150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Drevéné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitni obaly
150106 Smésné obaly
150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znelisténé
170101 Beton
170102 Cihly
170103 TaSky a keramické vyrobky
170106* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, ta3ek a keramickych vyrobkﬁ
obsahujici nebezpecné latky
170107 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkﬁ
neuvedené pod Cislem 17 01 06
170201 Dfevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170204* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi
latkami znecisténé
170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301
170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503
170604 I1zolaéni materialy neuvedené pod Cisly 170601 a 170603
170903* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v&etn& smésnych stavebnich a demoliénich odpad{)
obsahujici nebezpecné latky
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 170901,170902,170903

Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora

Druh Nazev

030104* Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, obsahujici
nebezpelné latky

030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, neuvedené pod
¢islem 03 01 04

080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11

120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov{

120102 Ulet Zeleznych kov{

120103 Piliny a tfisky neZeleznych kov{

120104 Ulet neZeleznych kov{

120105 Plastové hobliny a tfisky

120113 Odpady ze svarovani

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150103 Drevéné obaly

150104 Kovové obaly

150105 Kompozitni obaly

150106 Smésné obaly

150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami

zneCisténé

Nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy pri odstranovani stavby, provadéni
stavby nebo Uudrzbé stavby

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvord
se bude fidit prislusnymi ustanovenimi zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech ktery

nahrazuje zakon ¢. 185/2001 Sb. vyhlasku €. 383/2001 Sb. a Vyhlasku ¢. 93/2016 Sb.,
Pro skladovani veskerych druhl nebezpeénych odpadl, jejichz vznik se
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predpokladd na misté stavby, kde budou umistény shromazdovaci prostredky pro
ukladani jednotlivych druht nebezpeénych odpadi. Plvodce musi nové od Géinnosti
zadkona €. 541/2020 Sb. pri odstranovani stavby, provadéni stavby nebo Gdrzbé stavby
dodrZzet postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro
opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla
zajisténa nejvys$si mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace. Dale vyhlaska Cc.
273/2021 sb. dle § 42 stanovuje, jaké vSechny materidly musi byt soustiedovany
oddélené:

(1) Pri odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby se oddélené
soustreduji

a) vybourané stavebni materidly a vyrobky, které je mozné opétovné pouZzit nebo
stavebni a demoli¢ni odpady, které je mozné recyklovat; tato povinnost se vztahuje
alespon na materialy nebo odpady vymezené v bodé 1 pfilohy €. 24 k této vyhlasce,

b) vybourané stavebni materialy, které mohou byt dale vyuzity v rezimu vedlejSiho
produktu; tato povinnost se vztahuje alespon na materialy nebo odpady vymezené v
bodé 2 pfilohy ¢. 24 k této vyhlasce,

c) stavebni a demoli¢ni odpady, které obsahuji nebezpecné slozky; tato povinnost se
vztahuje alespon na odpady vymezené v bodé 3 prilohy €. 24 k této vyhlasce.

(2) Pri odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby se musi se stavebnimi
a demoli¢nimi odpady obsahujicimi nebezpeéné latky nakladat takovym zplsobem, aby
nedoslo ke znedisténi ostatnich vybouranych stavebnich materiald, vedlejich produktt
nebo stavebnich a demoli¢nich odpadu uréenych k recyklaci nebo op&tovnému pouZiti.

(3) Vybourané stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici azbest musi byt neprodlené po
vzniku zabaleny do neprody3nych oball nebo uloZeny do ut&snénych nadob ¢ kontejnerl
a oznaceny a predany do zarizeni pro nakladani s odpady, které je urceno k jejich sbéru
nebo odstranéni.

V té&chto prostfedcich oddé&lené podle jednotlivych druhd  budou
shromazdovany odpady skupin:

. odpady barev a lak{
o odpady lepidel a té&snicich materiall
. odpady z obrabéni kovu a plastl

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpeénych odpadd (rekonstrukce a
zne$kodnéni) budou zajistény dodavatelskych zpUsobem pFimo osobami k témto
c¢innostem opravnénymi dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v aktudlnim znéni.
Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajistovat vyuZiti, nebo zneskodnéni
uvedenych druhd odpad( budou uzavieny firmami provad&jicimi stavbu. MnoZstvi
odpadU, které bude pfi stavbé& a pfi servisnich &innostech v ramci stavebniho dvora
vznikat nebylo mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového hospodarstvi presnéji
specifikovat.

Odpad smésny stavebni anebo demoli¢ni odpad vznikne zejména v prubé&hu
bourani vozovek, prvkd odvodnéni (potrubi, uv, obruby..) a demolice stavajiciho
propustku. Tyto druhy odpadu bude nutno ulozit na skladce pfislusné skupiny pripadné
jej zpétné vyuzit (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umozni).

Veskery material bude odvezen na fizeno skladku, kterou si uri investor, a
frézovany material bude zhotovitelem odvazen na predem urcenou skladku na prislusném
cestmistrovstvi SUS, taktéz ureném investorem.
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Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého Zivicného povrchu a podkladnich vrstev
z demolic vozovek je nutno predpokladat i vznik odpadu stavebniho zejména z bourani
stavajiciho propustku.

Tyto druhy odpad( budou dle konkrétni situace recyklovany. Odpad na stavbé a
stavenisti v prib&hu dané stavebni akce bude kompletné likvidovat dodavatel stavby na
vlastni naklad dodavatelské firmy stavebnich praci.

2.1.9. Zéakladni predpoklady vystavby

Realizace stavby se predpoklada v roce 2025 nebo 2026, v zavislosti na financni
pripravenosti stavebnika.

2.1.10. Zéakladni pozadavky na predCasné uzivani staveb, prozatimni uzivani
staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni
kolaudace a uzivani stavby (Gdaje o postupném predavani Casti stavby
do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu)

O predCasném uzivani stavby bude pfipadné rozhodnuto vV zavislosti na
poZadavcich investora a piipadné o ném bude poZadano u pfisludnych organt statni
spravy.

2.1.11. Orienta¢ni naklady stavby

Orientacni naklady na zfizeni stavby jsou 14 mil. K¢ bez dph.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

2.2.1. Urbanismus

S ohledem na zménu stavajici stavby — stavebni Upravy zdstane urbanistické
feSeni zachovano stavajici.

2.2.2. Architektonické redeni

Celkovy architektonicky vzhled vychazi z pozadavk( investora a dotéenych
P o
organu.

2.3. Celkové technické rFeseni stavby

2.3.1. Popis celkové koncepce technického redeni

Viz. odstavec 2.1.6. nebo 2.6.této zpravy.

2.3.2. Celkova bilance narokud v8ech druhd energii, tepla a teplé uZitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie).
PFfi provozu stavby nevzniknou naroky na odbér energii. Nepozménéné smérové
a vyskové feSeni nivelety nezplsobi zvySenou spotfebu pohonnych hmot pfi provozu
dopravnich prostiedkd.

2.3.3. Celkova spotieba vody
Stavba nevyzaduje trvalé pripojeni na zdroj pitné Ci uzitkové vody.
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2.3.4. Celkové produkované mnozstvi a druhu odpadl a emisi, zpUsob
nakladani s vyziskanym materialem
Uzivanim stavby se neptedpoklada vznik jinych odpadd a emisi, kromé& odpadd
vznikajicich pfi standartnim dopravnim provozu motorovych vozidel.

Viz. odstavec 2.1.8. této zpravy.
2.3.5. Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité.

Stavba nebude pripojena k Zadnému vedeni inZzenyrskych siti. Provozem stavby
nevzniknou poZadavky na zménu kapacity verejnych siti.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Netyka se.
2.5. Bezpecnost pFi uzivani stavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu, ktera je pfislusenstvim komunikace, se
bezpecnost pfi jejim uzivani, odviji od dodrzovani pravidel silnicniho provozu a pohybu
v uli¢nim prostoru jejimi uZivateli.

Stavba je navrzena dle platnych norem, zejména pak ¢sN 73 6101, CSN 73
6110 a CSN 73 6201.

2.6. Zakladni charakteristika objektl
2.6.1. Popis sou€asného stavu

Zajisténi svahu silnice 11/359 u ¢.p. 186 je situovano v intravilanu zastavéného
GUzemi obce Osik v jeji jihozapadni Casti. Okoli je tvoreno zejména rodinnymi domy,
naproti objektu C.p. 186 se potom nachazi Plemenarsky podnik OPB Osik u Litomysle.
Terén je na dané lokalité pomérné Clenity. Severné od komunikace je terén pouze mirné
svazity v celkovém sklonu smérem k vychodu, avSak od komunikace se terén prudce
svazuje smérem k jihu az jihovychodu, tedy smérem k fece Desné, ktera protéka cca 70
m od komunikace. PUvodni terén dané lokality je upraven terénnimi Gpravami pfi
vystavbé komunikace. Vlastni svah komunikace, tvofi témeér svisla sténa z
navétralych piskovcl, které dale podléhaji erozi, a ohroZuji tak nemovitost s &.p. 186,
kterd je umisténa v jeji tésné poloze. Sténa bude ubourdna po Uroven nenavétralé
Grovné skalniho horizontu a bude nahrazena svislou Zb. opérnou zdi. Stavajici vozovka
silnice 11/359 s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev nevykazuje znamky poruch a
nerovnosti, jeji rekonstrukce je vyvolana zdsahem vykopovych praci do jeji konstrukce.
Sitka stavajici vozovky je proménna v hodnotach od 6,5 m v pfimych Gsecich s
rozsifenim ve smérovém oblouku az na 8 m. Zakladni pri¢ny sklon v predmétném Useku
je strechovity v hodnoté cca 2,5%. Podélné sklony stavajici nivelety se pohybuji v
rozmezi hodnot od 0,5 % - 2,25 %. Niveleta vozovky je pfizplsobena okolni zastavbé a
sjezddm na pfilehlé pozemky. Stavajici odvod srazkovych vod z povrchu vozovky je
reSen gravitacné podél silni¢ni obruby do stavajici uli¢ni vpusti s vyUsténim do stavajiciho
destového potrubi.

2.6.2. Popis navrzeného stavu

Viz. odstavec 2.1.6. této zpravy.
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2.6.3. Objekty pFipravy stavenisté

2.6.3.1. Vycet objektl

2.6.4. Objekty pozemnich komunikaci

2.6.4.1. Vycet objektl

SO 121 - SILNICE 11/359

2.6.4.2. Z&kladni charakteristiky - SO 121 — Silnice 11/359

SO 121-Silnice 11/359 je tedy vedlejsi stavebni objekt, ktery resi rekonstrukci
casti silnice 11/359, ktera je vyvolana zasahem vykopovych praci pro zalozeni opérné zdi
do stavajici konstrukce vozovky silnice 11/359. Jedna se o usek dl. 95,5 m. Délka je
odvozena od rozsahu vykopovych praci hlavniho stavebniho objektu SO 201. Zacatek SO
121 je v km 4,257 liniového staniceni silnice 11/359 (km 0,013 projektového staniceni) a
konec Useku je v km 4,352 50 liniového staniCeni silnice 11/359 (km 0,108 50
projektového staniCeni). Levy jizdni pruh komunikace, jez bude dotlen vykopovymi
pracemi pro zaloZeni SO 201, bude podroben hloubkové vymeéné konstrukce vozovky
v celé jeho Sifce a pravy jizdni pruh, po kterém bude prevadéna doprava béhem
vystavby, bude v jeho celé S$ifi podroben obnové asfaltového krytu v mocnosti dvou
asfaltovych vrstev, obrusné a loZni. Stavajici zivicné vrstvy budou celoplo$né odfrézovany
v tl. 100 mm. Na levém jizdnim pruhu bude odfrézovano dalSich 50 mm na podkladni
konstrukéni vrstvy, které budou nasledné odtéZzeny a nahrazeny novymi dle navrzené
konstrukce vozovky. Stavajici konstrukce vozovky levého jizdniho pruhu bude tedy
kompletné nahrazena za novou v celkové tl. 450 mm a na pravém jizdnim pruhu bude
provedena obnova asfaltového krytu v tl. 100 mm. Nové asfaltové vrstvy jsou navrzeny z
nemodifikovaného asfaltu. Smérové a vyskové bude stavajici trasa zrekonstruovana s
minimalnimi odchylkami V(& stavajicimu stavu, da se tedy prohlasit, e vyskové a
smérové vedeni trasy zlstane nepozménéno. Hodnoty podélnych sklonl navrzené
nivelety se pohybuji v hodnotach od min. 0,50 % po max. 2,25 %. Stejné jako vyskové a
smérové usporadani, tak i ifkové bude upraveno s minimalnimi odchylkami. Sirka
vozovky bude upravena do konstantni $ifky obrusné vrstvy 6,5 m mezi obrubami nebo
mezi nezpevnénymi krajnicemi s rozSifenim ve smérovém oblouku o max. Aa dle
stavajiciho stavu. Sitka jizdnich pruhl je tedy navrzena v zakladni Sifce 3 a 3,5 m. Jedna
se tedy o mistni sbérnou komunikaci Il. tfidy funkcni skupiny B s navrhovou rychlosti 50
km/h zékladni kategorie dle CSN 736110 MS2 9/7/50. zZakladni pfi¢ny sklon vozovky je
navrzen a maximalné pfizplsoben stavajicimu stavu jako stfechovity v hodnoté 2,5 %.
Vyskové a smérové vedeni trasy, Sirkové usporadani a klopeni vozovky je navrzeno a
zachovano, s minimalnimi odchylkami, stavajici s ohledem na pfilehlé nemovitosti a
vjezdy a vstupy do nich. Obruby podél levého jizdniho pruhu budou z divodu odvodnéni
povrchu komunikace obnoveny v celé své délce. Stavajici odvod srazkovych vod z
povrchu vozovky je rfeSen gravitacné podél silni¢ni obruby do stavajici uli¢ni vpusti
s vyUsténim do stavajiciho destového potrubi. V ramci vystavby opérné zdi bude obruba
obnova v totoZzném rozsahu, a tedy stavajici zptsob odvodnéni zlstane zachovano. Podél
obruby pod nezpevnénou krajnici z R-materialu je navrzen podélny drendzni trativod DN
min. 150 mm. Trativod zajisti odvodnéni silnic¢ni plané a pripadné vody z ni odvede do
zminované stavajici UV. JelikoZ je drendzni trativod navrzeny v délce 83 m a s jednim
vyUsténim, bude dopInén o revizni plastové Sachty. Naslap obrub je navrZzeny +150 mm
vU¢&i povrchu vozovky. Jedna se o betonové silniéni obruby (1000/150/250) z C35/45 XF4
do betonového loZe s opérou. Plan bude profilovana do zakladniho pri¢ného stfechovitého
sklonu v hodnotach 3,0% a zhutnéna na Edef min. 45 MPa. Na zakladé prohlidky
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zakladové spary a na zakladé zkousSek prokazujici vhodnost ¢i nevhodnost zeminy
v podloZi, bude pfipadné provedena vyména podloZi v tl. 300 mm z SDa fr. 0-63 (2x150
mm). S rekonstrukci souvisi i FeSeni obnovy svislého a vodorovného dopravniho znaceni.
V radmci vodorovného dopravniho znaceni budou obnoveny podélné cCary souvislé a
prerusované §. 125 mm. Stavajici svislé dopravni znaleni se v predmétném Useku
nevyskytuje. Napojeni nové obrusné vrstvy na stavajici na zacatku a konci Useku, Ci v
bocnich napojenich, bude FfeSseno pomoci spary, ktera bude profrézovana na tl. 40 mm a
§irku 10 mm a nasledné zalita asfaltovou zdlivkou s podrcenim. Stejna spara bude
provedena i v ose vozovky a to z divodu provadéni stavebnich praci po polovinach.

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky byla navrzena na zéakladé vysledkl celostatniho séitani
dopravy z roku 2016.

SKLADBA VOZOVKY DLE TP 170 - KOMPLETNI VYMENA VRSTEV - NUP-D1,N-2, TDZ-IIl,
PllI:

e  ASFALTOVY BETON ACO 11 + tl. 40 mm €SN EN 13108, CSN 736121
e  SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZI PS-C 0,30 kg/m2  CSN 736129
e  ASFALTOVY BETON ACL 16 + tl. 60 mm ¢SN EN 13108, €SN 736121
e  SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZI PS-C 0,30 kg/m2  CSN 736129
e  ASFALTOVY BETON ACP + tl. 50 mm ¢SN EN 13108, €SN 736121
. Edef = 90 Mpa
e  STERKODRT SDa fr. 0-63 tl. 200 mm €SN EN 13285, €SN 736126-1
. Edef = 70 Mpa
e  STERKODRT SDa fr. 0-63 tl. 250 mm €SN EN 13285, €SN 736126-1
. Edef = 45 Mpa
CELKEM tl. 600 mm

SKLADBA VOZOVKY — OBNOVA ASFALTOVEHO KRYTU:

. ASFALTOVY BETON ACO 11 + tl. 40 mm CSN EN 13108, CSN 736121
. SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZI PS-C 0,30 kg/m2 CSN 736129
. ASFALTOVY BETON ACL 16 + tl. 60 mm CSN EN 13108, €SN 736121
. SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZI PS-C 0,50 ka/m2 _CSN 736129

CELKEM 100 mm

2.6.4.3. Dopravni inzenyrska opatfeni béhem vystavby

Je navrzeno a reSeno v ramci SO 121 a vzhledem k tomu, Ze se jedna o kratky
Usek bez pFi¢nych prekopl apod. s moznosti zachovani jednoho prijezdného jizdniho
pruhu o min. §. 3 m, Ize predpokladat, Ze zhotovitel bude stavbu provadét za Castecné
omezeného provozu na silnici 11/359, tedy po polovinach pomoci prechodného znaceni
dle Schématu ~“O”~ - Komunikace s provozem motorovych vozidel v obci dle ~Prirucky
pro oznaovani pracovnich mist na dalnicich a silnicich™”, tedy pomoci semafor(.
Doprava bude tedy prevadéna po pravém (ve sméru na Prosec) jizdnim pruhu. Doprava
bude od stavenisté oddélena betonovym silnicnim svodidlem typu "NEW JERSEY" se
zadrznosti H1, v kombinaci s oboustrannymi smérovacimi deskami Z4.
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2.6.5. Mostni objekty a zdi

2.6.5.1. Vycet objektd

SO 201 - OPERNA ZED

2.6.5.2. Zakladni charakteristiky - SO 201 — Opérna zed’

SO 201 — Opérna zed’' je hlavni stavebni objekt, ktery resi zajisténi svahu
télese komunikace 11/359 u ¢.p. 186 pomoci Zb. opérné zdi, jez bude nahrazovat stavajici
skalnatou sténu z piskovcd. Vlastni svah komunikace, tedy tvofi téméF svisla sténa dl.
cca 63 m z navétralych piskovct, které dale podléhaji erozi, a ohroZuji tak nemovitost s
C.p. 186, ktera je umisténa v jeji tésné blizkosti. Sténa bude ubouradna po Uroven
nenavétralé Urovné skalniho horizontu a bude nahrazena zb. opérnou zdi. Jedna se tedy
o navrh Zelezobetonové opérné zdi v délce 63,0 m a konstrukéni vysky 2,57-3,93m
pro zajisténi stability télesa komunikace 11/359. Opérna zed je navrzena v podobé
plosného zaloZeni v kombinaci s hlubinnym zaloZzenim pomoci dvou fad mikropilot. Délka
zdi vychazi ze stavajiciho délky skalnaté stény a je tomuto rozsahu pfizplsobena. Poloha
zdi, vychazi zejména z umisténi stavajici technické infrastrukture, které je navrh opérné
zdi co nejvice pfizplsoben. Jedna se hlavné o stavajici splaskovou kanalizaci a stavajici
sloup nadzemniho vedeni NN CEZ. z dlvodu polohy téchto dvou inzenyrskych vedent,
musi byt opérna zed' (rub driku) od stavajici hrany vozovky odsazena o cca 1 — 1,5 m.
Opérna zed je rozdé&lena na 7 dilataénich dilci v délkach 6,89 m, 5x10 m a 6,11 m s
provedenim dilatacni spary v konstrukci betonu dle zakresleného detailu.

Zalozeni opérné zdi je navrzeno na soustavé mikropilot. Pfedni rada mikropilot
je tvorena ocelovymi trubkovymi mikropilotami @89/10 mm z oc. S355 & 2,5 m s délkou
korene 3-4 m, a zadni fada z ocelovych tyCovych mikropilot @32mm & 2,5 m s kofenem
délky 3-4 m. Primér vrtu u obou fad se uvazuje 133 mm. Pfedni fada je svisla a zadni
fada je uvazovana ve sklonu 25° od svislé. Hlavy mikropilot jsou opatfeny navarenymi
tlakovymi a tahovymi hlavicemi 250/250/30 mm s natrubkem. Hlavy mikropilot jsou
vetknuty do konstrukce Zelezobetonového zakladového pasu. Konstrukce zakladu je z
monolitického Zelezobetonu C30/37- XF2,XA2 vyztuzeného betonarskou vyztuzi 10 505
(R), B500B. Jeho Sifka je navrzena 1,8 m a vy3ka 0,60 m. Predzaklady zakladového
pasu jsou navrzeny $itky 0,25 a 1,05 m. Z konstrukce zékladovych pasl je vytaZena
vyztuz do konstrukce driku opér dle vykresu schéma vyztuze. Na povrchu zakladu je v
daném misté provedena pracovni spara. BetonaFska vyztuz konstrukce zakladovych past
bude v misté pracovnich spar opatifena protikoroznim natérem dle vykresové Casti
projektové dokumentace. Po provedeni konstrukce svislého dfiku bude pracovni spara
tésnéna dodatecné tésnicim vysokotaznym izolatnim pasem s ochrannou z geotextilie.
Povrch konstrukce zakladového pasu mimo plochu pracovni spary bude opatfen
izola¢nimi natéry proti stékajici vodé a zemni vlhkosti v podobé 1xNp+2xNa. Pokud neni
na vykresech zakresleno jinak, budou hrany betonu zkoseny 15/15 mm vioZzenymi liStami
do bednéni. Konstrukce zakladového pasu opérné zdi je provedena a navrzena v
jednotlivych dilatacnich celcich. Provedeni dilatacnich spar je zakreslena ve vykresové
dokumentaci. Pod konstrukci zakladu je navrzen podkladni beton C12/15-XA2 tl. min. 50
mm (50-330 mm). DFik konstrukce opérné zdi je vybetonovan z monolitického
Zelezobetonu C30/37-XF4,XA2 s betonafskou vyztuzi 10 505 (R),B500B. Tloustka
monolitické Casti dFiku opérné zdi je 500 mm. Vyska dfiku je navrzena min. 1,68 —
3,07 m. Osazeni betonarské vyztuze konstrukce, bude proveden dle vykresu schéma
betonarské vyztuze. Zde je nutné dat nejvétsi pozornost osazeni vlozek v rubové Casti
opérné zdi. V paté driku je provedeno tésnéni pracovni spary. Toto tésnéni je mozné
provést i tésnicim profilem osazenym do konstrukce zakladu i diiku opérné zdi. Tésnici
profil je navrzen se Sitkou pasu 0,30m. Tésnici profil je zabetonovan do konstrukce
zakladového pasu v dolni Casti a v horni ¢asti do konstrukce dfiku. Pracovni spara bude
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opatfena pripravkem pro zleps$eni vodotésnosti a vytvoreni krystalizace ve spare. Po
provedeni dfiku bude doplnéna izolace rubu a lice pracovni spary 0,5 m Sirokym
vysokotaznym izolanim natavovacim pasem s pripadnou ochranou z geotextilie
500g/m2. Povrch betonu konstrukce runu diiku opérné zdi bude opatfen na mistech
trvale umisténych pod terénem izola¢nimi natéry a natéry proti stékajici vodé v podobé
1xXNp+2xNa. Za rubem dfiku konstrukce opérné zdi je navrzena rubova drendZ na
podkladnim betonu dle CSN 73 6244. Rubova drenaz bude vyusténa pred lic opé&rné zdi
do UV. Na konstrukci diiku bude osazena Zelezobetonova monolitickd konstrukce Fimsy
SiFky 750 mm s predsazenou casti od lice zdi o 250 mm a vysSky 500 mm z
monolitického Zelezobetonu C30/37-XC4,XF4,XD3 a vyztuze 10 505 (R), B500B. Povrch
Fims je navrzen pri¢né ve spadu 4,0% smérem k vozovce. Rimsy jsou dilatovany na
dilatacni celky ve vhodném (vyznaceném) misté pomoci pricnych tésnicich spar §. 20
mm. V misté dilataCnich spar bude prerusena betonarska vyztuz dle detailu v pfiloze
tvaru fimsy vykresové dokumentace. Horni povrch Ffims bude pfipadné opatren
sekundarnim ochrannym natérem proti posypovym solim - navrhujeme nastfik redénou
fermezi - Impregnaci na beton O 1010.

Na fimse bude osazeno nové ocelové zabradli v. 1,10 m se svislou vyplni. Soucasti
zabradli bude i ochrana proti ostriku objektu ¢.p. 186. Osa zabradli bude osazena 0,25m
od vnéjsiho okraje fimsy. Pfed zacatkem a za koncem opérné zdi, bude zabradli ukotveno
do zb. monolitickych patek.

Zasyp za opérnou zdi je navrzen z vhodného nesoudrzného materialu dle ¢sN
736244 z SDb fr. 0-63 a je hutnén na 1d=0,8 — 0,9 ¢i D=100% P.S. po vrstvach 300 mm
tlustych. V tésném kontaktu s konstrukci dfiku opérné zdi bude v Sifce 600 mm proveden
filtracni obsyp ze Stérkopisku.

V zajmovém Uzemi se nachazi sloup nadzemniho vedeni NN, v misté planovych
vykopU pro zaloZeni nové opérné zdi ve vzdalenosti cca 600 mm od stavajiciho levého
okraje vozovky ve sméru na ProseC. Sloup je dle predpokladu kotven do Zzb.
monolitického zakladu o pldorysnych rozmérech 1x1 m s hloubkou 1,5 - 2 m. Vykopové
jama pro zalozeni opérné zdi bude ze strany vozovky zajiSténa zaporovym pazenim.
Zaklad sloupu bude obehnan predmétnym pazenim a tim bude sloup béhem stavebnich
praci zajistén proti vyvratu.

PaZeni je navrZeno pazici sténou se svislymi zaporami z profild HEB, vydfevou a
zemnimi kotvami kotvicimi konstrukci stény Svislé zapory jsou navrzeny v rozteci 2,0 m
délky 6,0m z ocelovych valcovanych profllu HEB 140 z oceli S235. Svislé zapory budou
osazeny do vrtaného otvoru prumeru min. 240 mm (10 palcu) s postupem realizace dle
TeP zhotovitele. Dolni ¢ast zapor bude zabetonovana betonem min. C25/30-nXF2,XD1 —
Cl 0,40, Dmax 16-S4. Délka zapor je navrzena tak, aby jejich pata byla vetknuta min.
2,0 m do skalniho masivu nebo danou délku pod dno vykopové jamy.

*( S ohledem na nejasny prib&h skalniho horizontu, bude tento poZadavek
sledovan v prib&hu realizace vrtacich praci pro osazeni svislych zapor. Pfi realizaci
svislych zapor a vrtani, budou prace provadény za UcCasti geotechnika s tim, ze délka
zapor bude na stavb@ prUb&7né& upravovéna dle popsaného poZadavku. O téchto
Gpravach bude veden pribéZny zapis. Ze skuteénych vysledkd a pribéhu skalniho
horizontu s Upravou délek zapor bude zpracovatelem PD RDS reagovano pfipadnou
Upravou rozmisténi Sikmych kotev jejich délkou a pripadné i poCtem.

Svislé zapory jsou pak pribé&zné odtéZovany do jednotlivych pater vykopl a
doplfiovany postupnou vydrevou s vyklinovanim a zasypem. Vydreva je navrzena v tl.
60-100 mm z hranéného nebo polohranéného reziva dle TeP zhotovitele.

Vydireva bude provadéna po jednotlivych patrech dle TeP zhotovitele s
odpovidajicim rozsahem dle postupu praci.

Svislé zapory jsou pak doplnény Sikmymi zemnimi kotvami. Zemni kotvy jsou
navrzeny v dané vyskové drovni. Zemni kotvy jsou délek 8,0m z oceli BSt 550 s danou
délkou a délkou kofene 4,0m a priméru kofene min. 168 mm. Sikmé zemni kotvy jsou
navrzeny s ukloné&nim 25° od vodorovné s primérem vrtani min. 168 mm (dale dle TeP)
a odpovidajici délkou korene.
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Zemni kotvy jsou pak zakotveny pres konstrukci ocelové prevazky z min 2xU200
délky min.2,5m. Tyto prevazky budou provedeny a navrZeny zhotovitelem dle TeP a VTD
dokumentace jako svarence do dvojic 2xU200 tak, aby jejich konstrukce odpovidala
Sikmosti zemnich kotev a konstrukénimu a statickému usporadani konstrukce. 2xU200 je
navrzena z oceli S235. Poloha zemnich kotev je navrzena v rozteci 4,0m v 1 patru.

Na fasadé C.p. 186 je ve vysce cca 330 mm nad okolnim terénem, vedena
plynovodni pfipojka od HUP. Pfipojka je vedena po fasadé, kterd je naproti
zajistovanému svahu télesa komunikace ve vzdalenosti cca 3 m. Béhem vystavby a
zejména pak beéhem vykopovych praci musi byt tato pripojka ochranéna pred
poskozenim. Ochrana bude zajisténa zhotovitelem stavby.

V predmétném svahu télesa komunikace je umisténa revizni Sachta tlakové
splaskové kanalizace, do které je vedena pripojka z ¢.p. 186. Pfipojka je v soucasném
stavu vedena po terénu. Pro tuto pfipojku bude ve zdi proveden prichod a v pfipadé
potfeby bude pfipojné potrubi prodlouzeno ¢i doplnéno do potrfebné armatury (koleno,
spojky, atd...). Takto bude pfipojka dle poiadavkﬁ majitele €.p. 186 vedena po povrchu
jako v souCasném stavu a prikotvena k lici opérné zdi. Revizni Sachta, respektive jeji
poklop bude vyskové upraven do nivelety upravovaného terénu nad opérnou zdi.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o kratky Usek bez pti¢nych prekopl apod. s
moZnosti zachovani jednoho prljezdného jizdniho pruhu o min. §. 3 m, Ize pfedpokladat,
Ze zhotovitel bude stavbu provadét za CasteCné omezeného provozu na silnici 11/359,
tedy po polovinach pomoci prechodného znaceni dle Schématu ~“O”~ - Komunikace s
provozem motorovych vozidel v obci dle ~Prirucky pro oznacovani pracovnich mist na
dalnicich a silnicich”~, tedy pomoci semafort. Doprava bude tedy pfevadéna po pravém
(ve sméru na Prose€) jizdnim pruhu. Doprava bude od stavenisté oddélena betonovym
silni¢nim svodidlem typu "NEW JERSEY" se zadrZznosti H1, v kombinaci s oboustrannymi
smérovacimi deskami Z4.

2.6.6. Odvodnéni pozemni komunikace

Stavajici odvod srazkovych vod z povrchu vozovky je reSen gravitacné podél
silniéni obruby do stavajici uli¢ni vpusti s vyasténim do stavajiciho destového potrubi.
V ramci vystavby opérné zdi bude obruba obnova v totoZzném rozsahu, a tedy stavajici
zplsob odvodnéni zlstane zachovano. Podél obruby pod nezpevnénou krajnici z R-
materialu je navrzen podélny drenazni trativod DN min. 150 mm. Trativod zajisti
odvodnéni silni¢ni plané a pripadné vody z ni odvede do zmifované stavajici UV. Jelikoz
je drenazni trativod navrzeny v délce 83 m a s jednim vyusténim, bude doplnén o revizni
plastové Sachty.

2.6.7. Tunely, podzemni stavby a galerie

Stavba neobsahuje.

2.6.8. Obsluzna zarizeni, veFejna parkovisté, unikové zény a
rotihlukové clon

Stavba neobsahuje.

2.6.9. Vybaveni pozemni komunikace

Ve stavajicim stavu se v zgjmovém Uzemi stavby jednd pouze o jednostranné
silni¢ni svodidlo. V navrhovaném stavu bude stavajici svodidlo nahrazeno ocelovym
mostnim zabradlim vysky 1,1 m se svislou vyplni, které bude umisténo na rimse opérné
zdi.
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2.6.10. Elektro a sdélovaci objekty

V zajmovém Uzemi se nachazi sloup nadzemniho vedeni NN, v misté planovych
vykopU pro zaloZeni nové opérné zdi ve vzdalenosti cca 600 mm od stavajiciho levého
okraje vozovky ve sméru na ProseC. Sloup je dle predpokladu kotven do Zzb.
monolitického zakladu o pldorysnych rozmérech 1x1 m s hloubkou 1,5 - 2 m. Vykopové
jama pro zalozeni opérné zdi bude ze strany vozovky zajiSténa zaporovym pazenim.
Zaklad sloupu bude obehnan predmétnym pazenim a tim bude sloup béhem stavebnich
praci zajistén proti vyvratu.

PaZeni je navrZeno pazici sténou se svislymi zaporami z profild HEB, vydfevou a
zemnimi kotvami kotvicimi konstrukci stény. Svislé zapory jsou navrzeny v rozteci 2,0 m
délky 6,0m z ocelovych vélcovanych profili HEB 140 z oceli S235. Svislé zapory budou
osazeny do vrtaného otvoru prﬁméru min. 240 mm (10 palcﬁ) s postupem realizace dle
TeP zhotovitele. Dolni ¢ast zapor bude zabetonovana betonem min. C25/30-nXF2,XD1 —
Cl 0,40, Dmax 16-S4. Délka zapor je navrzena tak, aby jejich pata byla vetknuta min.
2,0 m do skalniho masivu nebo danou délku pod dno vykopové jamy.

*( S ohledem na nejasny prib&h skalniho horizontu, bude tento poZadavek
sledovan v prib&hu realizace vrtacich praci pro osazeni svislych zapor. Pfi realizaci
svislych zapor a vrtani, budou prace provadény za UcCasti geotechnika s tim, ze délka
zapor bude na stavb@ prUb&7né& upravovéna dle popsaného poZadavku. O téchto
Gpravach bude veden pribéZny zapis. Ze skuteénych vysledkd a pribéhu skalniho
horizontu s Upravou délek zapor bude zpracovatelem PD RDS reagovano pfipadnou
Upravou rozmisténi Sikmych kotev jejich délkou a pripadné i poCtem.

Svislé zapory jsou pak pribé&zné odtéZovany do jednotlivych pater vykopl a
doplfiovany postupnou vydrevou s vyklinovanim a zasypem. Vydreva je navrzena v tl.
60-100mm z hranéného nebo polohranéného reziva dle TeP zhotovitele.

Vydreva bude provadéna po jednotlivych patrech dle TeP zhotovitele s
odpovidajicim rozsahem dle postupu praci.

Svislé zapory jsou pak doplnény Sikmymi zemnimi kotvami. Zemni kotvy jsou
navrzeny v dané vyskové drovni. Zemni kotvy jsou délek 8,0m z oceli BSt 550 s danou
délkou a délkou kofene 4,0m a priméru kofene min. 168 mm. Sikmé zemni kotvy jsou
navrzeny s ukloné&nim 25° od vodorovné s primérem vrtani min. 168 mm (dale dle TeP)
a odpovidajici délkou korene.

Zemni kotvy jsou pak zakotveny pres konstrukci ocelové prevazky z min 2xU200
délky min.2,5m. Tyto prevazky budou provedeny a navrZzeny zhotovitelem dle TeP a VTD
dokumentace jako svarence do dvojic 2xU200 tak, aby jejich konstrukce odpovidala
Sikmosti zemnich kotev a konstrukénimu a statickému usporadani konstrukce. 2xU200 je
navrzena z oceli S235. Poloha zemnich kotev je navrzena v rozteci 4,0m v 1 patru.

2.6.11. Objekty trubnich vedeni.

Na fasadé C.p. 186 je ve vysce cca 330 mm nad okolnim terénem, vedena
plynovodni pfipojka od HUP. Pfipojka je vedena po fasadé, kterd je naproti
zajistovanému svahu télesa komunikace ve vzdalenosti cca 3 m. Béhem vystavby a
zejména pak beéhem vykopovych praci musi byt tato pripojka ochranéna pred
poskozenim. Ochrana bude zajisténa zhotovitelem stavby.

V predmétném svahu télesa komunikace je umisténa revizni Sachta tlakové
splaskové kanalizace, do které je vedena pripojka z ¢.p. 186. Pfipojka je v soucasném
stavu vedena po terénu. Pro tuto pfipojku bude ve zdi proveden prichod a v pfipadé
potfeby bude pfipojné potrubi prodlouzeno ¢i doplnéno do potrfebné armatury (koleno,
spojky, atd...). Takto bude pfipojka dle poiadavkﬁ majitele €.p. 186 vedena po povrchu
jako v souCasném stavu a prikotvena k lici opérné zdi. Revizni Sachta, respektive jeji
poklop bude vyskové upraven do nivelety upravovaného terénu nad opérnou zdi.
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2.7. Z&akladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni

Stavba neobsahuje technicka a technologicka zarizeni

2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni

2.8.1. Seznam pouzitych podkladd

- CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

- CSN 73 0804 - Pozarni bezpecnost staveb — Vyrobni objekty

- CSN 73 0810 - Pozarni bezpednost staveb — Spole¢na ustanoveni

- €SN 730821ed.2 - Pozarni bezpecCnost staveb-Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

- €SN 73 0872 - Pozarni bezpednost staveb — Ochrana staveb proti ifeni
poZaru vzduchotechnickym zarizenim

- €SN 73 0873 - Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou

- Z&kon €. 350/2012 Sb.

- Vyhlaska ¢. 23/2008

- Vyhlaska €. 246/2001 Sb.

- Tato projektova dokumentace

- Vy3e uvedené normy a predpisy, jsou aplikovany véetné viech zmén a doplfikd.
- Pozarni dokumentace byla v souladu s vyhlaskou ¢. 246/2001 sb. 841 odst. 4,
zkracena pouze v rozsahu pfistupovych komunikaci.

2.8.2. Popis stavby

Jedna se o stavbu, ktera resi zajisténi svahu télesa silnice 11/359 u C.p. 186
v intravilanu a v zastavéném Uzemi obce Osik. Téleso komunikace bude zajisténo Zzb.
opérnou zdi dl. 63 m. Béhem vystavby bude doprava okolo stavby prevadéna po pravém
jizdnim pruhu komunikace ve sméru na Prose&. Doprava bude fizena pomoci semaford.

2.8.3. Zhodnoceni evakuace osob vcetné vyhodnoceni Unikovych cest

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu a evakuace
osob posuzovano.

Stavajici zasahové cesty a prijezdové komunikace se neméni. Na komunikaci
bude zachovan prdjezdny profil pro pozarni vozidla v jednom sméru (prijezdny prifez
musi byt ve svétlych rozmérech nejméné 3500 mm Siroky a 4100 mm vysoky).

Stavba neomezuje pristup k zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, nejsou
vytvareny vyznamné prekazky zasahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru, které
by branily béZznému zasahu i vytvarely slozité podminky pro zasah a evakuaci osob.

Vystavbu je s ohledem na pfistupnost vozidel zachranné sluzby (tyka se i vozidel
rychlé pomoci) nutno provadét tak, aby byla zajisténa dostupnost k nemovitostem na
vzdalenost alespofi 20 m u nevyrobnich objektd a 50 m u bytovych objekt( skupiny OB1,
ve vyjimecnych pripadech a po dohodé s pracovniky HZS na vzdalenost vétsi. Vyrobni
objekty se nevyskytuji. PfizpUsobit je nutno t&mto zasadam i stani zemnich stroju bez
obsluhy v dosahu, aby nevytvorili nezadouci prekazku.

Navrhem rekonstrukce silnice nejsou dotCeny zdroje pozarni vody.

2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o dopravni stavbu, a proto tato problematika neni reSena.
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2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi
Hygienické poZadavky stavby se neposuzuji, jelikoZz se jedna o stavbu opérné
zdi. Stavba se nachazi na stavajicim misté a jeji tcel z(stava totozny.
Stavenisté musi splfiovat veskeré hygienické naroky stran socialniho zarizeni

apod. Parametry pracovniho prostiedi jsou dany charakterem stavby s vyhradné
venkovni praci.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gc€inky vnéjsiho
prostredi

2.11.1. Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi

Neni redeno
2.11.2. Ochrana stavby pred agresivni podzemni vodou

V zadné z provedenych sond v ramci IGP nebyla zastizena hladina podzemni
vody. Vyskyt souvislého horizontu podzemni vody se nepredpoklada ani v jiném ro¢nim
obdobi. Hladina podzemni vody tedy nebude mit vliv na feSeni stability svahu v
posuzovaném miste.

2.11.3. Ochrana pred bludnymi proudy

Neni redeno.

2.11.4. Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni reseno.

2.11.5. Ochrana pred hlukem

Neni reseno.

2.11.6. Protipovodinovéa opatreni

Stavba se nenachdzi v aktivni zéné pro Q100 zaplavového Uzemi toku Desna.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrzena stavba respektuje veskeré vazby na technickou infrastrukturu, tzn. ze
budou respektovany stavajici inzenyrské sité a pripojeni na né.

V zajmovém prostoru stavenisté se dle vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti nachazeji
stavajici podzemni a nadzemni sité. Jedna se o nasledujici sité:

- sdélovaci vedeni podz. sité ve spravé Cetin a.s.

- el. vedeni NN nadzemni ve spraveé CeZ.

- Stl nadzemni i podzemni plynovod ve spravé GasNet, s.r.o.
- Vodovod ve sprave Vodovody spol. s.r.o Litomysl

- Kanalizace splaskova ve sprave obce Osik
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Zhotovitel stavby zajisti pred zahajenim stavebnich praci vytyCeni a ovéreni vSech
stavajicich zafizeni pfislusnymi spravci. Trasa bude ovérena detektorem. Podle
pfipadnych pozadavk{ spravct podzemnich vedeni budou poloZeny zaloZni chréanicky.

VytyCeni bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi
zahdjit pripadné vykopové prace pred vytyCenim a ovérenim podzemnich vedeni zastupci
spravcu siti. Pfipadné vykopové prace je nutno provadét s maximalni opatrnosti, aby
nedos$lo k poSkozeni podzemnich i nadzemnich vedeni jak krizujicich, tak soubézné
vedenych.

4. DOPRAVNI RESENI

4.1. Popis dopravniho reSeni

Dopravniho feSeni docasného i trvalého charakteru je uvedeno v rdmci SO —
121 Silnice 11/359, ktery navrhuje rekonstrukci Casti silnice 11/359, ktera je vyvolana
zasahem vykopovych praci pro zalozeni opérné zdi do stavajici konstrukce vozovky
silnice 11/359. Jedn& se o Usek dl. 95,5 m. Délka je odvozena od rozsahu vykopovych
praci hlavniho stavebniho objektu SO 201. Zacatek SO 121 je v km 4,257 liniového
staniceni silnice 11/359 (km 0,013 projektového staniceni) a konec Useku je v km 4,352
50 liniového staniceni silnice 11/359 (km 0,108 50 projektového stani¢eni). Smérové a
vyskové bude stavajici trasa zrekonstruovana s minimalnimi odchylkami viéi stavajicimu
stavu, da se tedy prohlasit, Ze vyskové a smérové vedeni trasy zistane nepozménéno.
Hodnoty podélnych sklon( navrzené nivelety se pohybuji v hodnotach od min. 0,50 % po
max. 2,25 %. Stejné jako vyskové a smeérové usporadani, tak i Sirkové bude upraveno s
minimalnimi odchylkami. Sifka vozovky bude upravena do konstantni $ifky obrusné
vrstvy 6,5 m mezi obrubami nebo mezi nezpevnénymi krajnicemi s rozsifenim ve
smérovém oblouku o max. Aa dle stavajiciho stavu. Sifka jizdnich pruht je tedy navrzena
v zékladni Sifce 3 a 3,5 m. Jedna se tedy o mistni sbérnou komunikaci Il. tfidy funkcni
skupiny B s navrhovou rychlosti 50 km/h zakladni kategorie dle CSN 736110 MS2
9/7/50. Zakladni pfi¢ny sklon vozovky je navrzen a maximalné pfizpUsoben stavajicimu
stavu jako stfechovity v hodnoté 2,5. VySkové a smérové vedeni trasy, S$itkové
usporadani a klopeni vozovky je navrZzeno a zachovano, s minimalnimi odchylkami,
stavajici s ohledem na prilenlé nemovitosti a vjezdy a vstupy do nich. S rekonstrukci
souvisi i feSeni obnovy svislého a vodorovného dopravniho znaceni. V ramci vodorovného
dopravniho znaceni budou obnoveny podélné Cary souvislé a prerusované 3. 125 mm.
Stavajici svislé dopravni znaceni se v predmétném Useku nevyskytuje.

Vzhledem k tomu, 7e se jednd o kratky Usek bez pFiénych prekopl apod. s
moZnosti zachovani jednoho prljezdného jizdniho pruhu o min. §. 3 m, Ize pfedpokladat,
Ze zhotovitel bude stavbu provadét za CasteCné omezeného provozu na silnici 11/359,
tedy po polovinach pomoci prechodného znaceni dle Schématu ~“O”~ - Komunikace s
provozem motorovych vozidel v obci dle ~Prirucky pro oznacovani pracovnich mist na
dalnicich a silnicich™~, tedy pomoci semafort. Doprava bude tedy pfevadéna po pravém
(ve sméru na Prosec€) jizdnim pruhu. Doprava bude od stavenisté oddélena betonovym
silni¢nim svodidlem typu "NEW JERSEY" se zadrZnosti H1, v kombinaci s oboustrannymi
smérovacimi deskami Z4.

4.2. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Samotna stavebni akce je stavbou, kterd se nachazi na stavajicim misté a jeji
ucel zOstava totozny, tudiz napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu takté? zUstane
totozné.

4.3. Doprava v klidu

Neni redeno.
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4.4. P@ési a cyklistické stezky

Podél pravé strany komunikace se nachazi stavajici chodnik. Ten bude béhem
vystavby stejné jako v soucCasné dobé, slouZit pro prevedeni péSich pres stavenisté.
Cyklisté budou pfes stavenisté prevadéni shodné s motorovou dopravou. Zadné nové
stezky stavba neobsahuje.

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

5.1.1. Terénni Upravy

V ramci terénnich Uprav bude provedeno, po dokonceni stavby, uvedeni ploch
dotéenych doasnym zaborem stavby do plvodniho stavu.

5.1.2. Pouzité vegetacni prvky

Jako vegetacniho prvku bude pouZito ohumusovani ploch v tl. min. 100 mm
s osetim travnim semenem.

5.1.3. Biotechnicka opatreni

V ramci této stavby zadna provedeni tohoto typu nebudou provedena.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A
JEHO OCHRANA

6.1. Vliv na zivotni prostredi
6.1.1. Ovzdusi
Viz. odstavec 1.7. této zpravy.
6.1.2. Hluk
Viz. odstavec 1.7. této zpravy.
6.1.3. Vliv na podzemni a povrchové vody
Viz. odstavec 1.7. této zpravy.

6.1.4. Produkce odpadu
Viz. odstavec 2.1.8. této zpravy.

6.2. Vliv na pfFirodu a krajinu

6.2.1. Ochrana drevin

V ramci ptipravy stavenisté bude zajisténa ochrana stavajicich stromu, které
nejsou urCeny ke kaceni, v souladu s ustanovenim 87 zakona a CSN 83 9061
»Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana stromQ, porostﬂ a vegetacnich ploch
pri stavebnich pracich.

Stromy budou chranény proti mechanickému po$kozeni 2 m vysokym, stabilnim
plotem postavenym tak, aby obklopoval celou korenovou zénu.
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Pokud nebude moZné chranit celou korenovou zénu, bude nutné kmen opatfit
vypolstarovanym bednénim z foSen vysokym nejméné 2 m. Ochranné zarizeni nesmi byt
osazeno pfimo na korfenové nabéhy.

V kofenové zéné nebude provadéna zadna navazka zeminy nebo jiného
materidlu. V pripadé pokladky vozovky se predpokladaji tyto prace nad korenovou zénou
bez zasahu do této zény. Nepredpoklada se zakryti kofenové zény krytem presahujicim
30% kofenové zony.

Vykopové prace v kofenovém prostoru budu minimalizovany. V pfipadé nutnosti
téchto praci budou vykopy provadény ru¢né nebo s pouzitim odkopavajici techniky. Pri
vykopech ryh se nesmi pretinat kofeny s primérem >2 cm. Mensi kofeny je tfeba ostfe
pfetnout a mista fezu zahladit. Konce pferusenych kofenl je nutné oSetfit rUstovymi
stimulatory. V piipadé vétsiho priméru nez 2 cm prostfedky na o$etfeni ran. Obnazené
kofeny je nutné chranit pred vysychanim. Zasypové materialy musi svou zrnitosti (Gzké
odstupriovani) a zhutnénim zajistovat trvalé provzdudfovani potfebné k regeneraci
poskozenych kofen(.

6.2.2. Ochrana pamatnych stromu
V blizkosti stavby se nenachazi.

6.2.3. Ochrana rostlin a zivocichQ

Pfed zahajenim praci bude provedena obhlidka odborné zpUsobilou osobou a
bude zaji$tén transfer piitomnych volné Zijicich Zivocichu.

6.2.4. Zachovani ekologickych vazeb v krajiné
Stavba nema vliv na ekologické vazby v krajiné.

6.3. Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Chranéné Gzemi Natura 2000 se v dané lokalité nenachazi.

6.4. Zphsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska
posouzeni vlivu zameéru na zivotni prostredi

Tato problematika neni touto akci dotena.

6.5. Navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Stavbou nevznikne zadné nové ochranné nebo bezpelnostni pasmo. Stavajici
ochranna pasma zlstanou nepozménéna. K ochrané silnice Il. tfidy a provozu na ni
mimo souvisle zastavéné Gzemi obci slouZi silni¢ni ochranné pasmo. Silni¢ni ochranné
pasmo pro nové budovanou silnici nebo rekonstruované vznika na zakladé rozhodnuti o
umisténi stavby. Silnicnim ochrannym pasmem se pro Ulely tohoto zakona rozumi
prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti. Jedna se
0 15 m od osy vozovky nebo od osy prilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo III.
tridy a mistni komunikace I1. tridy.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Forsterovac.p. 175
566 01 Vysoké Myto Stranka ¢. 30



OSIK, ZAJISTENT SVAHU SILNICE 11/359 U C.P.186 Stupef
B — Souhrnna technicka zprava PDPS

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. Technicka zprava

8.1.1. Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot

Pfipojeni stavby na zdroje bude realizovano z prostfedkd dodavatelské firmy.
Mobilni buriky budou pfipojeny provizornimi pripojkami na elektrickou energii a vodovod
z inventare dodavatele.

8.1.2. Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni staveni$té je gravitacné provedeno do odvodnovaciho systému
, v , . ’ o v ’, v ’ ’ ’ w ! P
vybudovaného pred zahajenim a v prubehu provadeni stavebnich praci. DeStové vody
budou odvadény zasakovanim.

8.1.3. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté se nachazi v nasem pripadé v prostoru stavajici komunikace 11/359 a
na souvisejicich plochach. Pfistup na stavenisté bude zabezpelen komunikace 11/359
z obou stran.

Jiné napojeni na technickou infrastrukturu se nepredpoklada.

8.1.4. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Zajisténi svahu
télesa silnice 11/359 bude mit vliv na samotnou komunikaci 11/359 a to zejména vykopy
pro zalozeni opérné zdi. Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim vykopovych a
stavebnich praci pasport nemovitosti a komunikaci prilehlych ke stavenisti. Po dokonceni
stavby bude provedeno porovnani stavu. Pripadné vzniklé Skody a poruchy budou
odstranény na naklady zhotovitele stavby. Plochy do¢asného zaboru pouzité v pribéhu
vystavby objektl budou po dokoné&eni uvedeny do plvodniho stavu. Stavba si vyzada
do&asny a trvaly zabor pozemkl v daném katastralnim Gzemi, uvedenych v piiloze &. F.1.
Zaborovy elaborat.

Dale zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vytycCeni a ovéreni
vSech stavajicich siti a zafizeni tech. vybaveni prislusnymi spravci. Trasa bude ovérena
detektorem. Podle pfipadnych poZadavkl spravcl podzemnich vedeni budou poloZzeny
zalozni chranicky.

Vytyc€eni bude radné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahdjit
vykopové prace pred vytycenim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci spravcl siti.
Vykopové prace je nutno provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoSlo k poskozeni
podzemnich i nadzemnich vedeni jak kfiZujicich, tak soubézné vedenych.

S ohledem na rozsah doCasného zaboru stavby bude provedeno vytyceni
obvodu stavenisté (doCasny zabor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

8.1.5. Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavba nevyzaduje asanace a demolice budov. V ramci bouracich a vykopovych
praci bude provedeno zejména ubourani stavajiciho navétralého skalniho horizontu
s tfidou tézZitelnosti | po Uroven zdravého s tfidou tézitelnosti Il1l1. V ramci pripravnych
praci budou odstranény prvky stavajiciho silni¢niho vybaveni v zajmovém Gzemi stavby
vymezeného jejim doCasnym zaborem. Jedna se o ocelové svodidlo. Demontované prvky
budou uloZzeny na skladce pfisludné SUS pro pfipadné dalsi pouziti, poskozené budou
recyklovany. Dale bude provedeno kaceni stromU v minimalnim rozsahu, které budou
dotleny stavbou. Jedna se o 1 kus Jasanu ztepilého s obvodem kmene 125 cm ve vysce
130 cm nad zemi. Kaceni drevin neni predpokladano. Pripravné prace budou zahrnovat i
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frézovani nebo rozebrani stavajicich vozovek, vybourani jejich konstrukénich vrstev a
sejmuti krajnic od nanosu.

8.1.6. Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Plochy docasného zaboru pouZité v prib&hu vystavby objektd budou po
dokonéeni uvedeny do plvodniho stavu. S ohledem na rozsah doasného zaboru stavby
bude provedeno vytyCeni obvodu stavenisté (doCasny zabor) a provedeno jeho vyznaceni
a zajisténi. Stavba si vyzada dolasny a trvaly zébor pozemkl v daném katastralnim
Gzemi, uvedenych v pfiloze €. F.1. Zaborovy elaboréat.

8.1.7. Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Netyka se. Obchozi trasou béhem vystavby bude stavajici chodnik.

8.1.8. Maximalni produktova mnoZstvi a druhy odpadl a emisi pti stavbé a

jejich likvidace

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zakladé
platné legislativy v odpadovém hospodarstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy
nakladani s odpady vznikajicimi pfi predmétné stavbé a to jak v primych souvislostech
s hlavnim stavenistém, tak i pfi Cinnostech, které se stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpadt, jejich? vznik souvisi jednak pfimo s provadénymi
stavebnimi cinnostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi
v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich dvorQ, jsou uvedeny dle
uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou v pfislusnych komentarich uvedena i
mnozstvi vznikajicich odpadQ.

V prib&hu  vystavby Ize v prostoru hlavniho stavenisté s vysokou
pravdépodobnosti ofekavat vznik nasledujicich druhd odpadd dle vyhlasky 8/2021 sb.
(Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog odpad().

Druh Nazev

030104* Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, obsahujici
nebezpecné latky

030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, neuvedené pod
¢islem 03 01 04

080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11

010399 Odpady jinak blize neurcené

120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov{

120102 Ulet 7eleznych kov{

120103 Piliny a tfisky neZeleznych kov{

120104 Ulet neZeleznych kov{

120105 Plastové hobliny a tfisky

120113 Odpady ze svarovani

140602* Jina halogenova rozpoustédla a smési rozpoustédel

140603* Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150103 Drevéné obaly

150104 Kovové obaly

150105 Kompozitni obaly

150106 Smésné obaly

150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
zneclisténé

170101 Beton

170102 Cihly

170103 TaSky a keramické vyrobky

170106* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, ta3ek a keramickych vyrobkﬁ
obsahujici nebezpecné latky

170107 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkﬁ
neuvedené pod Cislem 17 01 06
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170201 Dfevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170204* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi
latkami znecisténé
170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301
170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503
170604 I1zolaéni materialy neuvedené pod Cisly 170601 a 170603
170903* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v&etn& smésnych stavebnich a demoliénich odpad{)
obsahujici nebezpecné latky
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 170901,170902,170903
Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora
Druh Nazev
030104* Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, obsahujici
nebezpecné latky
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, neuvedené pod
¢islem 03 01 04
080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpelné latky
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov{
120102 Ulet Zeleznych kov{
120103 Piliny a tfisky neZeleznych kov{
120104 Ulet neZeleznych kov{
120105 Plastové hobliny a tfisky
120113 Odpady ze svarovani
150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Drevéné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitni obaly
150106 Smésné obaly
150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znelisténé

Nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy pri odstranovani stavby, provadéni
stavby nebo Gudrzbé stavby

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvord
se bude fidit prislusnymi ustanovenimi zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech ktery
nahrazuje zakon ¢. 185/2001 Sb. vyhlasku ¢. 383/2001 Sbh. a Vyhlasku ¢. 93/2016 Sb.,

Pro skladovani veskerych druhl nebezpeénych odpadl, jejichz vznik se
predpokladd na misté stavby, kde budou umistény shromazdovaci prostredky pro
ukladani jednotlivych druht nebezpeénych odpadi. Plvodce musi nové od Géinnosti
zadkona €. 541/2020 Sb. pri odstranovani stavby, provadéni stavby nebo Gdrzbé stavby
dodrZzet postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro
opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla
zajisténa nejvys$si mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace. Dale vyhlaska C.
273/2021 sb. dle § 42 stanovuje, jaké vSechny materidly musi byt soustiedovany
oddélené:

(1) Pri odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby se oddélené
soustreduji

a) vybourané stavebni materidly a vyrobky, které je mozné opétovné pouZzit nebo
stavebni a demoli¢ni odpady, které je mozné recyklovat; tato povinnost se vztahuje
alespon na materialy nebo odpady vymezené v bodé 1 pfilohy €. 24 k této vyhlasce,
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b) vybourané stavebni materialy, které mohou byt dale vyuzity v rezimu vedlejSiho
produktu; tato povinnost se vztahuje alesporn na materialy nebo odpady vymezené v
bodé 2 pfilohy ¢. 24 k této vyhlasce,

c) stavebni a demoli¢ni odpady, které obsahuji nebezpecné slozky; tato povinnost se
vztahuje alespon na odpady vymezené v bodé 3 prilohy €. 24 k této vyhlasce.

(2) Pri odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby se musi se stavebnimi
a demoli¢nimi odpady obsahujicimi nebezpeéné latky nakladat takovym zplsobem, aby
nedoslo ke znedisténi ostatnich vybouranych stavebnich materiald, vedlejich produktt
nebo stavebnich a demoli¢nich odpadu uréenych k recyklaci nebo op&tovnému pouZiti.

(3) Vybourané stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici azbest musi byt neprodlené po
vzniku zabaleny do neprody3nych oball nebo uloZeny do ut&snénych nadob ¢ kontejnerl
a oznaceny a predany do zarizeni pro nakladani s odpady, které je urceno k jejich sbéru
nebo odstranéni.

V té&chto prostfedcich oddé&lené podle jednotlivych druhd  budou
shromazdovany odpady skupin:

. odpady barev a lak{
o odpady lepidel a té&snicich materiall
. odpady z obrabéni kovu a plastl

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpelnych odpadd (rekonstrukce a
zne$kodnéni) budou zajistény dodavatelskych zpUsobem pFimo osobami k témto
c¢innostem opravnénymi dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v aktudlnim znéni.
Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajistovat vyuZiti, nebo zneskodnéni
uvedenych druhd odpadl budou uzavieny firmami provad&jicimi stavbu. MnoZstvi
odpadU, které bude pfi stavbé& a pfi servisnich &innostech v ramci stavebniho dvora
vznikat nebylo mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového hospodarstvi presnéji
specifikovat.

Odpad smésny stavebni anebo demoli¢ni odpad vznikne zejména v prubé&hu
bourani vozovek, prvkd odvodnéni (potrubi, uv, obruby..) a demolice stavajiciho
propustku. Tyto druhy odpadu bude nutno ulozit na skladce pfislusné skupiny pripadné
jej zpétné vyuzit (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umozni).

Veskery materidl bude odvezen na fizeno skladku, kterou si uri investor, a
frézovany material bude zhotovitelem odvazen na predem urcenou skladku na prislusném
cestmistrovstvi SUS, taktéz ureném investorem.

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého Zivicného povrchu a podkladnich vrstev
z demolic vozovek je nutno predpokladat i vznik odpadu stavebniho zejména z bourani
stavajiciho propustku.

Tyto druhy odpad( budou dle konkrétni situace recyklovany. Odpad na stavbé a
stavenisti v prib&hu dané stavebni akce bude kompletné likvidovat dodavatel stavby na
vlastni naklad dodavatelské firmy stavebnich praci.

8.1.9. Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Ochrana drevin:

V ramci ptipravy stavenisté bude zajisténa ochrana stavajicich stromu, které
nejsou urcCeny ke kaceni, v souladu s ustanovenim 87 zakona a CSN 83 9061
»Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana stromQ, porostfl a vegetacnich ploch
pri stavebnich pracich.

Stromy budou chranény proti mechanickému poskozeni 2 m vysokym, stabilnim
plotem postavenym tak, aby obklopoval celou korenovou zénu.
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Pokud nebude moZné chranit celou korenovou zénu, bude nutné kmen opatfit
vypolstarovanym bednénim z foSen vysokym nejméné 2 m. Ochranné zarizeni nesmi byt
osazeno pfimo na korfenové nabéhy.

V kofenové zéné nebude provadéna zadna navazka zeminy nebo jiného
materidlu. V pripadé pokladky vozovky se predpokladaji tyto prace nad korenovou zénou
bez zasahu do této zény. Nepredpoklada se zakryti kofenové zény krytem presahujicim
30% kofenové zony.

Vykopové prace v kofenovém prostoru budu minimalizovany. V pfipadé nutnosti
téchto praci budou vykopy provadény ru¢né nebo s pouzitim odkopavajici techniky. Pri
vykopech ryh se nesmi pretinat kofeny s primérem >2 cm. Mensi kofeny je tfeba ostfe
pfetnout a mista fezu zahladit. Konce pferusenych kofenl je nutné oSetfit rUstovymi
stimulatory. V piipadé vétsiho priméru nez 2 cm prostfedky na o$etfeni ran. Obnazené
kofeny je nutné chranit pred vysychanim. Zasypové materialy musi svou zrnitosti (Gzké
odstupriovani) a zhutnénim zajistovat trvalé provzdudfovani potfebné k regeneraci
poskozenych kofen(.

Ochrana paméatnych stromd:
V blizkosti stavby se nenachazi zadny pamatny strom.

Ochrana rostlin a Zivocichd:

Pfed zahajenim praci bude provedena obhlidka odborné zpUsobilou osobou a
bude v pfipadé potieby zajistén transfer pfitomnych volné Zijicich Zivocich(, ptipadné
bude zajisténa ochrana.

Zachovani ekologickych vazeb v krajiné:
S ohledem na charakter stavby, nema vlastni stavba vliv na ekologické vazby v
krajiné.

8.1.10. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi vystavbé je nutné seznameni vSech zulastnénych osob s bezpelnostnimi
zakony, vyhlaSkami, narizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci
upravuje Zakonik prace v Uplném znéni ¢.262/2006 ve své hlavé ,BezpecCnost a ochrana
zdravi pfi praci.

Stavebni prace se fidi predeviim uvedenymi vyhlaSkami, narizenimi viady
s dopIné&nim o dané CSN:

- Z&konik prace — Sbirka zakonl 262/2006

- Shirka zakont 251/2005 o inspekci prace

- Zakon ¢&. 309/2006 kterym se zajistuji poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi prfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi)

- Shirka zékonl 362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky a do hloubky

- Shirka zakon( 591/2006 o bliz$ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

- Vyhladka ¢. 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského ufadu
bezpeclnosti prace . 48/1982 Sbh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

- Vyhlaska & 98/1982 Sb., vyhlaska Ceského Gfadu bezpecnosti prace a
Ceského bariského Gradu, kterou se méni a doplfiuje vyhlaska ¢. 50/1978
Sb., o odborné zpﬁsobilosti v elektrotechnice

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

pfi préaci.
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Narizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpeény provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni a pfistrojQ.

Nafizeni vlady &. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlageni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organi a instituci,
kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zdznam o Urazu.

Narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky
poskytovani ochrannych pracovnich prostfedkd.

Pozarni ochrana je stanovena zakonem ¢. 320/2015 Sb., o poZarni ochrané
ve znéni pozdéjsich predpisl.

Dale zakon &. 320/2015 Sb., o Hasi¢ském zachranném sboru Ceské republiky
a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o hasi¢ském zachranném sboru)

Rovnéz vyhlaska MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni
bezpeclnosti pfi svarovani, nahrivani Zivic v tavnych nadobéach.

CSN 26 9030 - Manipulacni jednotky - Zasady pro tvorbu, bezpeénou
manipulaci a skladovani

CSN 33 1600 ED.2 - Revize a kontroly elektrickych spotiebi¢i b&hem
vyuzivani

CSN 74 3305 - Ochranna zébradli

CSN EN 131-2+A1 - Zebiiky

CSN 65 0201 - Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a
manipulaci

CSN 73 0845 - Pozarni bezpecnost staveb — Sklady.

8.1.11. Uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotleny Zzadné dal$i stavby, proto nebude nutna
bezbariérova Uprava jinych staveb.

8.1.12. Zasady pro dopravni inzenyrskéa opatreni

Vzhledem k tomu, 7e se jednd o kratky Usek bez pFiénych prekopl apod. s
moZnosti zachovani jednoho prljezdného jizdniho pruhu o min. §. 3 m, Ize pfedpokladat,
Ze zhotovitel bude stavbu provadét za CasteCné omezeného provozu na silnici 11/359,
tedy po polovinach pomoci prechodného znaceni dle Schématu ~“O”~ - Komunikace s
provozem motorovych vozidel v obci dle ~Prirucky pro oznacovani pracovnich mist na
dalnicich a silnicich™~, tedy pomoci semafort. Doprava bude tedy pfevadéna po pravém
(ve sméru na Prose€) jizdnim pruhu. Doprava bude od staveni$té oddélena betonovym
silni¢nim svodidlem typu "NEW JERSEY" se zadrZnosti H1, v kombinaci s oboustrannymi
smérovacimi deskami Z4.
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8.1.13. Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — Fedeni dopravy
béhem vystavby, napfiklad prepravni a pfistupové trasy, zvlastni uzivani
pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a wvyluky, opatfeni proti
Géinkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé, apod...

Provedeni stavby neni podminéno Zadnymi specialnimi pozadavky.

8.1.14. Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Vlastni stavenisté je navrzeno v prostoru stavajici komunikace II. tfidy Cislo 359.

Pfipojeni na zdroje bude realizovano z prostfedk( dodavatelské firmy.

Stavenisté bude feseno dle poZadavkd planu BOZP stavby. Tyto prace budou
zahrnuty do nabidky dodavatele.

Pfedané stavenisté bude zabezpeceno a zajisténo proti vstupu nepovolanych

osob.

Zatizeni stavenisté i vlastni stavenisté bude zabezpeleno z prostiedkl
dodavatelské firmy. Plocha pro umisténi zafizeni stavenisté a stavenis$tnich skladovacich
ploch je navrZzena na plochach pfilehlych ke komunikaci v rdmci doCasného zaboru stavby
a na pozemcich zahrnutych do doCasného zaboru stavby.

Prostor pro zafizeni stavenisté a doCasnou skladku stavby je v misté stavenisté
velmi stisnény. Proto bude dodavatel stavby nucen vyhledat pripadné dalsi plochy
souvisejici s danou akci a slouzici jako skladka stavby Ci jeji zarizeni ve vlastni rezii mimo
hranici doCasného zaboru stavby s predpokladanym umisténim na pozemcich ve
vlastnictvi Pardubického kraje nebo na pozemcich obce v zavislosti na projednani
dodavatele s majitelem pozemku.

Pfistup na staveni$té bude zabezpeCen po mistni komunikaci 11/359 z obou
stran.

8.1.15. Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zahajeni:
Predpokladany datum zahajeni: nejdfive 0372025 nebo 2026 (dle
moznosti investora)

Etapizace a uvadéni do provozu:

Akce je feSena v souladu s obecnym stavebnim postupem praci od predani
stavenisté pres bouraci prace, vystavbu az po predani stavby do uZivani.

Postup stavebnich praci po objektech:

1 - SO 201 - OPERNA ZED — (kompletni vystavba opérné zdi véetné jejiho
vybaveni)

2 - SO 121 - SILNICE 11/359 (kompletni prace na objektu a komplexni
dokoncovaci prace, terénni Gpravy, predani stavby)

Dokonceni stavby:

Pfedpokladany datum ukonc€eni: 12/2025 nebo 2026 (dle finan€nich
moznosti a pFipravenosti investora)

PFedpokladana doba realizace: 6 mésicl

8.2. Vykresy

Viz samostatna pfiloha ,,Situace navrhovaného stavu®.
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8.3. Harmonogram vystavby

Viz priloha této zpravy.

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavajici odvod srazkovych vod z povrchu vozovky je reSen gravitacné podél
silniéni obruby do stavajici uli¢ni vpusti s vyasténim do stavajiciho destového potrubi.
V rdmci vystavby opérné zdi bude obruba obnova v totoZzném rozsahu, a tedy stavajici
zplsob odvodnéni zlstane zachovano. Podél obruby pod nezpevnénou krajnici z R-
materialu je navrzen podélny drenazni trativod DN min. 150 mm. Trativod zajisti
odvodnéni silni¢ni plané a pripadné vody z ni odvede do zmifované stavajici UV. Jelikoz
je drenazni trativod navrzeny v délce 83 m a s jednim vyusténim, bude doplnén o revizni
plastové Sachty.

Ve Vysokém Myté 09/2024 Milo$ Bednar
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