Technicka zprava
Identifika¢ni udaje

Akce :
Néazev a misto stavby:

SO1 — opevnéni oblouku 111/3424 Klesice
SO2 — opérna zidka 11/337 Skuticko
SO3 — vytokovy objekt 2 Choténice

Investor :
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

Piehled vychozich podkladi :

Osobni prohlidka stavenisté véetné potizeni fotodokumentace

Zaméfeni stavajiciho stavu

Katastralni situace v digitalni podobé

Pozadavky investora na rozsah stavby, v¢. odsouhlaseného principu navrhu feseni

Geotechnicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Jedna se o relativné jednoduché stavby, u kterych tyto ani
jiné prizkumy nejsou nezbytné nutné.

Clenéni stavby
Dokumentace je ¢lenéna na samostatné stavebni objekty.

SO1 — oprava mostu 3561-2 Radim
SO2 — opérna zidka 11/337 Skuticko
SO3 — vytokovy objekt 2 Choténice



SO1 — opevnéni oblouku 111/3424 KleSice

Investor: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice
Misto stavby:  p.¢. 2261/1; p.€.1064/1 (pouze se souhlasem Povodi Labe — viz. niZe)
Katastralni tzemi: Hefmantv Mé&stec

Zakladni udaje o stavbé

Dokumentace fesi opevnéni oblouku vodniho toku Podolsky potok v provoznim staniceni 1449m komunikace 111/3424
Hefmantiv Méstec — KleSice. Potok se v daném mist¢ dostal do blizkosti komunikace a hrozi naruseni podkladnich
vrstev komunikace i krytu komunikace jejim podemletim. Navrzené stavebni tipravy budou provadény na biezich toku.
Jedna se o mistni stabilizaci koryta v blizkosti komunikace. Soucasny stav s nezpevnénym biehem se necha povazovat
za havarijni

Pred zahdjenim praci provést zaméfeni hranice pozemktl v daném misté., protoze p.¢. 1064/1 je v majetku Povodi Labe,
statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, S0003 Hradec Kralové. Pfipadny zasah na pozemek projednat
s vlastnikem. Pfipadné zkratit prubéh opevnéni oblouku pouze na p.¢. 2261/1, ktery je ve spravé Spravy a udrzby silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice.

Ptehled vychozich podkladi
Dokumentace byla zpracovana na zakladé téchto podkladui:
- Osobni prohlidka stavenisté véetné pofizeni fotodokumentace
- Katastralni situace v digitalni podobé
- Pozadavky investora na rozsah stavby, v¢. odsouhlaseni principu navrhu feseni
Geotechnicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Jedna se o relativn€ jednoduchou stavbu, u které tyto ani
jiné prizkumy nejsou nezbytné nutné.
Nutné vytyc€eni hranic pozemki v terénu.

Clenéni stavby
Dokumentace neni ¢lenéna na samostatné stavebni objekty, stavba je fesena jako celek.

Podminky realizace stavby

V dané lokalité neni planovana jina souvisejici vystavba, ktera by ovliviiovala pribéh navrzenych praci. Bezpecnost
prace pfi té¢zebni a stavebni ¢innosti zajisti dodavatel stavebnich praci. Pokud se v daném uzemi nachéazeji podzemni
sité, zajisti zhotovitel pfed zacatkem praci jejich vytyceni. Ptistup na pozemek je mozny z komunikace ¢. 111/3424
Hefmantiv Méstec — KleSice na p.¢. 2261/1. Prace budou probihat za omezeného provozu.

Piedani ¢asti stavby do uZivani
Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

Technicky popis stavby

Jedna se o opevnéni levého biehu vodniho toku Podolského potoka. Stavba v provoznim stani¢eni 1449m komunikace
111/3424 Hefmantv Méstec — KleSice. Potok se v daném misté dostal do blizkosti komunikace a hrozi naruseni
podkladnich vrstev komunikace i krytu komunikace jejim podemletim.

Bude provedeno pievedeni dotcené ¢asti vodniho toku do potrubi. Pii zemnich pracich musi byt zfizeno vhodné pazeni
pro zabranéni destrukce podkladnich vrstev pfilehlé komunikace. Budou provedeny vykopové prace pro opérnou zed'.
Bude proveden zakladovy pas vysky min. 300 mm z betonu C30/37 XA2. Pas bude pod urovni upraveného dna koryta.
Pokud nebude dostatecna hloubka pro zalozeni zakladového pasu z diivodu skalniho podlozi, bude provedeno navrtani a
ukotveni svislé vyztuze do skalniho podlozi a vytazeno do zakladového pasu. Nasledné bude provedeno zpevnéni
levého biehu koryta rovnaninou z lomového kamene tl. min. 300 mm do betonu C20/25 s vysparovanim betonem ve
sklonu. Rovnanina bude opfena do zakladového pasu. Za konstrukci bude provedeno drenazni potrubi. Navazani na
stavajici bieh bude provedeno podle morfologie terénu. Terén za opevnénim bude dobetonovan betonem C25/30.
Vrchni strana opevnéni bude opatiena ZB véncem tl. 250 mm vyspadovanym smérem do koryta toku. Mezi ZB vénec a
okraj komunikace bude doplnén terén dle stavajicich povrchd.

Vysledky a zavéry z podkladi, prizkuma a méieni
Nebyly provedeny zadné specilni priizkumy. Byla provedena prohlidka stavajiciho stavu a investorem byl zadan
rozsah pozadovanych praci. Méfeni spocivalo v doméfeni potiebnych rozmért za ucelem uréeni vykazii vymér.

Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova tizemi, kulturni pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové
z6ny

Dle DTM Pardubického kraje se proti proudu v blizkosti stavby nachazi STL plynovod. Bude provedeno vytyceni, aby
byl vyloucen kontakt s plynovodem. Stavba nezasahuje do pamatkovych zon.



SO2 — opérna zidka 11/337 Skuti¢ko

Investor: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Zakladni udaje o stavbé

Dokumentace fesi opravu piikopu komunikace 11/337 v obci Skuticko. Jedna se o utrzeny piikop ve vnitini ¢asti
zatacky kolem objektu €.p. 10. Piikop je podemlety pfitékajici destovou vodou a hrozi rozsifeni poruchy na krajnici a
smérem do komunikace. Oprava vyzaduje zpevnéni v délce Sm s napojenim na stavajici destovou kanalizaci.

V mist¢ se nachazi svod ze stfechy a kanaliza¢ni potrubi od ¢.p. 10.

Soucasny stav se necha povazovat za havarijni.

Piehled vychozich podkladi
Dokumentace byla zpracovana na zakladé téchto podkladi:
- Osobni prohlidka stavenisté vcetné pofizeni fotodokumentace
- Pribézné zaméfeni profila
- Katastralni situace v digitalni podobé
- Pozadavky investora na rozsah stavby, v¢. odsouhlaseni principu navrhu feseni
Geotechnicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Jedna se o relativné jednoduchou stavbu, u které tyto ani
jiné prizkumy nejsou nezbytné nutné.

Clenéni stavby
Dokumentace neni ¢lenéna na samostatné stavebni objekty, stavba je feSena jako celek.

Podminky realizace stavby

V dané lokalité neni planovana jina souvisejici vystavba, ktera by ovliviiovala prib&h navrzenych praci. Bezpecnost
prace pfi téZebni a stavebni ¢innosti zajisti dodavatel stavebnich praci. V blizkosti stavby se nachazi plynovodni.
pripojka, kanalizaéni stoka a vodovodni fad s piipojkami. Zhotovitel zajisti pred zacatkem praci jejich vytyCeni
Vodovodni pfipojka je pravdépodobné vedena v mistech piedpokladané opravy. Je nutné upiesnit polohu pfipojky se
spravcem sité a majitelem objektu a pfizptisobit opravu situaci na stavbé.

Ptistup na pozemek je mozny z komunikace ¢. II/337. Prace budou probihat za omezeného provozu, fizeného semafory.
Investor zajisti podani ndvrhu SZD min. 15 dni pfed pozadovanym terminem na silnicni spravni Grad.

Piedani ¢asti stavby do uZivani
Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

Technicky popis stavby

Ptikop je v soucasné dob¢ nezpevnény, v misté zatacky a zausténi destovych vod silné podemlety smérem ke krajnici a
do vozovky. Ptikop bude v délce 5 m smérem k zatrubnéni zpevnén opérnou zidkou a zpevnénym dnem.

Pfi zemnich pracich musi byt zfizeno vhodné pazeni pro zabranéni destrukce podkladnich vrstev pfilehlé komunikace a
krajnice. Bude provedeno hrubé vy¢isténi piikopu. Budou provedeny vykopové prace pro Zelezobetonovou opérnou
konstrukci. Vykopy a opérnou zed’ provadét pokud mozno veelku. Opérna zed” bude provedena ve tvaru obraceného T.
Pata v. 300 mm s navazujici sténou tl. 150 mm. Beton C25/30 XC4 XF2 XAl, ocel BS00B.

Pokud nebude dostatecna hloubka pro zalozeni opérné zdi z divodu skalniho podlozi, bude provedeno navrtani a
ukotveni svislé vyztuze do skalniho podlozi. Po vybetonovani opérné zdi bude proveden hutnény zasyp. Nasledné bude
provedeno kamenné sparované zdivo tl. 200 mm opfené na podbetonovanou patu opérné zdi. Zdivo bude pfechézet
plynule do zpevnéni dna pfikopu. Po dokonceni bude cela konstrukce uzaviena Zelezobetonovym véncem tl. 250 mm

Z betonu C25/30 XC4 XF2 XAl. Vrch vyspadovan smérem do ptikopu.

Mezi ZB vénec a okraj komunikace bude doplnéna krajnice z Ziviéného recyklatu. Dotéené plochy budou po dokonéeni
uvedeny do piivodniho stavu.

Dopravné inZenyrska opatieni
Bude provedeno zuZeni vozovky na jeden jizdni pruh. Rizeni provozu bude svételnym signalizacnim zafizenim.
Schéma B/6 TP66.

Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumi a méfeni

Nebyly provedeny zadné specilni priizkumy. Byla provedena prohlidka stavajiciho stavu a investorem byl zadan
rozsah pozadovanych praci. Méfeni spocivalo v zaméteni nekolika typickych fezt a délky opravované ¢asti a
stavajicich konstrukei k vypracovani schematické dokumentace pro vykaz vymér.



Dotcena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova tizemi, kulturni pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové
zony

V blizkosti stavby se nachazi plynovodni. pfipojka, kanaliza¢ni stoka a vodovodni fad s pfipojkami. Zhotovitel zajisti
pred zacatkem praci jejich vytyceni Vodovodni pfipojka je pravdépodobné vedena v mistech predpokladané opravy. Je
nutné upfesnit polohu pfipojky se spravcem sité a majitelem objektu a ptizpisobit opravu situaci na stavbe.

Projektant nezjistoval ptipadny zésah do inzenyrskych siti a jejich ochrannych pasem. Predpoklada se jejich vyskyt
(pred stavbou nutno ovéfit u objednatele). Stavba nezasahuje do pamatkovych zon.



SO3 — vvtokovy objekt 2 Choténice

Investor: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Podminky realizace stavby

V dané lokalité neni planovana jina souvisejici vystavba, ktera by ovliviiovala pribéh navrzenych praci. Bezpe¢nost
prace pfi tézebni a stavebni Cinnosti zajisti dodavatel stavebnich praci. Pfed zahédjenim praci zajisti zhotovitel vytyceni
veskerych podzemnich inZenyrskych siti.

Ptistup na pozemek je mozny z komunikace ¢. 111/3411 Hefmaniv Méstec - Morasice. Komunikace je na p.¢. 589/1 v
k.0. Choténice. Prace budou probihat pii ¢aste¢né uzavirce.

Piedani ¢asti stavby do uZivani

Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

Technicky popis stavby:

Stavajici stav

Jedna se o celkovou rekonstrukei vytokového objektu propustku, provozni staniéeni 504m. Stav vytokového objektu je
havarijni. Hrozi dalsi zhrouceni konstrukce do vytokového objektu, hromadéni protékajici vody a nasledné zaplaveni
soukromych pozemk.

Vytokovy objekt tvoii kamenné desky, kamenné zdivo a ohranicujici sloupky. V mist¢ mezi vytokovym objektem a
komunikaci probihd podzemni kabelové vedeni NN, které je pravdépodobné umisténo v chranicce a je piebetonovano.
Vytokovy objekt navazuje na betonovy proustek DN 500. Ukonceni vytokového objektu je do stavajiciho zatrubnéni

z PVC DN 300, které se nachazi cca 500 mm za oplocenim, pravdépodobné na sousednim pozemku.

Novy stav

Bude provedeno vytyceni inzenyrsky siti. Po dohodé s vlastnikem sousedni nemovitosti — oploceni a zahrada, budou na
dobu nezbytné nutnou demontovana 3 pole draténého oploceni. Bude zajistén pritok vody prelozenim do provizorniho
potrubi. Stavajici konstrukce vytokového objektu v€. sloupkid bude vybourana. Bouraci prace v blizkosti kabelového
vedeni NN provadét dle pozadavk spravee sité. Vykop po vybourani bude urovnan a upraven pro novou konstrukei
vytokového objektu. Bude provedeno napojeni opevnéni vytoku z propustku shora kamennou rovnaninou do betonu.
Dal od konce potrubi bude zadlazdéno dno a provedeny stény z kament do betonu. Stavajici misto napojeni na KG
potrubi DN300 bude nastaveno kg potrubim tak, aby bylo nové €elo pfed oplocenim pozemku ¢.k. 186/1. Misto bude
opevnéno kamennou rovnaninou do betonu.

Po dokonceni praci bude zpétné instalovano demontované oploceni.

Vykopy pro vystavbu jsou navrzeny jako oteviené, nezapazené.
DIO — bude provedeno dopravni opatfeni — ¢aste¢na uzavirka jednoho jizdniho pruhu. Investor zajisti podani navrhu
SZD min. 15 dni pfed pozadovanym terminem na silni¢ni spravni Gifad.

Zhotoveni stavby :

Zatizeni staveni$té bude umisténo na pozemcich investora — p.¢. 589/1 v k.. Choténice.

Zhotoveni stavebnich praci se uvazuje v jedné stavebni sezong¢.

Bude provedeno : zajisténi a vytyceni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby, projednani a osazeni DIO, po dohodé
s vlastnikem sousedni nemovitosti — oploceni a zahrada, budou na dobu nezbytné nutnou demontovana 3 pole draténého
oploceni, bouraci prace, zemni prace, zakladové konstrukce, osazeni nového potrubi — nastaveni PVC DN300 v¢.
obetonovani, provedeni ¢ela, kamenna rovnanina dna a stén, dokoncovaci prace, zpétni instalace demontovaného
oploceni, uvedeni dotéenych ploch do pivodniho stavu



