Technicka zprava
Identifika¢ni udaje

Akce :
Néazev a misto stavby:

SO1 — oprava mostu 3561-2 Radim
SO2 — propustek 111/33777 Kvasin

Investor :
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

Piehled vychozich podkladi :

Osobni prohlidka stavenisté véetn€ potizeni fotodokumentace

Zaméfeni stavajiciho stavu

Katastralni situace v digitalni podobé&

Pozadavky investora na rozsah stavby, v¢. odsouhlaseného principu navrhu feseni

Geotechnicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Jedna se o relativné jednoduché stavby, u kterych tyto ani
jiné prizkumy nejsou nezbytné nutné.

Clenéni stavby
Dokumentace je ¢lenéna na samostatné stavebni objekty.

SO1 — oprava mostu 3561-2 Radim
SO2 — propustek 111/33777 Kvasin



SO1 — oprava mostu 3561-2 Radim

Investor: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Podminky realizace stavby

V dané lokalité neni planovana jina souvisejici vystavba, ktera by ovliviiovala pribéh navrzenych praci. Bezpe¢nost
prace pfi stavebni Cinnosti zajisti dodavatel stavebnich praci. Pfed zahdjenim praci zajisti zhotovitel vytyceni veskerych
podzemnich inZenyrskych siti pfipadné souhlas spravce vodniho toku s umisténim leSeni.

Ptistup na pozemek je mozny z komunikace ¢. I11/3561 Luze Lozice. Komunikace je na p.¢. 824/11 v k.4. Radim.
Provadéni po etapach — leva strana, prava strana

Prace budou probihat pfi ¢asteéné uzavirce. Investor zajisti podani navrhu SZD min. 15 dni pfed pozadovanym
terminem na silni¢ni spravni ufad.
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Piedani ¢asti stavby do uZivani
Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

Technicky popis stavby:

Stavajici stav

Jedna se o opravu levé i pravé fimsy mostu ¢. 3561-2 v obci Radim.

Stavajici stav fims je havarijni. Dochazi k obnazovani vyztuze v disledku s odpadavanim kryci vrstvy betonu. Hrozi
dalsi odpadéavani betonové kryci vrstvy a nasledné degradace vyztuze.

Vozovka je od fims s chodniky oddélena kamennymi obrubami. Leva strana - betonovy chodnik navazujici na
chodniky ze zamkové dlazby, prava strana asfaltobetonovy chodnik bez navaznosti na komunikaci pro pési.

Na stavajicim zabradlim je odtrzeny natér a pod nim koroze.

Novy stav

Bude provedena tiprava fims — leva i prava strana. Pro opravy bude postaveno leseni s umisténim pevnych podpor do
koryta toku. Osazeni a podminky projednat se spravcem toku. Rimsy omyt tlakovou vodou. Odhalenou vyztuz opatfit
natérem na cementové bazi. Chybéjici betonové ¢asti budou doplnény reprofilacni cementovou sanacni maltou na
spojovaci mustek na epoxidové bazi.

Na levé stran¢ bude provedeno vybourani kamennych obrub a jejich zvyseni, tak, aby bylo mozné polozit 6 cm
zamkovou dlazbu do betonu. Podklad pod dlazbu o€istit, vyrovnat a opatfit 2x impregnaénim natérem S1 (OS-A)a2x
podkladnim epoxidovym natérem a 2x elastickym S9 (OS-E). Hrana dlazby u zabradli bude provedena z ocelového
plofilu L 100/100/8 s vypalenymi odvodniovacimi otvory. Profil pozinkovat. Profil bude ukotven pied sloupky zabradli.
Zabradli bude odfezano, vyskové nastaveno natrubky a osazeno zpét. Povrch zabradli bude zbaven natéru a rzi a
nasledné opatien zakladnim a 2x vrchnim natérem.

Na pravé stran¢ bude provedeno vybourani asfaltobetonu, aby bylo mozné polozit 6 cm zamkovou dlazbu do betonu.
Podklad pod dlazbu o¢istit, vyrovnat a opatfit 2x impregna¢nim natérem S1 (OS-A) a 2 x podkladnim epoxidovym
natérem a 2x elastickym S9 (OS-E). Povrch zabradli bude zbaven natéru a rzi a nasledné opatien zakladnim a 2x
vrchnim natérem.

Zhotoveni stavby :

Zatizeni staveni$té bude umisténo na pozemcich investora — p.¢. 824/11 v k.u. Radim.

Zhotoveni stavebnich praci se uvazuje v jedné stavebni sezong¢.

Bude provedeno : zjisténi a vyty€eni stavajicich inZzenyrskych siti v misté stavby, projednani a osazeni DIO, tlakové
ocisténi fims, odbourani asfaltobetonu, vybourani kamennych obrub, osazeni novych obrub s navysenim, ochrana
vyztuze, impregnace betonu, reprofilace fims, odfezani levého zabradli, iprava zabradli, ukoncovaci profil,
hydroizolace, pokladka zamkové dlazby, uvedeni dotcenych ploch do ptivodniho stavu.



SO2 — propustek 111/33777 Kvasin

Investor: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Podminky realizace stavby

V dané lokalité neni planovana jina souvisejici vystavba, ktera by ovliviiovala pribéh navrzenych praci. Bezpe¢nost
prace pfi tézebni a stavebni Cinnosti zajisti dodavatel stavebnich praci. Pfed zahédjenim praci zajisti zhotovitel vytyceni
veskerych podzemnich inZenyrskych siti.

Pristup na pozemek je mozny z komunikace ¢. 111/33777 Louka — Vrbativ Kostelec. Komunikace je na p.¢. 1913/8 v
k.. Kvasin. Prace budou probihat pti uplné uzavirce.

Piedani ¢asti stavby do uZivani
Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

Technicky popis stavby:

Stavajici stav

Jedna se o opravu - celkovou rekonstrukei stavajiciho propustku pod komunikaci I1I/33777, provozni stani¢eni 914m m
komunikace Louka — Vrbativ Kostelec. Stav propustku je havarijni. Propustek je proveden z kamennych desek

v profilu 300/600 mm. Cast konstrukce propustku je zborcena. Cela propustku jsou rozpadla vé. sloupki a zabradli.
Sitka komunikace v misté propustku je 3,8m. Propustek je na jedné stran& zaustén do piikopu, kde jsou vytsténa 2
kanaliza¢ni potrubi, z toho jedno pfivodni a jedno odvodni BET DN400. Na druhé strané tvoii propustek vtokova
Sachta, do které je Castecné navedena kanalizace z korugovaného PVC DN 300 mm. V blizkosti této ¢asti se nachazi
podzemni kabelové vedeni NN ( dle DTM vedené v technickém kanalu.

Komunikaci nad propustkem tvoii podklad z kameniva a vrstva asfaltobetonu.

Novy stav

Bude provedeno odfrézovani povrchu v tl. 100 mm v délce 3 m. V misté budou odstranény podkladni vrstvy a
vybouran stavajici propustek. Vykop bude upraven pro osazeni nového potrubi a v misté konct potrubi budou
provedeny betonové pasy. Potrubi propustku bude provedeno ze dvou korugovanych trubek X-Stream 300 SN10 PP.
2ks zvoleny z divodu nizké vysky kryti potrubi betonem a konstrukei vozovky pro ptipad pouziti 1 ks potrubi vétsiho
DN.

Potrubi budou uloZena na podsyp ze Stérkodrti 0/16 v tl. 100 mm. Dle sklonu el propustku budou potrubi zatiznuta.
Pro zvySeni odolnosti na dynamické zatizeni potrubi kompletné obetonovano betonem C25/30 XF3 v min tl. 150 mm.
Vrstvy konstrukce vozovky budou doplnény podkladnimi vrstvami, spojovacim posttikem asfaltovou emulzi PS — 0,30
kg/m2 a nové poloZzenym vrchni krytem vozovky ACO 11 v tl. 2x 50 mm.

Upravy &el propustku:
Jedna strana propustku bude ukoncena kamennou rovnaninou do betonu provedenou z ¢ela, protilehlého svahu piikopu
a obou boki. Do boéni ¢asti bude zausténo stavajici korugované PVC potrubi. Kdmen vysparovat cementovou maltou.

Druha strana propustku bude ukoncena kamennou rovnaninou do betonu provedenou zcela a vyspadovanym
zadlazdénim dna. Rovnaninou do betonu bude upraven i svah s pritokovym potrubim BET DN400. Zacatek odtokového
stavajiciho potrubi BET DN400 obetonovat v ndvaznosti na kamennou rovnaninu. Kdmen vysparovat cementovou
maltou.

Vykopy pro vystavbu jsou navrzeny jako oteviené, nezapazené.
DIO — bude provedeno dopravni opatfeni — uplna uzavirka s objizdnou trasou. Pfedpokladana doba uzavirky 2 tydny.
Investor zajisti podani navrhu SZD min. 15 dni pfed pozadovanym terminem na silni¢ni spravni ufad.

Zhotoveni stavby :

Zatizeni staveni$té bude umisténo na pozemcich investora — p.¢. 1913/8 v k.u. Kvasin.

Zhotoveni stavebnich praci se uvazuje v jedné stavebni sezong¢.

Bude provedeno : zajisténi a vytyceni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby, projednani a osazeni DIO,
odfrézovani a odbourani ¢asti vozovky, bouraci prace, zemni prace, zékladové konstrukce, osazeni nového potrubi v¢.
obetonovani, provedeni ¢el propustku a Gpravy prilehlych piikopt, doplnéni vrstev vozovky, provedeni krytu vozovky,
dokoncovaci prace, terénni upravy a ohumusovani ( uvedeni dotéenych ploch do ptivodniho stavu).



