

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci č. 3

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Most ev. č. 356-001 Radim“
Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce
Režim VZ: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení VZ: 01.12.2025
URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001470>
Č.j. SUSPK/13171/2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 10.12.2025 09:50:24:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

vzhledem k dnešnímu doplnění výkazu výměr pro přeložku plynu, žádáme o prodloužení lhůty pro odevzdání aby výkaz výměr byl správně naceněn

Děkuji

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel vyhodnotil dotaz jako relevantní a na jeho základě se rozhodl posunout lhůtu pro podání nabídek o dva pracovní dny.

Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek o 2 pracovní dny, tj. lhůta pro podání nabídek se mění na **19.12.2025 v 8:00 hodin**.

V Pardubicích dne *dle data elektronického podpisu*

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Mgr. Jeroným Lavický.
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění