
 

                                             

 

 

FO-15-SM-10 V.2. 

 
Vysvětlení k Zadávací dokumentaci č. 2 

(dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“) 

 
 
Veřejná zakázka: „Rekonstrukce silnice II_312 Červený Potok – hr.Pk“ 
Druh VZ:  Veřejná zakázka na stavební práce  
Režim VZ:   Zjednodušené podlimitní řízení 
Datum zahájení VZ: 28.11.2025 
URL VZ:   https://ezak.suspk.cz/vz00001465 
Č.j.    SUSPK/13160/2025 
 
Zadavatel:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Sídlo:  Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
IČ:  00085031  
Zastoupen:  Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem 
 
 
Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 Zákona sděluje následující 
vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 08.12.2025 v 15:23:30 hodin: 
 
Dotaz č. 2 
 
Vážený zadavateli, 
ke stavbě „Rekonstrukce silnice II_312 Červený Potok - hr.Pk“ prosíme o zodpovězení 
následujících dotazů: 
 
1) Jak má uchazeč přistupovat k ocenění položky 567542 VRST PRO OBNOVU A OPR 
RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM v SO 101 z hlediska ocenění pojiva? 
Součástí zmíněné položky je i dodání pojiva, jehož množství není ze zadání známé. Položka, 
výkres ani technická zpráva neuvádí žádnou recepturu, nicméně pojivo musí uchazeč ocenit 
již do soutěže. 
 
Uvede zadavatel alespoň předpokládanou recepturu, aby bylo zadání jednoznačné a cenové 
nabídky byly porovnatelné? 
 
Jak případně bude řešena situace, kdy receptura oceněná v soutěži bude odlišná od 
receptury stanovené při realizaci? 
 
2) Dle TKP Kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy s datumem účinnosti 1.4. 2023. Je v kapitole 
7.3.4. Příprava podkladu zmíněno, že je zakázáno používat infiltrační postřiky na hydraulicky 
zpevněné vrstvy (včetně těch z recyklace za studena). Projekt však uvažuje s užitím 
celoplošně s infiltračním postřikem na plochu z recyklace za studena. 
 
Žádáme zadavatele o uvedení projektové dokumentace a výkazu výměr v souladu s těmito 
technickými podmínkami. 
 
 
3) V Technické zprávě DIO je uveden následující popis: „Z důvodu dlouhé objízdné trasy 
bude po celou dobu stavby stavbou umožněn průjezd vozidlům IZS a linkové autobusové 
dopravy …“. 
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Prosíme o potvrzení, zda zadavatel trvá na zajištění průjezdu linek autobusové dopravy skrz 
stavbu po celou dobu realizace, tedy bez jakéhokoliv omezení provozu autobusů (např. v 
určitých etapách, časech nebo při technologických postupech). 
 
4) Dále je v TZ DIO uvedeno následující: „Celková doba výstavby se předpokládá 12 týdnů s 
tím že plná uzavírka bude pouze na nezbytně nutnou dobu ne delší než 4 týdny.“. 
 
Prosíme o upřesnění, zda v době trvání plné uzavírky bude linková autobusová doprava 
vedena skrz stavbu, či zda v tomto období nebudou autobusy úsekem projíždět a bude 
zajištěna náhradní dopravní obsluha. 
 
Předem děkujeme za Vaši odpověď. 
 
Odpověď: 
 

1) Jak má uchazeč přistupovat k ocenění položky 567542 VRST PRO OBNOVU A OPR 
RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM v SO 101 z hlediska ocenění 
pojiva? Součástí zmíněné položky je i dodání pojiva, jehož množství není ze zadání 
známé. Položka, výkres ani technická zpráva neuvádí žádnou recepturu, nicméně 
pojivo musí uchazeč ocenit již do soutěže. 
Uvede zadavatel alespoň předpokládanou recepturu, aby bylo zadání jednoznačné a 
cenové nabídky byly porovnatelné? 
Jak případně bude řešena situace, kdy receptura oceněná v soutěži bude odlišná od 
receptury stanovené při realizaci? 
 

Odpověď zadavatele:  
 
Uchazeč ocení dávkování pojiva pro studenou recyklaci v množství dávkování 5 %, 
použije speciální anorganické pojivo odpovídající ČSN 73 6147 a ČSN EN 13282-1. 
 
 

2) Dle TKP Kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy s datumem účinnosti 1.4. 2023. Je v 
kapitole 7.3.4. Příprava podkladu zmíněno, že je zakázáno používat infiltrační 
postřiky na hydraulicky zpevněné vrstvy (včetně těch z recyklace za studena). Projekt 
však uvažuje s užitím celoplošně s infiltračním postřikem na plochu z recyklace za 
studena. 
Žádáme zadavatele o uvedení projektové dokumentace a výkazu výměr v souladu s 
těmito technickými podmínkami. 
 

Odpověď zadavatele:  
 
Zadavatel upravil projektovou dokumentaci včetně soupisu prací a rozpočtu, vypustil 
aplikaci infiltračního postřiku na plochu recyklace za studena. 
 
 

3) V Technické zprávě DIO je uveden následující popis: „Z důvodu dlouhé objízdné 
trasy bude po celou dobu stavby stavbou umožněn průjezd vozidlům IZS a linkové 
autobusové dopravy …“. 
Prosíme o potvrzení, zda zadavatel trvá na zajištění průjezdu linek autobusové 
dopravy skrz stavbu po celou dobu realizace, tedy bez jakéhokoliv omezení provozu 
autobusů (např. v určitých etapách, časech nebo při technologických postupech). 
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Odpověď zadavatele:  
 
Zadavatel trvá na podmínce, aby byl po celou dobu provádění stavby umožněn 
průjezd stavbou vozidlům IZS a linkové autobusové dopravy. 

 
4)  Dále je v TZ DIO uvedeno následující: „Celková doba výstavby se předpokládá       

12 týdnů s tím že plná uzavírka bude pouze na nezbytně nutnou dobu ne delší než         
4 týdny.“. 
Prosíme o upřesnění, zda v době trvání plné uzavírky bude linková autobusová 
doprava vedena skrz stavbu, či zda v tomto období nebudou autobusy úsekem 
projíždět a bude zajištěna náhradní dopravní obsluha. 

 
 
Odpověď zadavatele:  
 
Ano, po dobu trvání úplné uzavírky bude umožněn průjezd linkové autobusové 
dopravy stavbou. 
 
  
Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek o 2 
pracovní dny, tj. lhůta pro podání nabídek se mění na 18.12.2025 v 8,30 hodin. Dále se 
mění předpokládaná hodnota zakázky z původní částky 23 006 064 Kč bez DPH na částku 
22 885 027,43 Kč bez DPH. 
 
 
 
V Pardubicích dne dle elektronického podpisu              
 
           

   
za Zadavatele:  
 
 
   

               
 
 
………………………………………………… 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Mgr. Veronika Václavíčková 

vedoucí odd. veřejných zakázek 
Zástupce na základě zmocnění 
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