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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1. Název akce a ozna čení stavby 
Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí 
 

1.2.  Katastrální území 
Jablonné nad Orlicí – číslo katastrálního území 656194 
Mistrovice nad Orlicí– číslo katastrálního území 696064 
 

1.3.  Obec 
Jablonné nad Orlicí, Mistrovice 
 

1.4.  Okres  
Ústí nad Orlicí 
 

1.5.  Investor, Stavebník 
Investor:   
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 
zastoupený:  
SÚS Pardubického kraje 
533 03 Pardubice, Doubravice 98 

 

1.6. Správce objekt ů  

1.6.1. Správce a vlastník objektu SO 121 - Silnice II/311 
Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

532 11 Pardubice 

 

zastoupený: 

SÚS Pardubického kraje 

533 03 Pardubice, Doubravice 98 

1.6.2. Správce a vlastník objektu SO 122 – Místní komunikace a zpevněné 
plochy 

Město Jablonné nad Orlicí 

náměstí 5.května 4 

561 64 Jablonné nad Orlicí 

1.6.3. Správce a vlastník objektu SO 134 – Komunikace pro pěší 
Město Jablonné nad Orlicí 

náměstí 5.května 4 

561 64 Jablonné nad Orlicí 
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1.6.4. Správce a vlastník objektu SO 182 – Dočasné dopravní opatření 
Dočasný stavební objekt 

Správcem objektu bude dodavatel stavby 

1.6.5. Správce a vlastník objektu SO 201 – Most ev.č. 311-020 
Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

532 11 Pardubice 

zastoupený: 

SÚS Pardubického kraje 

533 03 Pardubice, Doubravice 98 

1.6.6. Správce a vlastník objektu SO 251 – Opěrná zeď 
Město Jablonné nad Orlicí 

náměstí 5.května 4 

561 64 Jablonné nad Orlicí 

1.6.7. Správce a vlastník objektu SO 432 – Veřejné osvětlení 
Město Jablonné nad Orlicí 

náměstí 5.května 4 

561 64 Jablonné nad Orlicí 

1.7. Projektant 

1.7.1. Generální projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.2. Projektant objektu SO 121, SO 122, SO 134, SO 182, SO 201, SO 251  
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č.a. 0601653 – obor IM00-Mosty a inženýrské konstrukce) 
(osoba s autorizací – Miloš Bednář, DiS č.a. 1006109 – obor Dopravní stavby, specializace 
nekolejová vozidla) 

 

1.7.3. Projektant objektu SO 432  
Petr Koza 
Masarykovo nám. 1544 
530 12 Pardubice 
IČO: 65234057 
DIČ: CZ6404262084 
tel.: +420 466 733 363, fax.: +420 466 773 363 
email.: koza_petr@seznam.cz 
(osoba s autorizací – Ján Dubjel č.a. 0701145 – obor TE03- Technika prostředí staveb, 

elektrotechnické zařízení) 
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2. CHRAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

2.1. Poloha v obci 
  Daná akce začíná cca 40,0 m před značkou konec obce ze směru od Jablonného nad Orlicí a 
končí cca 170 m za zmiňovanou dopravní značkou. Celkem se jedná o úsek dlouhý 209,00 m. Úsek 
navržený k opravě leží v severozápadní části města Jablonné nad Orlicí, v místě, kde dochází k 
protnutí řeky Tichá Orlice. V okolí posuzovaného místa se nachází převážně zatravněná plocha se 
stromovým porostem, případně se zde místy nachází i zastavěné plochy. Terén posuzované lokality je 
z širšího hlediska svažitý. Samotná plocha je potom upravena násypem tělesa komunikace. 
 

Poloha akce je v Pardubickém Kraji. 
 
Mostní objekt ev.č. 311-020 se nachází na silnici II/311 v ev.km 54,049 a km úseku 1,173 

(Úsek 1432A025 – 1432A083) 

Z hlediska polohy akce na komunikaci II/311 se akce nachází v ev. staničení komunikace 
II/311 následujícím: 

Začátek úseku    ev.km 53,923 00 = lokální staničení akce km 0,000 00 
Most ev.č. 311-020  ev.km 54,049 00 = lokální staničení akce km 0,126 69 
Konec úseku    ev.km 54,132 00 = lokální staničení akce km 0,209 00. 
 
Celková délka obnovy komunikace II/311 je 0,000 00 – 0,209 00 = 209,00 m 
 

2.2. Údaje o vydané (schválené) územn ě plánovací dokumentaci 
Stavební akce řeší obnovu stávajícího mostního objektu. Stavba se nachází na stávajícím 

místě a její účel je totožný. Z těchto důvodů není řešeno.  
 

2.3. Údaje o souladu zám ěru s územn ě plánovací dokumentací 
Stavební akce řeší obnovu stávajícího mostního objektu. Stavba se nachází na stávajícím 

místě a její účel je totožný. Z těchto důvodů není řešeno. 
 

2.4. Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
Součástí projektové dokumentace je část D – dokladová dokumentace, v této části jsou 

vyjádření dotčených orgánů. Všechny požadavky dotčených orgánů jsou v této projektové dokumentaci 
zapracovány. 

 

2.5. Možnosti napojení stavby na ve řejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Předmětný mostní objekt ev.č. 311-20 je součástí dopravní infrastruktury. Navrhovaná akce – 
Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí, řeší problematiku rekonstrukce stávajícího 
mostního objektu ležících na komunikaci číslo II/311. Mostní objekt nevyžaduje napojení na technickou 
infrastrukturu. 

 

2.6. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
 

Z hlediska geomorfologického členění ČR se jedná o okres Letohradská pahorkatina, podcelek 
Žamberská pahorkatina, celek Podorlická pahorkatina, oblast Orlická oblast. Geologické podloží 
předkvartérního stáří je v posuzované lokalitě tvořeno převážně pararulami z období proterozoika. 
Dané skalní podloží bylo zachyceno v obou sondách, střídaly se vrstvy téměř zdravé až zvětralé skalní 
horniny, které řadíme dle ČSN 73 1001 do třídy R3 až R5. Skalní podloží je překryto slabě zahliněným 
štěrkem s hrubým pískem. Tato zemina spadá dle ČSN 73 1001 do třídy G3-G-F a dle ČSN EN ISO 
14688 jej označujeme jako Gr. Jedná se o ulehlou a zvodnělou vrstvu. V nadloží štěrků se nachází 
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hlína písčitá se štěrky a dle ČSN 73 1001 spadá tato zemina do třídy F1-MG a dle ČSN EN ISO 14688 
jej označujeme jako sagrSi. Konzistence hlíny písčité je měkká až tuhá. Svrchní vrstva bude 
pravděpodobně tvořena na celé ploše navážkou.Jedná se o násyp tělesa komunikace a v místě sond 
dosahuje mocnosti v rozmezí 3,5 až 3,8 m pod úrovní komunikace.Hladina podzemní vody byla 
zaznamenána v obou sondách v hloubce v rozmezí 4,6 m pod stávajícím terénem. Hladina podzemní 
vody bude mít přímou hydrogeologickou souvislost s hladinou vody v přilehlém vodním toku. Je tedy 
nutné počítat s tím, že v době vydatnějších srážek nebo ve vlhčím období může dojít ještě k 
nastoupání této hladiny. Ze vzorku vody ze sondy V-2 bylo zjištěno, že z hlediska chemického 
působení vody na beton podle normy ČSN EN 206-1 vykazuje podle tabulky 2 tato voda slabě 
agresivní chemické prostředí vůči stavebním materiálům, charakterizované stupněm XA1, a to z 
hlediska obsahu CO2. V daném případě tedy postačí primární ochrana betonových konstrukcí, které 
by mohly přijít do styku s podzemní vodou. 
 
- morfologie území –   oblast: Orlická oblast 

celek: Podorlická pahorkatina 
podcelek: Žamberská pahorkatina 
okrsek: Letohradská pahorkatina  

 

2.7. Poloha v ůči záplavovému území 
 
Mostní objekt se nachází v záplavovém území. Vzhledem k charakteru stavebního objektu je 

tento objekt při záplavě záplavového území během výstavby přímo ohrožen, po dokončení stavebních 
prací nebude stavební objekt ohrožen.  

Mostní otvor předmětného otvoru byl navržen na základě hydrotechnického výpočtu na 
převedení Q 100 letých i Q 100 redukovaných množství. 

 

2.8. Druhy a parcelní čísla dot čených pozemk ů podle katastru 
nemovitostí 

 
Seznam dotčených pozemků a řešení trvalého a dočasného záboru je součástí této projektové 

dokumentace včetně výpisu informací o pozemcích (viz C.1.-Záborový elaborát). 
V příloze C.1.– Záborový elaborát stavby je příloha Situace dotčených pozemků, Seznam 

dotčených pozemků a informace o daných pozemcích z katastru nemovitostí a katastrální mapa. 
Dotčené pozemky uvedené v této akci jsou dle katastru nemovitostí a dle katastru nemovitostí 
(KMD) u pozemků v katastrálním území Jablonné nad Orlicí  (č.k.ú. 656194) a Mistrovice nad Orlicí –
(č.k.ú. 696064). 

Hranice trvalého záboru stavby a obvodu dočasného záboru stavby jsou uvedeny v příloze 
C.1.1.  – Situace dotčených pozemků plynou z přílohy Koordinační situace a Situace jednotlivých 
stavebních objektů. 

 
Seznam pozemků dočasného záboru tj. po dobu do 12 měsíců (uvažována celková plocha 

dočasného záboru na daném pozemku nad rámec případného trvalého záboru). 
Pozemky dotčené stavbou jsou pozemky plnící funkci lesa a ZPF. 
Akce se nachází ve vzdálenosti do 50m od pozemků určenými k plnění funkce lesa. 
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Seznam pozemků dotčených stavbou tj. pozemků pro trvalý a do časný zábor stavby  se 
uvažuje dle níže uvedené tabulky: 

 
 
REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 311-020 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
SO 121  - TRVALÝ ZÁBOR POZEMK Ů - NABYVATEL PARDUBICKÝ KRAJ KÚ Jablonné nad Orlicí [656194]

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Vým ěra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Dočasný 
nad 1 rok

Číslo 
parcely 
KN po 
geom. 
plánu

Poznámka

T1-121 639/1 9997 silnice-ostatní plocha 838
ochranné pásmo vodního 
zdroje 2.stupně, Věcné 

břemeno užívání

T2-121 1048 1215 trvalý travní porost 85800 83 zemědělský půdní fond

T3-121 1047 337 trvalý travní porost 85800 30 zemědělský půdní fond

T4-121 1046 1027 trvalý travní porost 85800 128 zemědělský půdní fond

T5-121 1045 932 trvalý travní porost 85800 407 zemědělský půdní fond

T6-121 617/17 25616
koryto vodního toku přirozené nebo upravené

vodní plocha 38
ochranné pásmo vodního 
zdroje 2.stupně, Věcné 
břemeno (podle listiny)

T7-121 1288/1 13627 silnice-ostatní plocha 830

T8-121 1286/3 3843 ostatní komunikace-ostatní plocha 113 Zástavní právo smluvní

T9-121 408/1 9695 trvalý travní porost 85800 37
zemědělský půdní fond, 
Předkupní právo podle § 

101 zákona č. 183/2006 Sb.

LV - 528- Vlastnické právo Podíl
Janoušková Eva, Na Dílech 623, 56164 Jablonné nad Orlicí 1/2
Pecháčková Jaroslava, č.p. 398, 56102 Dolní Dobrouč 1/2

LV - 831- Vlastnické právo
Malinová Vlasta, Mánesova 434, 51741 Kostelec nad Orlicí

LV - 10001 - Vlastnické právo
MĚSTO JABLONNÉ NAD ORLICÍ, Náměstí 5. května 4, 56164 Jablonné nad Orlicí

LV - 1025 - Vlastnické právo
Vlastnické právo
Česká republika, 
Právo hospodařit s majetkem státu
Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

LV - 298- Vlastnické právo
M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice

LV - 334 - Vlastnické právo
Doleček Jiří, č.p. 56, 56164 Mistrovice

KÚ Mistrovice nad Orlicí [696064]

LV - 1436 - Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV - 210- Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
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SO 122 - TRVALÝ ZÁBOR POZEMK Ů - NABYVATEL JABLONNÉ NAD ORLICÍ

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Vým ěra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Dočasný 
nad 1 rok

Číslo 
parcely 
KN po 
geom. 
plánu

Poznámka

T2-122 415 21851 lesní pozemek 57 pozemek určený k plnění 
funkcí lesa, Zástavní právo 

smluvní

T8-122 1286/3 3843 ostatní komunikace-ostatní plocha 5 Zástavní právo smluvní

T7-122 1288/1 13627 silnice-ostatní plocha 3

SO 122 - TRVALÝ ZÁBOR POZEMK Ů - NABYVATEL - M-Silnice KÚ Mistrovice nad Orlicí [696064]

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Vým ěra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Dočasný 
nad 1 rok

Číslo 
parcely 
KN po 
geom. 
plánu

Poznámka

T3-122 415 21851 lesní pozemek 72
pozemek určený k plnění 

funkcí lesa, Zástavní právo 
smluvní

T4-122 410/1 4567  lesní pozemek 58
pozemek určený k plnění 

funkcí lesa, Zástavní právo 
smluvní

T5-122 1286/3 3843 ostatní komunikace-ostatní plocha 117 Zástavní právo smluvní

T6-122 1288/1 13627 silnice-ostatní plocha 80

SO 134 - TRVALÝ ZÁBOR POZEMK Ů - NABYVATEL JABLONNÉ NAD ORLICÍ KÚ Mistrovice nad Orlicí [696064]

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Vým ěra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Dočasný 
nad 1 rok

Číslo 
parcely 
KN po 
geom. 
plánu

Poznámka

T1-134 639/1 9997 silnice-ostatní plocha 200
ochranné pásmo vodního 
zdroje 2.stupně, Věcné 

břemeno užívání

KÚ Mistrovice nad Orlicí [696064]

LV - 298- Vlastnické právo
M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice

LV - 210- Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV - 298- Vlastnické právo
M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice

LV - 210- Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV - 210- Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
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SO 201 - TRVALÝ ZÁBOR POZEMK Ů - NABYVATEL PARDUBICKÝ KRAJ KÚ Jablonné nad Orlicí [656194]

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Vým ěra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Dočasný 
nad 1 rok

Číslo 
parcely 
KN po 
geom. 
plánu

Poznámka

T1-201 1045 932 trvalý travní porost 85800 80 zemědělský půdní fond

T2-201 617/17 25616
koryto vodního toku přirozené nebo upravené

vodní plocha 33
ochranné pásmo vodního 
zdroje 2.stupně, Věcné 
břemeno (podle listiny)

T5-201 639/1 9997 silnice-ostatní plocha 144 ochranné pásmo vodního 
zdroje 2.stupně, Věcné 

břemeno užívání

T3-201 1288/1 13627 silnice-ostatní plocha 38

T4-201 408/1 9695 trvalý travní porost 85800 6 zemědělský půdní fond, 
Předkupní právo podle § 

101 zákona č. 183/2006 Sb.

SO 251 - TRVALÝ ZÁBOR POZEMK Ů - NABYVATEL JABLONNÉ NAD ORLICÍ KÚ Jablonné nad Orlicí [656194]

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Vým ěra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Dočasný 
nad 1 rok

Číslo 
parcely 
KN po 
geom. 
plánu

Poznámka

T1-251 639/1 9997 silnice-ostatní plocha 402
ochranné pásmo vodního 
zdroje 2.stupně, Věcné 

břemeno užívání

LV - 1436 - Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV - 1025 - Vlastnické právo
Vlastnické právo
Česká republika, 
Právo hospodařit s majetkem státu
Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

LV - 10001 - Vlastnické právo
MĚSTO JABLONNÉ NAD ORLICÍ, Náměstí 5. května 4, 56164 Jablonné nad Orlicí

LV - 334 - Vlastnické právo
Doleček Jiří, č.p. 56, 56164 Mistrovice

LV - 1436 - Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
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DOČASNÝ ZÁBOR POZEMK Ů KÚ Jablonné nad Orlicí [656194]

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Vým ěra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Dočasný 
nad 1 rok

Číslo 
parcely 
KN po 
geom. 
plánu

Poznámka

D1 639/1 9997 silnice-ostatní plocha 400
ochranné pásmo vodního 
zdroje 2.stupně, Věcné 

břemeno užívání

D12 639/6 64 silnice-ostatní plocha 64

D2 1048 1215 trvalý travní porost 85800 187 zemědělský půdní fond

D3 1047 337 trvalý travní porost 85800 35 zemědělský půdní fond

D4 1046 1027 trvalý travní porost 85800 100 zemědělský půdní fond

D5 1045 932 trvalý travní porost 85800 100 zemědělský půdní fond

D7 866/13 2297
ostatní komunikace

ostatní plocha 193
Věcné břemeno 

užívání,Změna číslování 
parcel

D14 1054/2 10 jiná plocha-ostatní plocha 10
Věcné břemeno chůze a 

jízdy

D15 1054/1 263 ostatní komunikace-ostatní plocha 258
Věcné břemeno chůze a 

jízdy

D16 1054/3 82 ostatní komunikace-ostatní plocha 82

D17 1068/3 30 ostatní komunikace-ostatní plocha 30
Věcné břemeno chůze a 

jízdy

D18 1068/1 515 ostatní komunikace-ostatní plocha 13

D6 617/17 25616
koryto vodního toku přirozené nebo upravené

vodní plocha 890
ochranné pásmo vodního 
zdroje 2.stupně, Věcné 
břemeno (podle listiny)

D13 1038/7 1125 jiná plocha-ostatní plocha 91
Věcné břemeno chůze a 

jízdy

D19 1038/2 175 jiná plocha-ostatní plocha 35
Věcné břemeno chůze a 

jízdy

DOČASNÝ ZÁBOR POZEMK Ů KÚ Mistrovice nad Orlicí [696064]

D8 415 21851 lesní pozemek 68
pozemek určený k plnění 

funkcí lesa, Zástavní právo 
smluvní

D9 1286/3 3843 ostatní komunikace-ostatní plocha 45 Zástavní právo smluvní

D10 1288/1 13627 silnice-ostatní plocha 630
rozsáhlé chráněné území, 

zemědělský půdní 

D11 408/1 9695 trvalý travní porost 85800 59
zemědělský půdní fond, 
Předkupní právo podle § 

101 zákona č. 183/2006 Sb.

Plocha dočasného záboru je uvedena jako celková plocha dočasného záboru po dobu výstavby akce tj na dobu do jednoho roku.
Po dobu výstavby je tedy dočasný zábor s danou plochou uvedené tak, že je nad rámec plochy trvalého záboru stavby daného pozemku.

LV - 528- Vlastnické právo Podíl
Janoušková Eva, Na Dílech 623, 56164 Jablonné nad Orlicí 1/2
Pecháčková Jaroslava, č.p. 398, 56102 Dolní Dobrouč 1/2

LV - 298- Vlastnické právo
M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice

LV - 831- Vlastnické právo
Malinová Vlasta, Mánesova 434, 51741 Kostelec nad Orlicí

LV - 10001 - Vlastnické právo
MĚSTO JABLONNÉ NAD ORLICÍ, Náměstí 5. května 4, 56164 Jablonné nad Orlicí

LV - 1025 - Vlastnické právo
Vlastnické právo
Česká republika, 
Právo hospodařit s majetkem státu
Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

LV - 1022 - Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí

LV - 1436 - Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV - 1436 - Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV - 334 - Vlastnické právo
Doleček Jiří, č.p. 56, 56164 Mistrovice
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DOTČENÉ POZEMKY OBJEKTEM SO 432 KÚ Jablonné nad Orlicí [656194]

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Vým ěra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Dočasný 
nad 1 rok

Číslo 
parcely 
KN po 
geom. 
plánu

Poznámka

1068/3 30 ostatní komunikace-ostatní plocha
Věcné břemeno chůze a 

jízdy

639/1 9997 silnice-ostatní plocha
ochranné pásmo vodního 
zdroje 2.stupně, Věcné 

břemeno užívání

    POZEMKY DO 50 m OD STAVBY PLNÍCÍ FUNKCI LESA KÚ Mistrovice nad Orlicí [696064]

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Vým ěra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Dočasný 
nad 1 rok

Číslo 
parcely 
KN po 
geom. 
plánu

Poznámka

LP1 410/6 6998  lesní pozemek
 pozemek určený k plnění 

funkcí lesa

LP2 413/11 1143  lesní pozemek
 pozemek určený k plnění 

funkcí lesa

LP3 413/13 4095  lesní pozemek
 pozemek určený k plnění 

funkcí lesa

LP4 410/1 4567  lesní pozemek
pozemek určený k plnění 

funkcí lesa, Zástavní právo 
smluvní

LP5 415 21851  lesní pozemek
pozemek určený k plnění 

funkcí lesa, Zástavní právo 
smluvní

LV - 1436 - Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV - 298- Vlastnické právo
M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice

LV - 10001 - Vlastnické právo
MĚSTO JABLONNÉ NAD ORLICÍ, Náměstí 5. května 4, 56164 Jablonné nad Orlicí

 

2.9. Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 
Přístup na staveniště a dovoz materiálu bude umožněn po stávajících silnici II/311. Během 

výstavby budou pěší a cyklisté převáděni přes staveniště po místní komunikaci v ulici Mlýnská. 
 

2.10. Zajišt ění vody a energií po dobu výstavby 
Připojení na potřebné inženýrské sítě bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.  
Zdroje energie a vody budou vedeny dočasnými přípojkami v režii dodavatelské firmy. 

3. ZÁKLADNÍ CHRAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

3.1. Charakteristika  
Navrhovaná akce – Rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 Jablonné nad Orlicí  řeší 

problematiku obnovy stávajícího mostu demolicí stávajícího objektu a výstavbou mostu nového. 
Součástí akce je obnova komunikace II/311 v definované délce 209,00 m s napojením obnovy na 
stávající stav. 

Poloha komunikace a mostu je navržena v nové poloze úpravou tvaru mostu a úpravou šířky 
komunikace v prostoru za mostem ve směru na Lanškroun tak, aby směrové a šířkové poměry 
splňovaly požadavky ČSN 73 6110. 

 
Popis rozsahu úpravy a rekonstrukce: 
Staničení stávajícího mostního objektu ev.č. 311-020 je na komunikaci II/311 v ev. km 54,053 

dle liniového provozního staničení. Staničení nově navrženého mostního objektu ev.č. 311-020 je na 
komunikaci II/311 v  km 54,049 dle liniového provozního staničení dle projektové dokumentace v km 
0,126 69.  

 Akce obnovy mostu je navržena společně s úpravou a obnovou komunikace II/311 v daném 
profilu a úseku. Úprava komunikace II/311 je navržena v celkové délce 209,00 m s tím že její počátek 
je v ZÚ km 0,000 00 a konec je v KÚ km 0,209 00 lokálního staničení projektové dokumentace. 
Staničení úpravy komunikace je dle Liniového provozního staničení v km 53,923 – 54,132. 
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Poloha obnovy komunikace se tedy nachází ve stávající poloze, kde komunikace v km 0,000 
00 – 0,002 00 je navržena obnova jejího živičného krytu v podobě obrusné a ložné vrstvy se 
zachováním polohy nivelety a směrového řešení jako napojení na stávající živičné vrstvy. 

Úprava komunikace v km 0,002 00 – 0,199 00 je navržena v kompletní konstrukční skladbě 
vozovky předmostní mostu ev.č. 311-020. V km 0,199 00 – 0,209 00 je navržena obnova jejího 
živičného krytu v podobě obrusné a ložné vrstvy se zachováním polohy nivelety a směrového řešení 
jako napojení na stávající živičné vrstvy. Směrově je poloha vozovky na předmostích v tomto úseku 
pozměněná, tak i výškově. Směrová úprava vychází z požadavků na zpřehlednění stávajícího úseku 
na komunikaci II/311 a výšková úprava vychází z návrhu mostního profilu.  

V poloze komunikace na mostě je navržen výškový oblouk o poloměru R=2000 dle ČSN 73 
6110 tak, aby napojoval oba úseky komunikace předmostí.  

Akce vyvolá úpravu dotčených ploch komunikací II/311, místních komunikací a zpevněných 
ploch. 

Obnova stávajícího mostu je navržena s ohledem na havarijní stavební stav jeho nosné 
konstrukce a důležitost této konstrukce k převedení dopravy silnice II/311 přes řeku Tichá Orlice. 

Nahrazení stávající nosné konstrukce novou mostní konstrukcí je navrženo z důvodu 
převedení šířkově jinak konfigurované komunikace v prostoru za mostem a náhradu nevyhovující 
nosné konstrukce za bezúdržbovou rámovou konstrukci. 

Typ konstrukce n.k. jako rámová, byl vybrán s ohledem na bezúdržbovost konstrukce a 
půdorysném tvaru mostu v závislosti na šikmost převedení koryta toku Tiché Orlice. 

 

3.2. Členění stavby na stavební objekty 
 
Akce je členěna na samostatné logicky uspořádané stavební objekty: 
 
SO 121 - SILNICE II/311 
SO 122 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVN ĚNÉ PLOCHY 
SO 134 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ 
SO 182 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
SO 201 - MOST EV.Č. 311-020 
SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ 
SO 432 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 

3.3. Přehled budoucích správc ů a vlastník ů 
 
Akce řeší problematiku obnovy mostu ev.č. 311-020 s vyvolanými stavebními objekty. 

Vyvolané stavební objekt je charakteru dočasných ale i trvalých objektů. 
 

- SO 121 - Silnice II/311  
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 
zastoupený: 
SÚS Pardubického kraje 
533 03 Pardubice, Doubravice 98 
 

- SO 122 – Místní komunikace a zpevn ěné 
Město Jablonné nad Orlicí 
náměstí 5.května 4 
561 64 Jablonné nad Orlicí 
 

- SO 134 – Komunikace pro p ěší 
Město Jablonné nad Orlicí 
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náměstí 5.května 4 
561 64 Jablonné nad Orlicí 
 

- SO 182 – Dočasné dopravní opat ření 
Dočasný stavební objekt 
Správcem objektu bude dodavatel stavby 
 

- SO 201 – Most ev. č. 311-020 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 
zastoupený: 
SÚS Pardubického kraje 
533 03 Pardubice, Doubravice 98 
 

- SO 251 – Opěrná zeď 
Město Jablonné nad Orlicí 
náměstí 5.května 4 
561 64 Jablonné nad Orlicí 
 

- SO 432 – Veřejné osv ětlení 
Město Jablonné nad Orlicí 
náměstí 5.května 4 
561 64 Jablonné nad Orlicí 
 

3.4. Etapizace výstavby 
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících 

s možností převedení dopravy mimo staveniště. Projektová dokumentace PDPS počítá s realizací 
akce v jedné stavební sezoně. 

 
Akce výstavby mostu je řešena v souladu s obecným stavebním postupem stavebních prací 

od předání staveniště přes demolice, výstavbu rekonstrukce objektu až po předání stavby do užívání. 
Postup stavebních prací po objektech: 
 
1 – SO 182 – Dočasné dopravní opatření – vyznačení a zprovoznění objízdných tras s 

převedením dopravy. 
2 – SO 201 – Most ev. č. 311-020  - výstavba v I. etapě. (demolice stávajícího mostu a 

výstavba mostu nového) 
3 – SO 251 – Opěrná zeď - výstavba v I. etapě. 
4 – SO 121 – Silnice II/311 - výstavba v I. etapě. 
5 – SO 122 – Místní komunikace a zpevněné plochy - výstavba v I. etapě. 
6 – SO 134 -  Komunikace pro pěší - výstavba v I. etapě. 
7 – SO 432 – Veřejné osvětlení - výstavba v I. etapě. 
8 – SO 182 – Dočasné dopravní opatření – zrušení objízdných tras a převedení dopravy přes 

nový mostní objekt. 
 
Rozsah výkon ů jednotlivých objekt ů: 
 
SO 121 – Silnice II/311 
- Vypracování RDS dokumentace, Programu prací, TeP a TePř dodavatele, Plánu 

kontrolních a zkušebních zkoušek 
- Vytyčení staveniště a objektu 
- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
- Frézování v celém úseku silnice II/311 – km 0,000 – 0,209 lokálního staničení 
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- Odstranění podkladních nestmelených vrstev  
- Odtěžení stávajícího násypového tělesa silnice II/311 v úseku odklonu osy komunikace 
- Sejmutí ornice na plochách dotčených novým násypovým tělesem komunikace a příkopy 
- Budování nového násypového tělesa a příkopů s osazením betonových žlabovek 
- Úprava aktivní zóny a pláně 
- Provedení propustku v km 0,180 00 
- Provedení zatrubněných hospodářských sjezdů 
- Osazení uličních vpustí a jejich přípojek s vyústěním do patního příkopu 
- Pokládka nestmelených podkladních vrstev komunikace 
- Pokládka živičných vrstev se spojovacími postřiky 
- Úprava nezpevněných krajnic 
- Ohumusování a ozelenění ploch 
- Osazení silničního svodidla 
- Těsnění spar 
- Pokládka vodorovného dopravního značení 
- Uvedení dotčených ploch do původního stavu 
- Vyklizení prostoru a předání objektu do užívání 
- Dokumentace DSPS 
Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli 
 
SO 122 – Místní komunikace a zpevn ěné plochy 
 
- Vypracování RDS dokumentace, Programu prací, TeP a TePř dodavatele, Plánu 

kontrolních a zkušebních zkoušek 
- Vytyčení staveniště a objektu 
- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
- Odstranění stávajících nestmelených vrstev  
- Osazení prahové vpusti s napojením do uliční vpusti u mostu 311-020 
- Pokládka nestmelených vrstev konstrukce vozovky 
- Pokládka živičných vrstev se spojovacími postřiky 
- Těsnění spar 
- Úprava nezpevněných krajnic 
- Ohumusování a ozelenění ploch 
- Uvedení dotčených ploch do původního stavu 
- Vyklizení prostoru a předání objektu do užívání 
- Dokumentace DSPS 
Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli 
 
SO 134 – Komunikace pro p ěší 
 
- Vypracování RDS dokumentace, Programu prací, TeP a TePř dodavatele, Plánu 

kontrolních a zkušebních zkoušek 
- Vytyčení staveniště a objektu 
- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
- Úprava pláně pro konstrukci chodníku 
- Osazení silničních obrub do betonové lože s opěrou 
- Pokládka podkladních vrstev konstrukce a lože pro dlažbu 
- Dláždění chodníku 
- Osazení zábradlí 
- Ohumusování a ozelenění ploch 
- Uvedení dotčených ploch do původního stavu 
- Vyklizení prostoru a předání chodníků do užívání 
- Dokumentace DSPS 
Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli 
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SO 182 – Dočasné dopravní opat ření 
 
- Stanovení a odsouhlasení objízdných tras správcem komunikací (ŘSD – Správa 

Pardubice), Policií ČR DI Ústí nad Orlicí, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje a 
Krajským úřadem Pardubického kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství. 

- Provedení pasportu objízdných tras 
- Provedení přechodného značení objízdných tras 
- Uvedení do provozu a převedení dopravy na objízdné trasy 
- Převádění dopravy po objízdných trasách 
- Zrušení objízdných tras 
- Provedení pasportu objízdných tras 
- Výspravy objízdných tras 
 
SO 201 – Most ev. č. 311-020 
- Vypracování RDS dokumentace, TeP a TePř dodavatele, Plánu kontrolních a zkušebních 

zkoušek  
o VDS dokumentace skruže n.k. 
o VDS dokumentace sloupků zábradlí, odvodnění, zádržného systému 

-  Převedení dopravy z komunikace (SO 182) 
-  Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
-  Zajištění stávajících stromů v zájmovém území  
-  Vytyčení staveniště a objektu 
-  Rozebrání vozovky na mostě  
-  Demolice stávajícího mostního objektu  

o RDS dokumentace a TeP dokumentace demolice mostu 
o Odstranění zábradlí na mostě 
o Odstranění svislých dopravních značek a označení mostu 
o Odstranění drobných doplňkových konstrukcí kovových 
o Odstranění vozovky na mostě a na předmostích 
o Demolice říms 
o Odstranění dilatačních krycích plechu nosné konstrukce 
o Odstranění vanové izolace  
o Demolice vodorovné nosné konstrukce 
o Průběžná demolice s průběžným odstraněním suti z řečiště 
o Demolice opěr v plném rozsahu 
o Výkopové práce v dubu opěr svahových kuželů 
o Odstranění opevnění pod mostem 
o Vybourání základů mostu 

- Výkopové práce pro realizaci založení nového mostního objektu 
- Dokončení demolice stávajícího mostu 
- Provedení výkopových prací 
- Založení mostního objektu na mikropilotách 
- Dokončení výkopových prací 
- Výstavba základových pasů opěr ze železobetonu 
- Provedení izolace základových pasů 
- Výstavba rámových stojek a mostních křídel 
- Zásyp opěr (do definované výšky) 
- Výstavba přechodové oblasti s odvodněním (do definované výšky) 
- Výstavba nosné konstrukce 

- Vodorovná část nosná konstrukce je navržena jako betonová rámová příčel dodatečně 
předepnutá na pevné skruži 

- Výstavba skruže a bednění n.k. 
- Dále bude vázána betonářská výztuž monolitické části n.k. s osazením dodatečných 

kabelů n.k. 
- Betonáž nosné konstrukce 
- Po zatvrdnutí betonu n.k. bude provedeno předepnutí kabelů dodatečného předpětí. 
- V čelech n.k. bude provedena betonáž kapes podélného předpětí. 
- Odskružené nosné konstrukce 

- Izolace spodní stavby a odvodnění přechodových oblastí 



 PDPS (Projektová dokumentace pro provádění stavby)     

 Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí 

 A.1.– Průvodní zpráva 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

16

- Zásyp přechodových oblastí do dané výšky. 
- Provedení žb. monolitických přechodových desek 
- Osazení dilatačních závěrů 
- Realizace celoplošné izolace s dokončením odvodnění mostu 
- Zásyp křídel a obsyp křídel. 
- Betonáž říms a chodníků na mostě 
- Nátěry říms a chodníků na mostě 
- Dokončení obsypů svahových kuželů mostu 
- Výstavba rampových napojení mostu 
- Betonové schodiště podél křídla mostu 
- Výstavba skluzu vpravo před mostem 
- Osazení uličních vpustí, svodného potrubí a vyústních objektů 
- Opevnění pod mostem, opevnění vyústních objektů 
- Osazení Zábradlí na mostě  
- Osazení zábradelního svodidla na mostě 
- Dokončení mostu nátěry betonových konstrukcí 
- Provedení úprav pod mostem.  
- Vozovka na mostě 
- Dokončení dilatací ve vozovce a zálivek podél říms 
- Osazení tabulek s evidenčními čísly mostu 
- Uvedení dotčených ploch do původního stavu 
- Provedení ohumusování s osetím 
-  Vyklizení prostoru a předání mostu do užívání 
- Dokumentace DSPS, Mostní listy a 1. HMP 
- Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli 
 
SO 251 – Opěrná zeď 
- Vypracování RDS dokumentace, TeP a TePř dodavatele, Plánu kontrolních a zkušebních 

zkoušek  
- Převedení dopravy z komunikace (SO 182) 
- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
-  Vytyčení staveniště a objektu 
- Záporové pažení výkopu v dané poloze 
- Výkopové práce pro realizaci založení objektu 
- Hlubinné založení opěrné zdi 
- Dokončení výkopových prací 
- Železobetonový monolitický základ 
- Nátěr základu proti zemní vlhkosti 
- Železobetonový monolitický dřík 
- Izolace rubu konstrukce proti zemní vlhkosti a stékající vodě 
- Nátěr líce dříku proti zemní vlhkosti 
- Zásyp základu a dříku dle ČSN 73 6244 
- Podkladní beton rubové drenáže s odvodněním přechodové oblasti opěrné zdi 
- Železobetonová monolitická římsa a chodník s chráničkami 
- Zásyp opěrné zdi a dokončení přechodové oblasti 
- Osazení ocelového zábradlí na římse a chodníku opěrné zdi 
- Ochranné nátěry konstrukce římsy a chodníku 
- Uvedení dotčených ploch do původního stavu 
- Provedení ohumusování s osetím dotčených ploch 
-  Vyklizení prostoru a předání objektu do užívání 
- Dokumentace DSPS. 
 
SO 432 – Veřejné osv ětlení 

- hloubení rýhy a výkopu pro pokládku vedení 
- provedení kabelových tras 
- osazení vedení 
- osazení svítidel po dobu realizace akce 
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- zásyp kabelových tras a zemní práce uvedení dotčených ploch do původního a 
navrhovaného stavu 

- Zprovoznění vedení 
- Revize. 

Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli 
 

4. ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

4.1. Stručný popis stavebních objekt ů 
 

4.1.1. SO 121 – Silnice II/311 
 
Tento stavební objekt je vyvolaný hlavním objektem SO 201- Most ev. č. 311-020. Z návrhu 

nové polohy hlavního objektu SO 201 je odvozen směrový a výškový návrh SO 121 – Silnice II/311. 
Směrový průběh trasy vychází z návrhové rychlosti 30 km/hod.  

Navrhovaná kategorie komunikace vychází z ČSN 73 6101 a to dle návrhové kategorie 
S7,5/30. 

Skladba vozovky je navržena dle TP 170 ve skladbě uvedené ve výkresové příloze objektu. 
Po levé straně silnice II/311 je z důvodu stísněných poměrů v kombinaci s úpravou silnice na 

kategorii S 7,5/30, navržena opěrná žb. úhlová zeď o celkové délce 81,0 m s žb. monolitickým 
chodníkem pro pěší. Na protější straně je těleso komunikace vysvahováno normovými svahy v poměru 
1:2,5. Vzhledem k výšce svahu je od km 0,055 00 navrženo pravostranné ocelové svodidlo JSNH4/H1 
dl. 44,0, které navazuje na zábradelní svodidlo na mostě 311-020, které je zakončeno ocelový 
svodidlem JSNH4/H1 dl. 17,0 m. Ocelové svodidlo je také navrženo na konci úseku po levé straně a to 
v dl. 27,0 m jako obnovení stávajícího stavu. Na silnici II/311 jsou napojeny 3 hospodářské sjezdy a to 
v km 0,005 60, 0,044 00 (zatrubněný DN 500) a v km 0,170 00 (zatrubněný dn 600 mm). V km 0,180 je 
pro převedení vody z pravostranného příkopu pod komunikací navržen příčný propustek DN 600. 

4.1.1.1. NÁVRH KOMUNIKACE 
Kategorie komunikace 

 
 Kategorie komunikace v řešeném úseku SO 121 – Silnice II/311 – km 0,010 00 – 0,189 00 
S 7,5/30. Úsek na začátku km 0,000 00 – 0,010 00 je úsek nekategorijní šířky jako napojení na 
stávající stav, to samé na konci úpravy silnice II/311 v délce 20,0 m tj. km 0,189 00 – 0,209 00 
staničení dle PD.  

Navržené a zároveň stávající šířkového uspořádání komunikace je patrné z přílohy č. B.1.1.2. 
Situace a z přílohy č. B.1.1.4. Vzorové příčné řezy. 

 
Směrové řešení  

 
Směrové vedení je dáno tečnovým polygonem, do kterého jsou v řešeném úseku SO 121 

vloženy 2 prosté kružnicové oblouky o poloměru R = 80 m. Mezi tyto oblouky  je vložena mezipřímá o 
délce 23,50 m. Trasa začíná přímou o délce 51,50 a končí přímou o délce 23,00 m. Osa komunikace 
je přizpůsobena a odvozena od stávajícího směrového vedení na začátku a konci úseku. Navržené 
směrového řešení komunikace je patrné z přílohy č. B.1.1.2. Situace. 
      

Výškové řešení 
 

Výškové vedení je navrženo s ohledem na stávající stav a niveletu nového mostního objektu a 
této niveletě co nejvíce přizpůsobeno. Návrh nivelety je dán tečnovým polygonem, jehož rozsahy 
podélných sklonů jsou v řešeném úseku SO 121 od 0,57% až 2,51 %. Do tohoto tečnového polygonu 
jsou vloženy 2 výškové zakružovací oblouky o poloměrech R = 1000 a 2000 m 
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Příčné uspořádání 
 

V předmětném úseku silnice je nevyhovující šířkové uspořádání. Stávající šířkové uspořádaní 
jízdních pruhů (2x 2,60m) bude pozměněno na kategorii S 7,5/30 – 2x 3,00 (a) + 2x 0,25 (v) + 0,00 (c) 
+ 2x 0,5 m bezpečnostní odstup.  

Základní příčný sklon obrusné vrstvy komunikace je v tomto řešeném objektu SO 121 navržen 
jako střechovitý s hodnotami 2,50 % a v dostředných sklonech s hodnotou 5,0 %. Takto navržené 
příčné uspořádání zajišťuje plynulé a bezpečné projetí celé trasy a dostatečné odvodnění povrchu 
komunikace.  
 

Konstrukce 
 

Úprava komunikace v km 0,002 00 – 0,199 00 je navržena v kompletní konstrukční skladbě 
vozovky předmostní mostu ev.č. 311-020. V km 0,199 00 – 0,209 00 je navržena obnova jejího 
živičného krytu v podobě obrusné a ložné vrstvy se zachováním polohy nivelety a směrového řešení 
jako napojení na stávající živičné vrstvy. 

Do obrusné vrstvy bude použit asfaltový beton modifikovaný ACO 11+ tl. 40 mm a do ložné 
asfaltový beton hrubozrný ACL 16+  tl. 60 mm. Celková tl. konstrukce vozovky SO 121 je navržena 450 
mm dle TP 170 pro návrhovou úroveň porušení vozovky D1, třídy dopravního zatížení IV. 
 
Konstrukce vozovky dle TP 170: D1-N- 2, IV, PIII – km 0,002 00 – 0,199 00 
 
• Asfaltový beton modifikovaný ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 ČSN 73 61 29 
• Asfaltový beton    ACL 16+  60 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 ČSN 73 61 29 
• Obalované kamenivo   ACP 16+  50 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
• Štěrkodrť     ŠDa   150 mm  ČSN 73 61 26 
• Štěrkodrť     ŠDb   150 mm  ČSN 73 61 26

 ___________________________________________________________________       
  Celkem  450 mm  
 
Konstrukce vozovky dle TP 170: D1-N- 2, IV, PIII – km 0,000 00 - 0,002 00 ,  0,199 00 - 0,209 00 
 
• Asfaltový beton modifikovaný ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 ČSN 73 61 29 
• Asfaltový beton    ACL 16+  60 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 ČSN 73 61 29 
•  ___________________________________________________________________       
  Celkem  100 mm  

 
Zemní těleso 

 
Stávající asfaltové vrstvy budou odfrézovány až na úroveň nestmelených. Podkladní vrstvy 

z nestmeleného kameniva budou odtěženy na potřebnou hloubku respektive tloušťku nově navržené 
konstrukce komunikace. Zemní těleso bude reprofilováno do příčného sklonu pláně 3,00%. Tato pláň 
bude zhutněna na Edef = 45MPa. Pláň bude odvodněna gravitačně do nově navržených patních 
příkopů, rubové drenáže opěrné zdi. V úseku kde dochází k odklonu navržené osy od osy stávající 
komunikace, bude stávající zemní těleso odtěženo a vytvořeno nové zemní těleso, z hutněného 
násypu po vrstvách max tl. 300 mm. 

 
Odvodnění 

 
Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu vozovky 

do nově navržených patních příkopů. V úseku střechovitého sklonu podél žb. monolitického chodníku 
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na konzole opěrné zdi bude srážková voda z levého jízdního pruhu, odvedena uliční vpustí 
s vyústěním do pravostranného patního příkopu.  
Odvodnění zemní pláně je zajištěno sklonem 3,00 % do patních příkopů a do rubové drenáže opěrné 
zdi s vyústěním před líc opěrné zdi. 

 

4.1.2. SO 122 – Místní komunikace a zpevněné plochy 
Objekt řeší úpravu a napojení plochy v km 0,150 vpravo po směru staničení a napojení místní 

komunikace z ulice Mlýnská na tuto plochu. Vzhledem k rozsahu plochy bude plocha upravena na 
napojení na silnici II/311 v podobě T-křižovatky. Zbylá plocha bude ozeleněna. Ozelenění bude 
ohraničeno obrubami. Skladba vozovky tohoto objektu je shodná se skladbou v SO 121. Na základě 
místních poměrů na radu města Jablonné nad Orlicí je v rámci tohoto objektu navržen žb. monolitický 
lapač splavenin v místě vyústění údolnice přilehlého svahu Blaškovského kopce. Tento objekt bude 
sloužit k zachycení splachu z přilehlého svahu a k zamezení zanášení komunikací. Objekt bude 
vyústěn do řeky Tichá Orlice. 
 

4.1.2.1. NÁVRH KOMUNIKACE 
 

Směrové řešení  
 
Směrové řešení je přizpůsobeno a dáno místními poměry stávajícího stavu a průběhu hrany silnice 
II/311 (SO 121). Směrové řešení tohoto objektu je patrné z přílohy č. B.1.1.2. Situace. 
      

Výškové řešení 
 

Jedná se zejména o úpravu stávajících zpevněných ploch podél komunikace II/311 v úseku 
tudíž je úprava těchto zpevněných ploch výškově přizpůsobena stávajícím výškovým poměrům a 
výškovému průběhu hrany silnice II/311 a místní komunikace z ulice Mlýnská.   

 
Příčné uspořádání 

 
Příčné uspořádání je stejně jako výškové řešení přizpůsobeno stávajícím poměrům, tak aby bylo 
zajištěno dostatečné odvodnění upravovaných ploch. 
 

Konstrukce 
 

V řešeném objektu SO 122 je navržena kompletní výměna konstrukce všech zpevněných 
ploch dle rozsahu v situaci a to v celkové tl. 450 mm.. 
Do obrusné vrstvy bude použit asfaltový beton modifikovaný ACO 11+ tl. 40 mm a do ložné asfaltový 
beton hrubozrný ACL 16+  tl. 60 mm. Celková tl. konstrukce vozovky SO 122 je navržena 450 mm dle 
TP 170 pro návrhovou úroveň porušení vozovky D1, třídy dopravního zatížení IV. 
 
 
Konstrukce vozovky dle TP 170: D1-N- 2, IV, PIII 
 
• Asfaltový beton modifikovaný ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 ČSN 73 61 29 
• Asfaltový beton    ACL 16+  60 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 ČSN 73 61 29 
• Obalované kamenivo   ACP 16+  50 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
• Štěrkodrť     ŠDa   150 mm  ČSN 73 61 26 
• Štěrkodrť     ŠDb   150 mm  ČSN 73 61 26

 ___________________________________________________________________       
  Celkem     450 mm 
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Zemní těleso 

 
Stávající asfaltové vrstvy budou odfrézovány až na úroveň nestmelených. Podkladní vrstvy 

z nestmeleného kameniva budou odtěženy na potřebnou hloubku respektive tloušťku nově navržené 
konstrukce zpevněných ploch. Zemní těleso bude reprofilováno do příčného sklonu pláně min. 3,00%. 
Tato pláň bude zhutněna na Edef = 45MPa. Pláň bude odvodněna podélnými drenážními se zaústěním 
do patního příkopu. 
 

Odvodnění 
 

Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu vozovky 
do prahové vpusti a do patního příkopu.   
 Odvodnění zemní pláně je zajištěno sklonem 3,00 % do podélného trativodu a ten je vyústěn do 
patního příkopu. 

4.1.3. SO 134 – Komunikace pro pěší 
Části chodníků z betonové dlažby, které jsou vyvolány požadavkem města Jablonné nad Orlicí 

a jako návazná část na požadavek policie ČR DI Ústí nad Orlicí, který byl v podobě ŽB chodníku pro 
pěší na mostě na opěrné zdi, jsou zahrnuty do tohoto SO 134. 

Jedná se o části dle situačního řešení na začátku úseku a mezi ŽB chodníkem na konzole 
opěrné zdi a ŽB chodníkem na mostě. Tyto části jsou dlouhé 7,0 a 16,0 m po levé straně silnice II/311 
po směru globálního a lokálního staničení silnice II/311. 

Součástí dlážděných chodníku jsou betonové silniční obrubníky 150/250/1000 s výškou obruby 
150 mm a na vnější straně záhonové obrubníky 50/250/500mm do betonového lože s opěrkou. 
Vnější obrubníky budou tvořit vodící linii 60 mm vysokou nad povrch chodníku. Na začátku části 
chodníku o délce 7,0 m, výškový rozdíl mezi vozovkou a římsou opěrné zdi vyrovnávají betonové 
palisády o délce 2,0 m. Na začátku chodníku dle situačního řešení bude snížena odrazná hrana 
obrubníků na 20 mm. Podél chodníku dl. 16,0 m, tedy v úseku mezi mostem a opěrnou zdí, je 
navrženo ocelové trojmadlové zábradlí dl. 16,0 m, se sloupky vetknutými do betonových do betonových 
patek. Zábradlí bude půdorysným vyosením napojeno na mostní zábradlí na mostě a opěrné zdi, tak 
aby mezi zábradlími nevznikla mezera. 

Šířka chodníku je navržena 2,0 m. Podél římsy opěrné zdi na začátku opěrné zdi je šířka 
dlážděného chodníku 1,5 m. Příčný sklon chodníku je navržen 2,0% směrem do vozovky. 

U bezbariérového řešení povolen v místě snížení obruby max. 12,5%. U snížené obruby je 
navržen varovný pás š. 0,4 m po celé délce snížené hrany obruby až do rozdílu hran 80 mm. Vodící 
linii tvoří záhonový obrubník výšky + 60 mm. U místa pro přecházení navazuje na varovný pás signální 
pás šířky 0,8 m minimální délky 1,5 m z reliéfní dlažby při dodržení barevného kontrastu vůči okolí 
(červená), ovšem mezera mezi varovným a signálním pásem je 0,3 m. Chodníky budou doplněny 
signálními a varovnými pásy dle požadavku vyhlášky o bezbariérovosti č. 398/2009 Sb. 

 

4.1.3.1. NÁVRH CHODNÍKU 
 
Směrové řešení  

 
Směrové řešení SO 134 je přizpůsobeno a dáno směrovým návrhem stavebního objektu 

komunikace (SO 121) podél které je chodník umístěn a veden. Navržení směrového řešení je patrné 
z přílohy č. B.1.3.2. Situace. 
      

Výškové řešení 
 

Výškové vedení všech částí SO 134 je odvozeno a přizpůsobeno výškovému řešení 
sousedního SO 121 – Silnice II/311. Základní výška obruby je navržena 150 mm v místech snížené 
obruby to je 20 mm. 
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Příčné uspořádání 
 

Chodník je navržen o konstantní šířce 2,0 m v základním příčném sklonu 2,0 %. 
 

Konstrukce chodníku 
 

Konstrukce chodníku dle TP 170: D2-D- 1, VI, PIII ( UPRAVENO) 
 
• Betonová zámková dlažba DL 60 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Lože – drcené kamenivo fr. 4-8 mm  30 mm 
• Štěrkodrť  ŠD  150 mm  ČSN 73 61 26 
• Zhutněné podloží Edef,2 = 30 MPa _________________________________       

Celkem               240 mm 
 

Odvodnění 
 

Povrchové odvodnění chodníků je zajištěno gravitačně příčným a podélným sklonem povrchu 
chodníku k povrchu silnice II/311 a následně do nově navržené uliční vpusti a patního příkopu. 
 

4.1.4. SO 182 – Dočasné dopravní opatření 
S ohledem na předpokládané značné stavební zásahy do dopravní infrastruktury komunikace 

II/311 je nutné provedení dočasného dopravního opatření s převedením veškeré dopravy po 
objízdných trasách a to po celou dobu trvání stavby dané akce ‘‘Rekonstrukce mostu ev.č.311-020 
Jablonné nad Orlicí ‘‘ - předpokládaná doba výstavby 10 - 12 měsíců. Z výše uvedených důvodů je 
navržen tento stavební objekt SO 182 – Přechodné dopravní značení, který zahrnuje kompletní řešení 
dopravy při uvažování stavebních úprav najednou.  

V původní dokumentaci ve stupni DÚR byla navržena variantní řešení vedení osobní dopravy 
ze směru od Lanškrouna a to po silnicích III/3118, II/3116 a I/11 přes Mistrovice, nebo po místní 
komunikaci přes Bystříčko-Stroužníky, nákladní a autobusová doprava přes Bystřec a po silnicích 
III/31113 a III/31115. Na základě výsledků výpočtu hlukové studie navržených objízdných tras a 
následných požadavků a rozhodnutí KHS Pardubického kraje byla zvolena varianta 2 pro osobní 
dopravu přes Bystříčko a Stroužníky a pro nákladní dopravu přes Bystřec a po silnicích III/31113 a 
III/31115, které jsou z hlediska počtu exponovaných osob nadměrnému hluku příznivější. Jako jediné 
možné opatření pro snížení hluku je navržení snížení rychlosti na objízdných trasách, které bude 
projednáno s policií ČR DI Ústí nad Orlicí a správcem komunikací SÚS Pardubického kraje. Dle 
stanoviska KHS, bude na dobu provozu objízdných tras KHS Pardubického kraje zažádána o časově 
omezené povolení pro provoz zdroje hluku u něhož nelze z vážných důvodů dodržet hygienické limity. 
Účinnost navrhovaného opatření bude vypočtena v aktualizované hlukové studii. Žádost o časově 
omezené povolení bude zahrnovat návrh maximálních hodnot hluku, které nebudou překročeny po 
realizaci opatření pro osobní i nákladní dopravu a pro dobu denní i noční u nejvíce hlukově zasažených 
objektů (nejhorší stav), počet exponovaných obyvatel v jednotlivých obcích podél objízdných tras, dobu 
trvání výjimky a dále dle § 31 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.  

Objízdné trasy budou značeny pouze pomocí přechodného svislého dopravního. Rozmístění, 
poloha a kombinace použití dopravních značek je znázorněna na výkrese B.1.4.2. Situace dočasného 
dopravního opatření. Cyklisté a pěší budou převáděni přes staveniště po místní komunikaci v ulici 
Mlýnská. 

Dočasné dopravní opatření bude řešeno s vazbou na postup stavebních prací dle TP 66 
Zásady pro přechodné dopravní značení na PK. 

Před zahájením stavby bude provedena prohlídka objízdných trasy včetně jejího 
zdokumentování (pasport). 

Po dokončení stavby bude provedeno porovnání stavu. Případné vzniklé škody a poruchy 
budou odstraněny na náklady žadatele o uzavírku a objížďku. 

Dopravní značení je navrženo s osazením svislého provizorního dopravního značení se 
zajištěním pracovního prostoru a provozu na komunikacích. 
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Před zahájením stavebních prací musí být v dostatečné vzdálenosti před začátkem a za 
koncem úseku (cca. 600 m mimo obec, cca. 100 m v obci) umístěno tzv. „Zařízení předběžné výstrahy 
uvádějící provozní informace.“ Tzn., že bude osazena informativní cedule o charakteru stavby a 
výstražná dopravní značka IP22 s nápisem „POZOR – MOST EV.Č. 311-020 UZAVŘEN“. 
  Dočasné dopravní opatření je řešeno doplněním svislého dopravního značení se zakrytím 
stávajících svislých dopravních značek. Dočasné dopravní opatření je navrženo dle TP 66. 

Přechodné dopravní opatření a značení bude před jeho vyznačením zkonzultováno a 
odsouhlaseno správcem komunikací (SÚS Pardubického kraje), Policií ČR DI Ústí nad Orlicí, Krajské 
ředitelství policie Pardubického kraje a Krajským úřadem Pardubického kraje - Odbor dopravy a 
silničního hospodářství. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o dočasném dopravním 
značení, které zajistí dodavatel stavebního objektu. 

 

4.1.5. SO 201 – Most ev.č. 311-020 
 

4.1.5.1. Charakteristika  
Podle druhu převedené komunikace - pozemní komunikace 
Podle překračované překážky - most přes vodní tok  
Podle počtu mostních polí - most o 1 poli 
Podle počtu mostovkových podlaží - jednopodlažní 
Podle výškové polohy mostovky - s horní mostovkou  
Podle měnitelnosti základní polohy - nepohyblivý 
Podle plánované doby trvání - trvalý 
Podle průběhu trasy na mostě - směrově v přímém 

- výškově v oblouku 
Podle situačního uspořádání - šikmý 
Podle projektované zatížitelnosti - s normovou zatížitelností 
Podle hmotné podstaty - betonový předpjatý 
Podle členitosti nosné konstrukce   - rámový 
Podle výchozí charakteristiky - jednopólová otevřená rámová soustava 
Podle konstr. uspořádání příč. řezu - otevřeně uspořádaný 
Podle omezené volné výšky - s neomezenou volnou výškou 

 

4.1.5.2. Popis stávající konstrukce mostu 
Staničení mostního objektu je na komunikaci II/311 v uvedeném  ev. km 54,049 dle liniového 

provozního staničení dle projektové dokumentace v km 0,126 690.  Staničení úseku je uvedeno v km 
1,173 (úsek 1432A025+1432A083 ). 

 Akce řeší rekonstrukci mostu s tím, že v tomto SO je navržena kompletní demolice stávajícího 
mostu. 

 
Rekonstrukce stávajícího mostu je navržena s ohledem na stavební stav jeho nosné 

konstrukce a důležitost této konstrukce k převedení dopravy na silnici II/311 přes vodní tok Tichá 
Orlice. 

V roce 2014 byla zpracována Hlavní mostní prohlídka (Ing. Ladislavem Bystřickým 6.11.2014) 
s tím, že stavební stav mostu je následující: 

Spodní stavba: V - Špatný 
Nosná konstrukce: VI – Velmi špatný 
Mostní vybavení: VI - Chatrný 
Koeficient stavebního stavu 0.4 
Zatížitelnost mostu [t]: Vn: 14t Vr: 18t Ve: 61t 
 
Stávající mostní objekt je jednopolová trámová konstrukce z monolitického železobetonu. 

Konstrukce podélných trámů tvoří parapetní nosníky proměnné výšky s rovinným podhledem a 
obloukovým povrchem. Výška podélných trámů je až 1,94m se šířkou 0,50m a délkou 17,04m. 
Konstrukce mostovky mezi trámy je dolní železobetonová, monolitická a je rovněž trámová. Šířka 
mostovky mezi trámy je 4,90m a je tvořena mostovkovou deskou a příčnými trámy vetknutými 
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v příčném směru kolmo do podélných parapetních trámů mostu. Tloušťka konstrukce mostovky je 
0,40m s předpokládanou tloušťkou desky 0,2m. 

Délka nosné konstrukce je 17,04m s délkou přemostění 14,88m a rozpětím pole nosné 
konstrukce 15,96m. Nosná konstrukce je osazena kolmo vůči opěrám mostu a vůči korytu toku Tichá 
Orlice. 

Uložení nosné konstrukce je přímé prosté na krajních opěrách. Konstrukce je uložena přímo 
na úložném prahu, kde nejsou patrné prvky ložisek. 

Krajní opěry jsou provedeny z kamenného zdiva s betonovým jádrem a vyspárováním. Opěry 
jsou provedeny jako kolmé vůči nosné konstrukce mostu se souběžnými křídly rovnoběžnými s osou 
komunikace. 

Konstrukce opěr je provedena s kamenným lícem, kde v nárožích jsou vyzděny z kvádrového 
zdiva a v ploše opěr a křídel pak z kamenného zdiva nepravidelné skladby. Líc opěr a křídel je ve zdivu 
striktně vyspárován cementovou maltou. Opěry a křídla se předpokládají masivní tloušťky s výškou 
opěr cca 5,0m a tloušťkou 1,5-2,5m. Shodně tak je uvažováno i u konstrukce křídel. 

Na konstrukci křídel jsou provedeny železobetonové monolitické římsy proměnné šířky 
vyčnívající nad povrch přilehlé vozovky. Šířka říms je 0,5m s proměnnou výškou. Na konstrukci říms 
křídel je osazeno ocelové silniční trubkové zábradlí s podélnými madly. Zábradlí je trojmadlové a je 
vetknuté do říms zabetonováním sloupků. 

Založení mostního objektu se předpokládá jako plošné na betonových základových pasech. 
Rozměry základů nejsou známi a odhadují se v dokumentaci na výšku 1,25-1,50m a šířku základových 
pasů až 3,0m. Základové pasy jsou patrně provedeny na pilotovém roštu z dřevěných beraněných 
pilot. 

Na povrchu vozovky nejsou osazeny povrchové dilatační závěry. Na konci nosné konstrukce 
se předpokládají mezi n.k. a závěrnou zídkou ocelové dilatační krycí plechy překryty vozovkou. 

Mostní objekt není vybaven mostními odvodňovači. V nosné konstrukci jsou osazena torza 
původního odvodnění mostovky. 

Povrch mostovky bude opatřen vanovou izolací patrně dehtovou přetaženou z nosné 
konstrukce na konstrukci opěr a křídel. 

Za rubem opěr se dá předpokládat kamenná rovnanina v přechodové oblasti. 
Kužele násypu komunikace ve styku s mostem jsou opevněny kamennou dlažbou a kamennou 

rovnaninou různého stádia degradace opevnění. 
Na předmostích jsou osazeny svislé dopravní značky stanovující normální a výhradní 

zatížitelnost mostu. Jedná se tedy o 2 ks značek B13 s dodatkovou tabulkou E5. Značky jsou osazeny 
na samostatných ocelových sloupcích s patkami. 

Na předmostích jsou u mostu osazeny značky s evidenčním číslem mostu. 
Vozovka na mostě je asfaltobetonová tloušťky 0,10m v plné šířce mezi líci podélných trámů 

nosné konstrukce 4,90m. 
 
Demolice stávajícího mostu je navržena v plném rozsahu včetně vybourání konstrukce 

základů s ohledem na jejich kolizi se založením nového mostu. 
 
Demolice mostu je navržena v definovaném rozsahu s tím, že dodavatel vypracuje 

technologický postup prací demolic, který bude v souladu s BOZP a obecnými principy demolice 
nosných konstrukcí. Technologický postup bude podpořen statickým posudkem nosných konstrukcí 
zohledňující postup prací. 

TeP demolic bude pak odsouhlasen projektantem PDPS, AD, TDI a objednatelem. 
Technologický postup demolice bude přímým podkladem k realizaci akce. 

4.1.5.3. Popis navrhovaného stavu 
Navržený mostní objekt splňuje požadavek ČSN 73 6201 pro převedení návrhové Q 100 leté 

hladiny vody pod mostem na kotě 407,72 m n.m. s 1,0 m rezervou nad touto hladinou v 2/3 šířce 
mostního otvoru. Q 100 leté množství návrhového průtoku (NP) dosahuje při výšce vody 2,37m. 
Z podélného řezu mostu je patrné, že bezpečnostní rezerva NP Q 100 1,0m nedosahuje podhledu 
nosné konstrukce. Hladina Návrhové hladiny Q 100 je na kotě 407,72m n.m. a podhled nosné 
konstrukce v l/2 je na kotě 409,90 m n.m. s min kotou podhledu 409,42 m n.m. u opěry 01 je pak min 
1,7m nad Návrhovou hladinou. Z tohoto plyne dostatečná výšková rezerva nad Návrhovou hladinou 
k podhledu n.k. min 1,7m s tím, že mostní otvor plní požadavky ČSN 73 6201 kladené na převedení 
Návrhového a Kontrolního návrhového množství vody. 
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Šířka mostního otvoru je navržena s délkou přemostění 24,610m s tím, že pod mostem je 
převedeno kompletní koryto Tiché Orlice lichoběžníkového tvaru koryta včetně břehových částí a 
berem podél toku. Koryto pod mostem má šířku ve dně 10,2m s břehy se sklony 1 : 1,5 o šířce 1,5-
2,5m. Na břehy koryta toku pod mostem navazují bermy skloněné 5% do toku o šířce 2,8m u opěry 01 
a 3,6m u opěry 02. Celková kolmá volná šířka pod mostem je 21,0m. 

 
Volba nosné konstrukce mostu vychází z požadavku délky přemostění v kombinaci 

s minimalizací výšky nosné konstrukce nad Návrhovou hladinou vody v toku Tichá Orlice. Poloha 
nivelety komunikace SO 120 je navržena v maximální možné výšce vycházející s podélných sklonů na 
předmostích s minimálním výškovým obloukem dle ČSN 73 6110 a s napojením na stávající stav na 
začátku úseku a na komunikaci II/311 v prostoru za mostem. 

Půdorysný tvar nosné konstrukce je takový, aby převedl navržené šířkové uspořádání 
komunikace objektu SO 120 včetně levostranného obousměrného chodníku šířky 2,00m. Z okrajových 
podmínek prostoru se projektant se zástupci objednatele rozhodl pro integrovanou betonovou nosnou 
jednopolovou rámovou konstrukci. 

Při uvážení okrajových podmínek návrhu konstrukce mostu je jednoznačně nejvýhodnější 
rámová konstrukce s betonovou předepnutou rámovou příčlí založena na hlubinných základech 
v podobě mikropilot. Tato konstrukce je navržena i s ohledem na minimalizaci údržby konstrukce 
mostu v průběhu jeho životnosti. Návrh konstrukce dále vychází z postupu výstavby nosné konstrukce 
nad vodním tokem s vyloučením dopravy z komunikace II/311. 

Nový mostní objekt je navržen jako rámová betonová konstrukce o jednom poli kloubově 
uložena na konstrukci základových pasů.  

Založení mostu je navrženo na roštu dvou řad mikropilot pod každou opěrou. Mikropiloty jsou 
navrženy v daném rastru dvou řad jako šikmo ukloněné. Kořeny mikropilot jsou vetknuty do skalního 
podloží v daném prostoru. 

Hlavice mikropilot jsou vetknuty do železobetonového monolitického základového pasu obou 
opěr mostu. Základové pasy jsou půdorysně obdélníkové a jsou orientovány v dané šikmosti vůči ose 
komunikace na mostě. Na povrchu základových pasů jsou navrženy železobetonové vrubové klouby 
s vytaženou betonářskou výztuží do konstrukce rámových stěn nosné konstrukce. 

Konstrukce rámu je navržena s betonovou dodatečně předepnutou rámovou přičlí 
jednopolového rámu. Rám nosné konstrukce je dále tvořen rámovými stojkami se zavěšenými křídly. 

Rámové stojky jsou proměnné tloušťky 1,10m s patě a 1,90m v koruně stojek. V patě jsou 
stojky kloubově osazeny na povrchu železobetonových základových pasů. Kloubové osazené je 
navrženo železobetonovými vrubovými klouby obou stojek. Rámové stojky jsou navrženy 
z monolitického železobetonu. 

Líc rámových stojek je ukloněn ve sklonu 10:1 od svislé. Stojky jsou výšky 3,00m a 3,30m. Do 
konstrukce rámových stojek jsou zavěšena mostní křídla konstantní tloušťky a proměnného vyložení. 
Křídla jsou orientována souběžně s osou komunikace a jsou navržena z monolitického železobetonu. 

Rámová příčel je navržena jako vodorovná část nosné konstrukce. Tloušťka nosné konstrukce 
(rámové příčle) je proměnná tak, aby nad překážkou byla minimální a ve vetknutí maximální. 
V příčném řezu je přičel navržena jako trámové s jedním trámem konstantní šířky 6,05m 
s oboustranně vyloženými chodníkovými a římsovými konzolami šířky 2,00m proměnné tloušťky. 
Tloušťka trámu je proměnná a to 0,90m v L/2 a 1,30m ve vetknutí. Povrch trámu je souhlasní 
s niveletou komunikace na mostě. Podhled trámu v podélném směru je pak kružnicového tvaru 
s konstantním poloměrem. Příčně vyložené konzoly nosné konstrukce jsou proměnné tloušťky. 
Tloušťka konzol je 0,50-0,275m a je zmenšující se k okraji nosné konstrukce. Povrch mostovky je 
v příčném směru vyprofilován ve střechovitém příčném sklonu 2,5% do úžlabí ve vzdálenosti 3,69m od 
osy komunikace. Od tohoto úžlabí je navržen protisklon pod chodníkem 4,0% a pod římsou pak 6,0%. 

Rámová příčel je navržena z monolitického železobetonu budovaná na pevné skruži 
s dodatečným předepnutím podélnými kabely vnitřního předpětí. Podélné předpětí je navrženo 
soustavou kabelů dodatečného předpětí s aktivními kotvami osazenými v čelech nosné konstrukce. 

Na čelech nosné konstrukce obou opěr jsou navrženy ozuby pro uložení přechodové desky 
mostu. 

Na nosné konstrukci jsou osazeny nivelační značky pro sledování sedání nosné konstrukce 
(2x2 ks na opěrách). 

Na křídle mostu je osazen vtisk s letopočtem výstavby dle požadavku ČSN 73 6201. 
Přechodové oblasti mostu jsou navrženy dle ČSN 73 6244 se zásypem základů, zásypem za 

opěrou a ochranným obsypem opěr a křídel. Rub opěr je odvodněn rubovou drenáží s těsnící vrstvou. 
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Rubové drenáže jsou za opěrami vyvedeny skrz křídla vedle mostu, kde jsou navrženy vyústní objekty 
rubové drenáže ve svahu terénu.  

Na povrchu přechodových oblastí jsou navrženy železobetonové monolitické přechodové 
desky s ostruhou. Přechodové desky jsou navrženy délky 4,10m na podkladním betonu. Přechodové 
desky jsou na konci nosné konstrukce osazeny na ozub v čele n.k. kde je zajištěn jejich volný dilatační 
posun. Na koncích přechodových desek je osazena odvodňovací drenáž obetonovaná mezerovitým 
betonem a vyústěna do uličních vpustí na předmostích. 

Konstrukce spodní stavby mostu je opatřena izolací proti zemní vlhkosti a stékající vodě dle 
ČSN 73 6244 a  TKP 21. Izolace spodní stavby je doplněna těsněním vrubového kloubu v patě 
rámových stojek. 

Povrch nosné konstrukce je opatřen celoplošnou izolací dle ČSN 73 6242 s jejím odvodněním 
odvodňovači celoplošné izolace a mostními odvodňovači. Celoplošná izolace je pak přetažena na 
konstrukci křídel a konstrukci přechodových desek. Přes dilatační spáru mezi nosnou konstrukcí a 
přechodovými deskami je izolace doplněna dilatačním detailem s EMZ dilatačním závěrem 
v konstrukci vozovky. 

Na mostě jsou navrženy na pravé straně konstrukce římsy a levé pak konstrukce chodníku. 
Mostní římsa na pravé straně mostu je šířky 0,80 s vyloženou římsovou částí 0,60m vysokou a 

vyloženou 0,25m. Římsa je navržena z monolitického železobetonu kotvena do povrchu n.k. kotvami 
osazenými do vývrtu. 

Chodník na mostě je navržen šířky 2,00+0,25m šířky s vyloženou římsovou částí šířky 0,25m a 
výšky 0,60m. Chodník je opět kotven do povrchu n.k. kotvami osazenými do vývrtu v n.k. 

V konstrukci římsy a chodníku jsou osazeny v římsové části chráničky a to vždy 2+2 ks 
95/110mm v celé délce. 

Povrch chodníku je skloněn 2,0% směrem do vozovky. Chodník je opatřen ochrannými nátěry 
dle TKP 31. Římsa na mostě je skloněna ve sklonu 4,0% směrem do vozovky a je také opatřena 
ochranným nátěrem dle TKP 31. 

Na konstrukci římsy a chodníku jsou osazeny nivelační značky pro sledování deformace nosné 
konstrukce. Značky jsou navrženy v pohledových plochách říms a to v počtu 2x2 nad opěrami a 2 ks 
v l/2. 

Na mostě je navržena asfaltobetonová vozovka dle ČSN 73 6242. Izolace nosné konstrukce je 
navržena z asfaltových pásů s pečetící vrstvou dle ČSN 73 6242 s ochranou izolace z litého asfaltu. 
Vozovka na mostě je třívrstvá. 

Odvodnění povrchu vozovky je navrženo mostními odvodňovači 300/500mm se svodem pod 
pohled nosné konstrukce. Na předmostích jsou navrženy uliční vpusti s vyústěním svodného potrubí 
do patního levostranného příkopu, nebo skrz opěrou 02 do koryta toku pod mostem. Vpravo před 
mostem je navržen skluz z povrchu vozovky do paty příkopu komunikace. 

V konstrukci vozovky je na koncích nosné konstrukce navržena dilatace vozovky typu EMZ. 
Dilatace je navržena nad dilatační sparou mezi čelem nosné konstrukce a začátkem přechodové 
desky. EMZ dilatační zálivka je navržena i podél konstrukce křídle mostu (římsy a chodníku na mostě). 

Na kraji chodníku na mostě je osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Zábradlí je 
navrženo dle ČSN 73 6201 a TP 186 výšky 1,10m se svislou výplní kotvené do povrchu chodníku. 

Na okraji římsy je navrženo ocelové zábradelní svodidlo se výplní se svislou tyčí. Zádržnost 
zábradelního svodidla je navržena H2. Zábradelní svodidlo je na předmostích napojeno na silniční 
jednostranné svodidlo s třídou zadržení H1. 

Na předmostích mostu jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu dle ČSN 73 6220. 
Vlevo za mostem je navrženo rampové napojení z betonové dlažby do betonového lože. 

Dlažba je orámována silničními obrubníky směrem do vozovky a záhonovými obrubníky. Na konci 
rampového napojení je navržen vodící linie z dlažby dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

Vlevo za mostem je navrženo revizní schodiště dle ČSN 73 6201 šířky 0,75m z betonových 
stupňů osazených do betonového lože a orámovaných betonovými obrubníky. Schodiště je napojeno 
na rampové napojení vlevo za mostem s podestou z kamenné dlažby do betony a vyspárováním. 
V tomto prostoru je osazen sloup VO objektu SO 432. 

Vpravo před a za mostem jsou navržena rampová napojení z kamenné dlažby do betonu 
s vyspárováním. Dlažba je orámována silničními obrubníky do vozovky a záhonovými obrubníky po 
vnějších stranách. V rampovém napojení před mostem je navržen kamenný skluz s obrubami do paty 
příkopu komunikace. Nátok skluzu je z kamenné dlažby silničních kostek s vyspárováním a nátokem. 
V patě skluzu je navrženo opevnění z kamenné dlažby do betonu. 
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Vyústěné svodného potrubí vlevo před mostem je navrženo ve svahu násypu komunikace 
betonovým vyústním objektem ve svahu s kamenným skluzem do betonu s orámováním z obrubníků. 
V patě svahu je pak navrženo opevnění z kamenné dlažby do betonového lože. 

Vlevo za mostem je vyústění svodného potrubí uliční vpusti vyústěno v levostranném příkopu, 
kde je navrženo opevnění z kamenné dlažby do betonu. 

Podél křídel mostu je navrženo opevnění z kamenné dlažby do betonového lože 
s vyspárováním na MC. Na vnější straně je opevnění orámováno betonovými obrubníkem do 
betonového lože. 

V prostoru pod mostem je v dané délce navrženo opevnění koryta toku Tichá Orlice. Zde je 
navrženo opevnění břehů kamennou dlažbou do betonového lože s vyspárováním. V patě břehů jsou 
navrženy betonové zajišťující prahy 600/1000mm s napojením zajišťujících prahů na začátku a konci 
navrženého opevnění břehů. Sklony břehů svahu jsou 1:1,5. 

Na bermách je navrženo opevnění z kamenné rovnaniny tl 250mm s vyklínováním povrchu a 
vyrovnáním. 

Na kuželech násypu a upravených svazích do definované výšky je navržena kamenná 
rovnanina  tl 250mm. 

Ostatní plochy jsou opatřeny ohumusováním s osazenou protierozní rohoží a zatravněním. 
 
 
Mostní objekt je navržen dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů se zatížením dle 

ČSN EN 1991-2 – Zatížení mostů dopravou včetně změny Z3 odpovídající komunikaci II. třídy. 
V rámci tohoto objektu nebude provedeno kácení stromů. Bude provedeno pouze odstranění 

křoví v jednotlivých plochách do 40 m2. 
 

4.1.6. SO 251 – Opěrná zeď 

4.1.6.1. Charakteristika  
Podle situačního uspořádání - přímá 
Podle projektované zatížitelnosti - s normovou zatížitelností 
Podle hmotné podstaty - železobetonová 
Podle členitosti nosné konstrukce   - úhlová zeď 
Podle výchozí charakteristiky - úhlová zeď hlubině a plošně založená 
Podle konstr. uspořádání příč. řezu - úhlová zeď, úhlová zeď s konzolou 
Podle omezené volné výšky - s neomezenou volnou výškou 
 

- Celková délka opěrné zdi 81,00 m 
- Výška opěrné zdi 2,00 - 4,50 m 

 

4.1.6.2. Zatížení  
 Dle ČSN EN 1991-2 a související. Návrh je proveden dle ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1992-2. 

 

TECHNICKÝ POPIS 
 

Založení 
Kompletní založení objektu je budováno v otevřené stavební jámě.  
  
Použitý materiál : 

   Podkladní beton  beton   C8/10-XO 
   Základový pas  beton    C30/37-XA1  
      betoná řská výztuž 10 505 (R), B500B 
   Mikropiloty pření řada ocel   10 523.0 Ø TR 89x10mm 

Mikropiloty zadní řada ocel   10 523.0 Ø TR 32 mm  
  
 

Podkladní beton: 
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beton tl 150 mm  C8/10-XO 
 
Základový pas: 
 

 železobeton beton C30/37-XA1 
 betonářská výztuž 10 505 (R), B500B  

Založení konstrukce opěrné zdi je navržena na soustavě mikropilot. Délka mikropilot bude 
upravena na stavbě na základě výsledu vrtů prvních mikropilot. Mikropiloty jsou rozděleny do dvou řad. 
Přední řada mikropilot je tvořena ocelovými trubkovými mikropilotami Ø89/10mm s délkou kořene v 
podloží min 4,0m, a zadní řada z ocelových tyčových mikropilot Ø32mm s kořenem ve skalním podloží 
délky min 4,0m. Průměr vrtu se uvažuje 133mm. Přední řada je navržena v počtu 6 ks mikropilot na 
dilatační dílec dl. 10,0 m v střídavém uspořádání co se do sklonu od svislé týče. Přední řada je tedy 
navržena střídavě s mikropilotami ve sklonu 30º od svislé a svislými. Zadní řada je v počtu 3 ks 
mikropilot na dilatační dílec dl. 10,0 m jako svislé. Hlavy mikropilot jsou opatřeny navařenými tlakovými 
a tahovými hlavicemi 250/250/30mm s nátrubkem.  

Hlavy mikropilot jsou vetknuty do konstrukce železobetonového základového pasu šířky 2,0 m 
a výšky 0,65m.   

Konstrukce základu je z monolitického železobetonu C30/37-XA1 vyztuženého betonářskou 
výztuží 10 505 (R), B500B.  Z konstrukce základových pasů je vytažena výztuž do konstrukce dříku 
opěr dle výkresu schema výztuže. Na povrchu základu je v daném místě provedena pracovní spára. 

Betonářská výztuž konstrukce základových pasů bude v místě pracovních spar opatřena 
protikorozním nátěrem dle výkresové části projektové dokumentace. 

Pro založení jsou navrženy tedy kořenové trubkové a tyčové mikropiloty s injektovaným 
kořenem. Míra vetknutí v těchto vrstvách je uvažována v hodnotě min 4,0m. 

Skutečná geologická situace bude ověřena až při vrtání, při vrtání zakládání objektu. 
Předložený návrh je zpracován tak, že nebude nutné ho zásadním způsobem korigovat. Po injektáži 
kořene mikropilot se vnitřní prostor vyplní cementovou zálivkou. Pokud bude pracovní úroveň pro 
vrtání nad kotou spodní hrany základu, budou mikropiloty opatřeny nástavci. Délka nástavců bude 
upravena dle výšku pilotáží plošiny. 

Podrobnosti mikropilot jako jsou stanovení postupy injektáže, spotřeby zálivek a injektážích 
směsí a povolení injektáží tlaky budou upřesněny ve spolupráci s dodavatelem založení. 

Kota základové spáry je navržena ve dvou úrovních a to na kótě 406,66 m n.m. a 406,16 m 
n.m. Na této úrovni je navržen podkladní beton tl 150 mm  z betonu C8/10 – XO. 

Konstrukce základu je z monolitického železobetonu C30/37-XA1 vyztuženého betonářskou 
výztuží 10 505 (R), B500B.  Z konstrukce základových pasů je vytažena výztuž do konstrukce dříku 
opěr dle výkresu schema výztuže. Na povrchu základu je v daném místě provedena pracovní spára. 

Betonářská výztuž konstrukce základových pasů bude v místě pracovních spar opatřena 
protikorozním nátěrem dle výkresové části projektové dokumentace. 

Po provedení konstrukce svislého dříku bude pracovní spára těsněna dodatečně těsnícím 
vysokotažným izolačním pasem s ochrannou z geotextílie. 

Povrch konstrukce základového pasu mimo plochu pracovní spáry bude opatřen izolačními 
nátěry proti stékající vodě a zemní vlhkosti v podobě 1xNp+2xNa. 

Pokud není na výkresech zakresleno jinak, budou hrany betonu zkoseny 15/15mm vloženými 
lištami do bednění. 
 Konstrukce základového pasu opěrné zdi je provedena a navržena v jednotlivých dilatačních 
celcích. Provedení dilatačních spar je zakreslena ve výkresové dokumentaci. 
   

Spodní stavba 
Konstrukce dříku opěrné zdi je navržena z monolitického železobetonu s vetknutím do 

konstrukce základového pasu. 
 

Použitý materiál : 
   Dřík stěny, konzola beton    C30/37-XF2,XD1  
      betoná řská výztuž 10 505 (R), B500B 
 

Dřík konstrukce opěrné zdi je vybetonován z monolitického železobetonu C30/37-XF2,XD1  s 
betonářskou výztuží 10 505 (R),B500B. Tloušťka monolitické části dříku opěrné zdi je 500mm. 
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Osazení betonářské výztuže konstrukce, bude proveden dle výkresu schema betonářské výztuže. Zde 
je nutné dát největší pozornost osazení vložek v rubové části opěrné zdi. 

V patě dříku je provedeno těsnění pracovní spáry. Toto těsnění je možné provést i těsnícím 
profilem osazeným do konstrukce základu i dříku opěrné zdi. Těsnící profil je navržen se šířkou pásu 
0,30m. Těsnící profil je zabetonován do konstrukce základového pasu v dolní části a v horní části do 
konstrukce dříku. 

Pracovní spára bude opatřena přípravkem pro zlepšení vodotěsnosti a vytvoření krystalizace 
ve spáře. 

Po provedení dříku bude doplněna izolace rubu a líce pracovní spáry 0,5m širokým 
vysokotažným izolačním natavovacím pásem s případnou ochranou z geotextílie 500g/m2. 

Povrch betonu konstrukce runu dříku opěrné zdi bude opatřen na místech trvale umístěných 
pod terénem izolačními nátěry a nátěry proti stékající vodě v podobě 1xNp+2xNa. 

Dřík a konstrukce opěrné zdi je dilatována po dilatačních celcích délky max.10,0 m s 
provedením dilatační spáry v konstrukci betonu dle zakresleného detailu.  

Dřík opěrné zdi bude v délce 76,0 m vykonzolován dle výkresové dokumentace. Jedná se o 
konzolu šířky 1,50 m od líce zdi a v místě stožáru VO šířky 1,9 m od líce. Tl. konzoly na dříku bude 
400 mm a pod římsou tl. 200 mm – viz B.2.2.3.Vzorové příčné řezy  

Zásyp za opěrnou zdí je navržen z vhodného nesoudržného materiálu a je hutněn na Id=0,8 – 
0,9 či D=100% P.S. po vrstvách 300 mm tlustých. V těsném kontaktu s konstrukcí dříku opěrné zdi 
bude v šířce 600 mm proveden filtrační obsyp ze štěrkopísku. 

Zásyp je navržen z vhodné zeminy pro násyp dle ČSN 72 1002 a provede se tak, jak je 
zakresleno ve výkresové dokumentaci. Bezprostředně za opěrou bude použit materiál nenamrzavý a 
dále vhodný materiál do zásypů. Hutnění bude provedeno po vrstvách 300mm. Celá přechodová 
oblast je navržena a bude provedena podle ČSN 73 6244. Přechodová oblast je navržena dle VL-4 se 
samostatným přechodovým klínem z hutněné štěrkodrti. V přechodové oblasti je navržena separační a 
izolační plovoucí vrstva svádějící případnou vodu do odvodňovacího systému rubové drenáže. 
 Pokud není na výkresech zakresleno jinak, budou hrany betonu zkoseny 15/15mm vloženými 
lištami do bednění. 

 

Římsa, chodník 
 Železobeton C30/37-XD4,XD3  
 betonářská výztuž 10 505 (R) B500B .  
 Povrch římsy – příčný sklon 2,0%.  
 Výška – 0,47 m 
 Šířka – 0,75 m 
 Šířka předsazení – 0,20 m 
  
 Povrch chodníku – příčný sklon 2,0%.  
 Výška předsazení chodníku – 0,47 m 
 Šířka chodníku – 2,00 m 
 Šířka předsazení chodníku – 0,20 m 
 tl. chodníku 0,25 m 
  

Na začátku opěrné zdi v délce 5,0 m (bez konzoly) bude na dříku opěrné zdi osazena 
železobetonová monolitická konstrukce římsy šířky 750 mm s předsazenou částí výšky 470 mm a šířky 
0,25 m z monolitického železobetonu C30/37-XF4,XD3 a výztuže 10 505 (R), B500B .  

Na zbylé délce 76,0 bude na konzole proveden ŽB monolitický chodník tl. 0,25 m s římsou s 
předsazenou částí výšky 470 mm a šířky 0,25 m z monolitického železobetonu C30/37-XF4,XD3 a 
výztuže 10 505 (R), B500B. V Konzole budou provedeny chráničky pro kabeláž vedení VO. 

Povrch římsy a chodníku je navržen příčně ve spádu 2,0% a jsou dilatovány na dilatační celky 
ve vhodném (vyznačeném) místě pomocí příčných těsnících spár š.20 mm. V místě dilatačních spár 
bude přerušena betonářská výztuž dle detailu v příloze tvaru římsy výkresové dokumentace. 

Odrazná část konstrukce římsy je navržena se zkosením lícové hrany 30/30mm a jejím 
ukosením 100/100mm. 

Horní povrch římsy bude případně opatřen sekundárním ochranným nátěrem proti posypovým 
solím - navrhujeme nástřik ředěnou fermeží - Impregnací na beton O 1010. 
 Na římse je navrženo ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní s nakotvením 
sloupků přes patní desku do konstrukce římsy. 
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Zábradlí 
- Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní 
- výška – 1,10 m 
- délka – 81,00 m 
- Ocelové trojmadlové zábradlí 
- podél chodníku ze zámkové dlažby v úseku mezi opěrnou zdí a mostem 
 
- výška – 1,10 m 
- délka –  16,00 m 
 
Na koruně opěrné zdi je osazeno ocelové zábradlí s celkovou výškou min. 1,1m se svislou tyčí. 

Ocelové zábradlí je navrženo v souladu s TP 186 s patní deskou kotvenou do konstrukce povrchu 
římsy.  

 
Konstrukce zábradlí je navržena pro kotvení do konstrukce římsy pomocí ocelových 

rozpěrných kotev do předvrtaných otvorů. Pevnostní a materiálové charakteristiky kotev jsou uvedeny 
ve výkresové dokumentaci a jsou následující: 

- Kotvy průměru M12 
- Pevnost min 8.8. – galvanicky pozinkováno 
- Min. návrhová únosnost jedné kotvy bude určena v dokumentaci RDS. 
- Průměr předvrtaného otvoru pro kotvu je Ø18mm na min. délku 105mm (možno 

upravit dle dodávky kotev). 
Pod patní deskou bude provedeno vyrovnání povrchu z plastmalty tl. 10mm (v ose sloupku) 
bez orámování s těsněním z tmele po obvodě patní desky. 
Konstrukce zábradlí je navržena dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů a dle TP 

186 – Zábradlí na pozemních komunikacích. 
Požadavek na ocelové konstrukce mostů, zatřídění svařovaných konstrukcí a výrobků dle TKP 

19.A – tab. 2 – řádek 1. – Zábradlí 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Popis konstrukce 
(Část konstrukce) Požadavky na jakost ČSN EN ISO 3834-1 
Požadavky dle ČSN EN ISO 15607 Požadavky na jakost svarů dle ČSN EN 5817

 Specifikace postupu svařování (WPS) rozsah svarů Kvalifikace postupů svařování WPQP, 
rozsah svarů Pracovní instrukce (TP výroby, montáže, svařování) Výrobní skupina dle ČSN 73 
2601 Průkaz způsobilosti dle ČSN 73 2601 Dokument kontroly základního materiálu podle ČSN 
EN 10204 

11.  Zábradlí Standardní 
6.2.  C Dle VDS dokumentace  Nepožaduje se Dle VDS dokumentace C M 
Výroba, montáž a opravy 2.2. 
 
Materiál zábradlí: 
- Zábradelní dílce 
o Dle ČSN 73 2601 a TKP – jako hlavní části zábradlí – výrobní skupina C 
o Materiál prvků konstrukce zábradlí – ocel řady S235 a S 235 JRH, S 235 JR 
o Dokument kontroly jakosti – Typ. 2.2. 
- Svary 
o Svary se uvažují konstrukční koutové s uvedenou výškou svaru 4 mm 
o Svary jsou po obvodě uzavřené 
- Výroba 
o V dílech zábradlí budou provedeny odvětrávací technologické otvory Ø8mm pro 

odvzdušnění při zinkování. 
o Otvory se uvažují vždy 2 ks na uzavřený dutý prvek zábradlí s jejich umístěním v 

nepohledových částech zábradlí. 
 
PKO ocelových ploch ocelového zábradlí je navržena dle TKP 19.B 
Celková tloušťka kombinovaného povlaku je navržena dle tabulky I. a II. přílohy 19.B.P5 TKP 

19 – Část B. 
Požadavek na minimální životnost PKO je 30r ochranného povlaku ČSN EN 12944-2 30 (VV) 
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Stupeň korozní agresivity podle ČSN EN 12944-1  je C4 + K8 (Speciální) 
Plán údržby (Čištění a vytí ocelové konstrukce) se uvažuje  1x ročně po zimě 
Ochranný povlak dle tabulky II. TKP se uvažuje    III A, III B. 
Celá plocha ocelové konstrukce zábradlí bude opatřena PKO vyjma korozivzdorné oceli na 

stupeň povrchové úpravy C4 + K8:  
• očištění povrchu a úprava povrchu Be (dle ČSN ISO 8501-1) 
• žárově zinkování ponorem – minimálni tl 70 µm ve smyslu TKP 19 80 µm 
• počet vrstev        1 
• tloušťka vrstvy NDFT pro nátěr      70 µm 
• celkový počet vrstev       3-4 
• celková tloušťka vrstvy NDFT – 70 µm min. průměrná tl. Zn 70+210 = 280 µm 

  
• vrchní nátěr polyuretanový (barevný odstín RAL 6013 – ŠEDOZELENÁ)  
Celková tloušťka metalizace        70 (80) µm 
Celková tloušťka nátěrů         210 µm 
Celková tloušťka ochranného systému      280 µm 
Konkrétní skladba bude navržena a doložena dodavatelem dle TKP 19 – Část B. 
Spoje jednotlivých částí zábradlí, materiál zábradlí a konstrukční uspořádání viz výkres 

zábradlí. 
Vlastní spoje dílců zábradlí jsou navrženy jako dilatační v konstrukci zábradlí. Tyto dilatační 

spáry konstrukce zábradlí jsou elektricky izolační s vložkou z PE. 

Odvodnění izolace – rubová drenáž 
 

Odvodnění rubu opěrné zdi je navrženo z PVC drenážní trouby DN 100mm uložené na 
podkladní beton TL min 150mm – beton C8/10-X0. Podkladní betonová vrstva je navržena s podélným 
spádem k místům vyústění rubové drenáže. Rubová drenáž je obetonována mezerovitým betonem. 
Pod rubovou drenáž je přetažena ochrana izolace z geotextílie a izolace rubu opěrné zdi.  Rubová 
drenáž je zaústěna do navržených uličních vpustí. Skladba odvodnění rubu je navržena ve výkresové 
dokumentaci. 

Rubová izolace je navržena na konstrukci základů a dříku opěrné zdi pod odvodnění rubu 
z Np+2xNa. Ostatní plochy rubu dříku opěrné zdi jsou navrženy s izolací z AIP s ochrannou 
z geotextílie o hmotnosti 600 g/m2. 

Přechodové oblasti 
Zásyp za opěrnou zdí je navržen z vhodného nesoudržného materiálu a je hutněn na Id=0,8 – 

0,9 ci D=100% P.S. po vrstvách 300 mm tlustých. V těsném kontaktu s konstrukcí bude v šířce 600 
mm proveden filtrační obsyp ze štěrkopísku. 

Zásyp je navržen z vhodné zeminy pro násyp dle ČSN 73 6133 a provede se tak, jak je 
zakresleno ve výkresové dokumentaci. Bezprostředně za dříkem bude použit materiál nenamrzavý a 
dále vhodný materiál do zásypů. Hutnění bude provedeno po vrstvách 300mm. Celá přechodová 
oblast je navržena a bude provedena podle ČSN 73 6244.  

Úpravy okolního terénu 
 

Před lícem opěrné zdi je navržena úprava profilu stávajícího rigolu s osazením žlabovek š. 560 
mm do jeho dna. 

Všechny travnaté pruhy a plochy, louky a pole a zpevněné povrchy opraveny a uvedeny do 
původního stavu. Rovněž dotčené okolní plochy související s výstavbou akce zahrnuté do dočasného 
záboru stavby budou uvedeny do původního stavu. Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou 
po dokončení uvedeny do původního stavu. Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví druhých 
osob a městské pozemky.  

 
Dilatační spáry a dilatace 

Konstrukce opěrné zdi je rozdělena do dilatačních celků 1 až 15. Dilatační spáry jsou řešeny 
s přetěsněním tak, aby rubová strana byla dostatečně izolována proti vniku vody a vlhkosti do dilatační 
spáry. 

S ohledem na délku konstrukce chodníku je provedena dilatační spára vždy ve vhodných 
místech. Šířka spáry se uvažuje 20 mm a je v konstrukci římsy provedena se zkosením.  
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Povrch konstrukce římsy bude po betonáži nařezán smršťovacími řezy na hloubku do 15 mm 
ve vzdálenosti cca 2,0m. Tyto smršťovací řezy budou následně zatmeleny – viz samostatný detail. 
 

4.1.7. SO 432 – Veřejné osvětlení 
Tento stavební objekt úpravy souboru VO pro rekonstrukci mostu v Jablonném nad Orlicí, je 

vypracován na základě projektu obnovy mostu a přilehlé komunikace, stávajícího stavu souboru VO, 
požadavků investora a požadavků správce VO. Projekt je zpracován podle platných norem a předpisů. 
Tento stavební objekt zahrnuje následující instalace a zařízení : 

- napojení na stávající vrchní rozvod VO – prostřednictvím pojistkové skříně 
- nové osvětlení řešené části – svítidla LED na bezpaticových osv. stožárech 
- nový kabelový rozvod mezi novými osv. body  
- uzemnění stožárů VO 
 

Osvětlení je navrženo dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1 a 13201-2) a TKP 15. 
Navržené osvětlení splňuje požadavky na stupeň osvětlení (viz přiložený výpočet) :  
 ME4c (CE4) – vozovka 
 S4 – chodník 
 
 Osvětlení bude provedeno svítidly LED (min. měrný výkon 100lm/W), instalovanými na 
výložnících na bezpaticových stožárech ve výši 10m nad vozovkou 
 Povrchová úprava stožárů - žárovým zinkováním. Stožáry budou vyzbrojeny stožárovými 
rozvodnicemi. Nové stožáry VO budou přírubové - instalovány na připravená kotevní místa (součást 
opěrné zdi, případně konzoly). 
 Napájení rozvodu VO bude provedeno napojením na stávající vrchní síť VO prostřednictvím 
pojistkových rozvodnice. 
 Společně s kabelovým vedením bude uložen zemnící vodič FeZn ø 10 mm (uložený na dně 
výkopu ve vzd. min. 100 mm od kabelu). V mostní konstrukci bude zemnící vodič uložen izolovaně od 
mostní konstrukce (použit izolovaný vodič, případně uložení v izolační trubce). 
 Zemní práce budou prováděny převážně ručně po předchozím vytyčení podzemních sítí jejími 
správci. Při zemních pracích je třeba dbát na ochranu stávající zeleně (zejména kořenového systému). 
 Veškeré práce na zařízení VO budou prováděny podle pokynů a požadavků majitele a správce 
VO.  

 Po ukončení výkopových prací bude provedena obnova povrchů do původního stavu 
(tam kde nebudou prováděny úpravy v rámci stavebních prací). 

 
Proudové soustavy 
 
  3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S 
  

 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 
ed.2 bude provedena jako ochrana normální - automatickým odpojením od zdroje. Pro sv. obvody na 
mostě bude doplněna proudovým chráničem. 
 
Energetické údaje   
     

 Doplněním souboru VO dojde ke zvýšení potřebného příkonu o 0.5 kW.  Napájení 
bude zajištěno výkonovou rezervou stávajícího rozvodu VO. 

 
Vnější vlivy 
 
 Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro sítě VO jsou stanoveny následující 
vnější vlivy : 
 - AB8, AD3, AE3, AG2, AN2, AQ2, AS2 

 - vnější vlivy stanovené jako normální nejsou uváděny. 
 

Ochrana proti p řetížení a zkratu  
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Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena jističi (ve stávajícím rozvaděč RVO) a pojistkami 
(přípojkové skříně, stožárové svorkovnice). 

 
Měření spot řeby el. energie  
 
Měření spotřeby je stávající (v rozvaděči RVO) a tímto projektem se nemění. 

4.1.8. Související práce 
S akcí souvisí uvedení okolních ploch užitých po dobu stavebních prací a zahrnutých do 

dočasného záboru stavby do původního stavu. Tyto práce jsou zahrnuty do objektů SO 201, SO 121, 
122, 251 a  432. 

S výstavbou akce souvisí i zajištění a dodržování zásad BOZP. Návrh BOZP stavby je 
v příloze projektové dokumentace PDPS. Práce související s BOZP budou zahrnuty do kalkulace ceny 
díla. 

S rekonstrukcí mostního objektu a obnovou komunikací souvisí i realizace kontrolních a 
průkazních zkoušek stavby. V této PD se uvažuje realizace zkoušek na základě plánu kontrolních a 
zkušebních zkoušek vyhotoveném dodavatelem stavby dle TKP a to všech kapitol. Plán kontrolních a 
zkušebních zkoušek bude předložen objednateli, TDI a projektantovi k odsouhlasení. Ceny za tyto 
zkoušky budou zahrnuty do kalkulace ceny díla SO 201 a daných příslušných SO. 

 

4.2. Harmonogram prací stavby  
Zde se předpokládá doba stavby na 9 měsíců v 1. roce a 3. měsíce v 2. roce výstavby. Dle 

přiloženého harmonogramu je celá akce navržena na jednu stavební sezonu.  
V současné době není znám předpokládaný termín realizace akce. Předběžně se uvažuje 

s obnovou v roce 2016 - 2017. Navržený harmonogram prací v projektové dokumentaci PDPS v části 
ZOV je pouze orientační a zhotovitel jej přizpůsobí termínům uvedeným v zadávací dokumentaci a v 
SOD. 

5. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

5.1. Charakter staveništ ě 
Navržená obnova mostního objektu je provedena s ohledem na stávající trasu komunikace 

II/311 a charakter zájmového území. Obnova je navržena pro zpřehlednění úseku II/311 v nové poloze. 
V závislosti na stavu stávajícího mostního objektu je navržena obnova stávajícího mostu 

s demolicí stávající konstrukce a výstavbou mostu nového. Základní parametry vychází z požadavku 
křížení komunikace II/311 s řekou Tichá Orlice. 

Lokalita se nachází v mírně zastavěném území města Jablonné nad Orlicí v definovaných 
evidenčních km 53,923 – 54,132silnice II/311. Terén zájmového území je svažitý ovlivněný korytem 
řeky Tichá Orlice.  

Popsaný terén směřuje výškově od severu k jihu, kde se nachází zmiňovaný vodní tok Tichá 
Orlice. Z pohledu odvodnění povrchu komunikace je plocha komunikace od ZÚ k mostu ev.č. 311-020 
odvodněna směrem k danému vodnímu toku. Tomu i odpovídá rozmístění odvodňovacího systému. 
Plochy v prostoru od mostního objektu ev.č. 311-020 po konec úseku jsou odvodněny gravitačně do 
odvodňovacího systému II/311 vedoucího souběžně s touto silnicí. 

 
Navržený mostní objekt ev.č. 311-020 se nachází na silnici II/311 v ev.km 54,049 

Z hlediska polohy akce na komunikaci II/311 se akce nachází ve staničení komunikace II/311 
následujícím: 

Začátek úseku    ev.km 53,923 = lokální staničení akce km 0,000 00 
Most ev.č. 311-020  ev.km 54,049 = lokální staničení akce km 0,126 69 
Konec úseku    ev.km 54,132 = lokální staničení akce km 0,209 00. 
Celková délka obnovy komunikace II/311 je 0,000 00 – 0,209 00 = 209,00m 

 
Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami.  
Akce se nachází v ochranném pásmu pozemk ů plnícího funkci lesa  (50 m od stavby). 
Akce se nachází v evropsky významné lokalit ě. 
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Akce se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn ě. 
Akce se nenachází v chrán ěném území . 

 
  Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení dočasného záboru stavby. Vlastní 
dočasný zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště. Vyznačení uvedených ploch a prostorů 
je v samostatné příloze situaci E.2. – Situace staveniště. Problematikou zařízení staveniště se zabývá 
část projektové dokumentace E – Zásady organizace výstavby. Stavební objekt SO 251 – opěrná zeď 
vyvolá kácení stromů v počtu  12 ks. 

 

5.2. Základní řešení zařízení staveništ ě 
Staveniště je ovlivněno těmito faktory s tím že v rámci akce jsou dohodnuty plochy pro realizaci 

akce reprezentovaným trvalým záborem pro umístění jednotlivých objektů a dočasným záborem, kde 
bude probíhat stavby. Projekt zde předpokládám, že zařízení staveniště bude umístěno v obvodu 
dočasného záboru s dočasnými skládkami. V případě požadavku užití větších ploch nad rámec těchto 
dočasných záborů, bude tato problematika řešena v režii dodavatele v rámci jeho nabídky. 

 
Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy. 
 
Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků dodavatelské firmy. 

Zařízení staveniště je řešeno osazením mobilních stavebních buněk pro dotčené orgány stavby 
související s výstavbou. 
Zařízení staveniště je řešeno osazením mobilních stavebních buněk pro: 

- investora a správce stavby (alternativně možné řešit jinak v režii dodavatele)  
- vedení stavby zhotovitele (alternativně možné řešit jinak v režii dodavatele) 
- pracovníky zhotovitele (alternativně možné řešit jinak v režii dodavatele) 
- pracovníky podzhotovitelů (alternativně možné řešit jinak v režii dodavatele) 
- umývárnu (umístit i mimo prostor staveniště s ohledem na stísnění prostoru) (alternativně 

možné řešit jinak v režii dodavatele) 
- mobilní WC (cca 1 ks dle počtu pracovníků) (alternativně možné řešit jinak v režii dodavatele) 

 
Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a vodovod 

z inventáře dodavatele. 
V případě řešení zařízení staveniště pronájmem prostor v Jablonném nad Orlicí, je nutné pro 

správce stavby, TDI, AD zajistit jednací místnosti po dobu stavby dle SOD a ZOP akce. 
 
Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a vodovod 

v inventáři dodavatele stavby. 
Prostor pro dočasnou skládku stavebního materiálu bude upřesněn a dohodnut dodavatelem 

stavby v rámci dočasného záboru stavby. Jak bylo uvedeno, požadavky na dočasné skládky nad 
rámec dočasného záboru budou řešeny v režii dodavatele. 

 
Trvalé skládky pro uložení materiálů budou řešeny na skládky s poplatkem a evidencí. Zde 

dodavatel v rámci poptávkového řízení určí sám polohu těchto skládek s odpovídající dopravní 
vzdáleností a zahrne do jednotlivých položek nabídky. Zde se jedná o skládky pro uložení: 

- Zeminy a hlušiny (zde se předpokládá uložení přebytku s evidencí a poplatkem) 
- Demoliční suti v podobě kamene, betonu, železobetonu, zdiva a obecné staveništní suti (zde 

se předpokládá uložení přebytku s evidencí a poplatkem) 
- Skládku pro uložení nabouraných živičných materiálů (asfaltobetonové vozovky, asfaltobeton 

atp.) (zde se předpokládá uložení přebytku s evidencí a poplatkem) 
- Skládku pro uložení dehtových materiálů z konstrukce izolace mostovky a materiálů 

asfaltových izolačních (zde se předpokládá uložení přebytku s evidencí a poplatkem) 
- Skládku pro uložení ocelových a kovových konstrukcí (zde se předpokládá uložení přebytku 

s evidencí a případným výkupem) 
- Dřevní hmota a dřeviny budou štěpkovány a uloženy na skládku v režii dodavatele (zde se 

předpokládá uložení přebytku s evidencí a poplatkem) 
 
Uložení frézovaného materiálu bude na skládku SUS Pardubického kraje, nebo na skládku 
objednatele ve vzdálenosti a poloze určené SOD a ZOP akce. 
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5.3. Provád ění stavebních prací 
Akce bude provedena v dané stavební sezoně s použitím stavební mechanizace. V technické 

zprávě ZOV je uveden výčet stavební mechanizace, která bude pro danou akci užita. Po dobu 
realizace je nutné uvažovat se zvýšenou hladinou hlučnosti.  

5.4. Převedení dopravy a chodc ů po dobu realizace 
Převedení veškeré dopravy z komunikace II/311 a z místní komunikace v ulici Mlýnská, je 

řešeno stavebním objektem SO 182 Dočasné dopravní opatření.  
Převedení pěších je navrženo po místní komunikaci v ulici Mlýnská.  
 

5.5. Údaje o inženýrských sítích 
V zájmovém území se nachází podzemní vedení inženýr ských sítí, které budou dot čeny 

stavbou.  
Jedná se o následující inženýrské sít ě: 
 

- sdělovací vedení podz. sít ě ve správ ě Cetin a.s. – pouze v zájmovém území nebude 
dot čeno 

- jednotná kanalizace ve správ ě VaK Jablonné nad Orlicí – pouze v zájmovém území a  
nebude stavbou dot čeno 

- podzemní vodovod ve správ ě VaK Jablonné nad Orlicí – pouze v zájmovém území a  
nebude stavbou dot čeno 

- el. vedení NN nadzemní ve správ ě ČEZ- pouze v zájmovém území a nebude stavbou 
dot čeno. 

- el. vedení VN nadzemní ve správ ě ČEZ- pouze v zájmovém území a nebude stavbou 
dot čeno. 
 

 
Všechna vedení budou p řed zahájením  stavebních p řípravných i zemních prací na 

základ ě objednávky dodavatele bezpodmíne čně vyty čena správci jednotlivých vedení, po celou 
dobu stavby vyzna čena na terénu a jejich p řesné vedení trasy bude ov ěřeno kopanými sondami 
(není ve výkazu vým ěr) a podle požadavku správc ů zabezpečeny. 

 
 Dále se upozorňuje na nutnost respektování ochranných pásem inženýrských sítí 

(nadzemních i podzemních) a podmínek pro práci z těchto pásem vyplývajících. Zemní práce 
v ochranném pásmu sítí bude oznámeno jednotlivým správcům a postup s nimi bude koordinován. 

5.6. Péče o životní prost ředí 
Vzhledem k charakteru úpravy a tím vyvolaným stavebních objektů se značným podílem 

bouracích prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. 
Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. Stavbou nebude narušeno životní 
prostředí, ani ráz krajiny. Pouze při realizaci stavby dojde ke zhoršení životního prostředí v úseku 
stavby výkopovými pracemi, pohybem a hlukem stavebních mechanizmů. Dodavatel stavby zajistí, aby 
uvedené negativní vliv omezil na minimum. Dále zajistí, aby nedocházelo ke znečištění silnic a vodních 
toků úniky pohonných hmot a maziv. Likvidaci odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné 
materiály nevhodné k zásypu rýhy odveze na trvalou skládku. Po uložení potrubí a zásypu rýhy budou 
všechny travnaté pruhy a plochy, louky a pole a zpevněné povrchy opraveny a uvedeny do původního 
stavu. 

Navržená stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního prostředí. 
S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, 
v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle předepsaných technologických 
postupů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na staveništi ani na případných plochách zařízení 
stavby nebudou skladovány PHM a oleje a nebudou prováděny opravy stavebních strojů. 
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6. PODMÍNKY UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 
Po znovuzahájení provozu na silnici II/311 bez omezení provozu a převedení dopravy plně na 

všechny objekty budou všechny přilehlé objekty a zařízení uvedeny do původního stavu. Rovněž 
dotčené okolní plochy související s výstavbou akce zahrnuté do dočasného záboru stavby budou 
uvedeny do původního stavu. 

7. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ – ZM ĚNY SOUČASNÉHO STAVU VYVOLANÉ 
STAVBOU 

Stavba, zahrnující všechny objekty se nachází v místě stávajících komunikace II/311 a 
stávajícího mostu. Poloha všech objektů a jejich návazností je navržena se  zachováním stávajícího 
prostorového uspořádání a vzájemných souvislostí. 

Seznam dotčených pozemků trvalým a dočasným záborem je součástí této projektové 
dokumentace včetně výpisu informací o pozemcích (viz C.1.-Záborový elaborát). 

V případě pozemků se ZPF se v případě dočasného záboru uvažuje s jeho využitím pouze po 
dobu výstavby akce, tj. po dobu do 12 měsíců. 

 

8. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE 
Připojení na potřebné inženýrské sítě bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy. 

Zdroje energie a vody budou vedeny dočasnými přípojkami v režii dodavatelské firmy. 
Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaných objektů, a to na 

souvisejících plochách v blízkosti. Tyto plochy budou umístěny na plochách dočasného záboru stavby. 
Problematika dočasné skládky a materiálových zdrojů stavby s  dopravou na stavbu bude 

řešena dodavatelem stavby. V prostoru staveniště nedojde k zajištění a získání zdrojů pro následné 
stavební práce. 

9. VLIV STAVBY PROVOZEM JÍ VYVOLANÝM NA ZDRAVÍ 
Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a 

hlučnosti z důvodu stavebních prací. S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího 
stavu v tomto smyslu. Po dokončení stavby bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací se značným podílem bouracích prací je 
nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o 
negativní ovlivnění životního prostředí. 

9.1. Ochrana zdraví p řed nep říznivými vlivy hluku a vibrací 
Výstavbou „Rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 Jablonné nad Orlicí“ p ředpokládáme, že 

bude spln ěn § 30 zákona č. 258/2000 Sb. O ochran ě veřejného zdraví a o zm ěně některých 
souvisejících zákon ů ve znění pozd ějších p ředpis ů (pln ění limit ů podle na řízení vlády č. 
282/2011 Sb. O ochran ě zdraví p řed nep říznivými ú činky hluku a vibrací).  Z dlouhodobého 
hlediska se vliv stavby jejím vyvolaný provozem neposuzuje s ohledem na skutečnost, že se jedná o 
opravu stávajících komunikací. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel je totožný. 
Hygienické limity budou splněny vzhledem k malému rozšíření komunikace a sjezdu a vybudování 
opěrných zdí v části před RD. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 
stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při 
výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací se v průběhu výstavby tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle následující tabulky. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku v chrán ěném venkovním prostoru staveb a 
v chrán ěném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
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Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných 
časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných prostorách. 

9.2. Požárně bezpečnostní řešení 
Výstavba mostu a komunikace, vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní stavbu a 
vzhledem k použitým stavebním materiálům (asfalt, dlažba, zemina, kamenivo, beton,…) nevyžaduje 
sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně  
bezpečnostní opatření dle vyhlášky 
Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č.246/2001 
Sb, § 41. 
Pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti obce 

nebude narušena. 
a)seznam použitých podklad ů 

- ČSN 73 0834 /2011/, ČSN 73 0802 /2009/, 73 0804 /2010/, vyhláška 246/2001, vyhláška 
23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
b)popis stavby 
Projekt řeší opravu stávajícího mostu s výstavbou mostu nového. Při akci dojde ke stavebním 

úpravám, které mění původní parametry stávajících komunikace na mostě. 
Po dokončení stavby bude ve všech úsecích zachován průjezdný průřez pro požární vozidla 

v obou směrech (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 
mm vysoký). 

Změny staveb jsou dle ČSN 73 0834 zařazeny do změn staveb skupiny I. 
U změny stavby nedochází ke změně užívání objektů, prostoru a jejich předmětem je pouze : 
a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí 
Změny staveb splňují následující technické požadavky čl.4 ČSN 73 0834: 
a)  požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, 

které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho částí, není snížena pod původní hodnotu - nepožaduje se 
odolnost vyšší než 45 minut 

b) stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních 
konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen 

S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při kolaudaci 

doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 

10. KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STAVBY 
Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 

v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími 
při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, 
které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou 
v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku a pokud bylo možné, jsou 
v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 

Vznik odpad ů 
Odpady vznikající na míst ě hlavního staveništ ě 
V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce „Rekonstrukce 

mostu ev.č.311-020 Jablonné nad Orlicí“ předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou 
uvedeny v následujících tabulkách. 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 
vznik následujících druhů odpadů: 
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Druh Název Kategorie 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
N 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

O 

080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a třísky železných kovů  O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
140602 Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  N 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly  O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
150199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
 

170101 Beton  O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady s obsahem asfaltu z demolic 

vozovek) 
 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 

obsahující nebezpečné látky 
N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 O 
 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto: 
• demolice stávajících vozovek 
• demolice kamenný a betonových konstrukcí 
• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

 
Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
N 

 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 
O 

120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603 Ostatní izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
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Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 
přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících 
bodů: 
• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálu pro stavbu 

 
Nakládání s odpady 
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby  kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných 
odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou 
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které budou při stavbě  a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek a 
objektů. Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud 
to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Použití těchto odpadů 
k vyrovnání terénu lze pouze v souladu s vyhláškou č. 294/2005 sb. O podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a také  v souladu se zákonem o odpadech, včetně 
platných prováděcích předpisů. (tzn. Že místo, kde budou prováděny terénní úpravy s využitím 
stavebních odpadů by bylo provozované podle § 14odst. 1 zákona o odpadech). Konkrétní skládka 
bude určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu.  

Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého 
živičného povrchu z demolic vozovek.  

Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi 
v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad 
dodavatelské firmy stavebních prací . Před uvedením stavby do provozu budou doloženy na odbor 
životního prostředí doklady o řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby. 

 
Evidence odpad ů 
Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu 

stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena , budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání 
s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou Na obecní úřad 
v Biskupicích, zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
    O - OSTATNÍ ODPAD 
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11. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Před zahájením stavebních prací je nutné seznámit všechny zúčastněné osoby 

s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje 
Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané 
ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. 
- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
Stavební práce musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti života a zdraví osob, ke vzniku požáru, a nebo k nekontrolovatelnému porušení stability 
stavby. Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. ČUBP a 
ČBU. 

Bezpečnost zdvihacích zařízení stanoví Vyhl. Č.19/1979 Sb. Ve znění Vyhl. č. 552/1990 Sb.. 
Bude respektováno nařízení vlády č.178 z dubna 2001 a nařízení vlády 495/2001 Sb. A zákona 
258/2000 Sb. 

Před zahájením stavebních prací je třeba zajistit vytýčení tras podzemních inženýrských sítí 
v areálu a přilehlém okolí a to organizací k tomu oprávněnou. 

Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. Tento 
technologický postup vytvořený dodavatelem musí být po celou dobu stavebních prací k dispozici na 
stavbě a musí obsahovat : 

návaznost a souběh jednotlivých operací 
pracovní postup pro danou činnost 
použití strojů, zařízení a spec. prac. pomůcek 
způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových ploch 
druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
technické a organizační opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na stavbě nepracuje 
opatření při pracích za mimořádných podmínek 



 PDPS (Projektová dokumentace pro provádění stavby)     

 Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí 

 A.1.– Průvodní zpráva 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

40

Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují vyškolit 
z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále nesmí pověřit pracovníky 
prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Je povinen 
je vybavit vhodným nářadím, pomůckami. 

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, 
prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou 
ČUBP a ČBU č.324/1990, nahrazenou Zákonem č.309/2006 Sb. a Zákonem č.362/2007. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě 02/2016          Miloš Bednář, DiS. 

Ing. Jan Bursa 


