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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OBJEKTU 

1.1. Název objektu 
 

SO 122 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
 

1.2. Katastrální území 
 

Jablonné nad Orlicí – číslo katastrálního území 656194 
Mistrovice nad Orlicí– číslo katastrálního území 696064 
 

1.3.  Obec 
Jablonné nad Orlicí, Mistrovice  
 

1.4.  Okres 
Ústí nad Orlicí 

1.5.  Investor, stavebník 
Investor:   
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 
zastoupený:  
SÚS Pardubického kraje 
533 03 Pardubice, Doubravice 98 
 

1.6. Správce objektu  
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 
zastoupený: 
SÚS Pardubického kraje 
533 03 Pardubice, Doubravice 98 
 

1.7.  Projektant akce 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.1. Projektant objektu  
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Miloš Bednář, DiS č.a. 1006109 – obor Dopravní stavby, specializace 

nekolejová vozidla) 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1. Charakteristika SO 122 
 

Objekt řeší napojení místní účelové komunikace z ulice Mlýnská (dle PD KOMUNIKACE ‘‘UL. 
MLÝNSKÁ‘‘) a příjezdové cesty do kamenolomu (dle PD KOMUNIKACE ‘‘DO LOMU‘‘) na silnici II/311 
v km 0,150 jejího lokálního staničení dle PD. Jedná se o úpravu nekategorijní místní komunikace 
v ulici Mlýnská proměnné šířky a o úpravu zpevněné plochy v místě vjezdu do blízkého lomu. Tato 
plocha bude upravena do podoby stykové křižovatky s komunikací II/311 zpevněním z asfaltového 
betonu a úpravou zbylých ploch rekultivací s rozprostřením ornice v tl. 100 mm a s osetím travním 
semenem. V místě napojení na nově navrženou hranu silnice II/311 a na stávající obrusnou vrstvu 
v ulici Mlýnská bude provedena řezaná spára tl. 50 mm se zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkou. 
V místě napojení nově upravené komunikace na nezpevněnou cestu do lomu bude proveden přes 
zapuštěný silniční obrubník do betonového lože, tak aby nedocházelo k olamování obrusné vrstvy. 

Směrové řešení je navrženo tak, aby komunikace navazovala na návrh objektu SO 121 a tak 
aby byl umožněn vjezd a výjezd z přístupové cesty do kamenolomu i kamionům. 
Šířkové uspořádání na začátku úpravy je ve stávajících šířkách vozovek a v místě napojení na II/311 
je výjezd široký 16,50m. 
Skladba konstrukce vozovky tohoto objektu je shodná se skladbou v SO 121. 
Součástí tohoto objektu je i odvodnění daných ploch pomocí prahové vpusti s vyústěním do řeky Tichá 
Orlice. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1.   Návrh trasy 
 
Osa KOMUNIKACE ‘‘DO LOMU‘‘ je navržena v délce 31,04 m a osa KOMUNIKACE ‘‘UL. 

MLÝNSKÁ‘‘ je navržena v délce 19,06 m. Směrové řešení SO 122 je přizpůsobeno a dáno směrovým 
návrhem stavebních objektů komunikací podél kterých jsou zpevněné plochy umístěny a vedeny a 
průběhem hran částí místních komunikací. Směrové řešení všech částí zpevněných ploch SO 122 je 
patrné z přílohy č. B.1.2.2. Situace.  
 

3.2.   Kategorie komunikace a p říčné uspo řádání 
 
Jedná se o úpravu nekategorijní místní komunikace v ulici Mlýnská (dle PD KOMUNIKACE 

‘‘UL. MLÝNSKÁ‘‘) proměnné šířky a o úpravu zpevněné plochy v místě vjezdu do blízkého lomu (dle 
PD KOMUNIKACE ‘‘DO LOMU‘‘). Tato plocha bude upravena do podoby stykové křižovatky 
s komunikací II/311 zpevněním z asfaltového betonu a úpravou zbylých ploch rekultivací 
s rozprostřením ornice v tl. 100 mm a s osetím travním semenem. Napojení místní komunikace ulice 
Mlýnská (dle PD KOMUNIKACE ‘‘UL. MLÝNSKÁ‘‘) na zpevněnou plochu (dle PD KOMUNIKACE ‘‘DO 
LOMU‘‘) je navrženo v délce 14,0 m od hrany zmiňované zpevněné plochy. od hrany zpevněné plochy.   
Pokrytí zpevněné plochy a místní komunikace je příčnými a podélnými sklony přizpůsobeno 
stávajícímu stavu a podélnému sklonu silnice II/311 v hraně napojení.  

 
 
Navržené a zároveň stávající šířkového uspořádání stavebního objektu je patrné z přílohy č. B.1.2.2. 
Situace a z přílohy č. B.1.2.3. Vzorové příčné řezy. 
 

3.3.   Směrové řešení 
Směrové vedení osy obslužné komunikace lomu je dáno tečnovým polygonem, do kterého je 

vložen prostý kružnicový oblouk o poloměru R = 10 m. Osa obslužné komunikace lomu je vedena 
kolmo na osu II/311. Směrové řešení této osy je navrženo tak, aby komunikace navazovala na návrh 
objektu SO 121 a tak aby byl umožněn vjezd a výjezd z přístupové cesty do kamenolomu (dle PD 
KOMUNIKACE ‘‘DO LOMU‘‘) i kamionům. Na tuto osu je napojena místní komunikace z ulice Mlýnská 
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(dle PD KOMUNIKACE ‘‘UL. MLÝNSKÁ‘‘), která je navržena jako přímá v délce 19 m s napojením na 
tečnu osy obslužné komunikace pod úhlem 107°.. Navržené směrového řešení komunikace je patrné 
z přílohy č. B.1.2.2. Situace. 

3.4.   Výškové řešení 
 
Výškové vedení je navrženo a odvozeno od stávajícího povrchu nezpevněné plochy před 

vjezdem do lomu a ze stávajícího povrchu místní komunikace v ulici Mlýnská a od výškového průběhu 
hrany silnice II/311 na kterou je nově navržená styková křižovatka napojena. Výškové řešení je 
znázorněno v příloze B_1_2_4_Podélné profily. 
 

3.5.           Konstrukce komunikace 
Skladba konstrukce vozovky pro obě komunikace (dle PD KOMUNIKACE ‘‘UL. MLÝNSKÁ‘‘ a 

KOMUNIKACE ‘‘DO LOMU‘‘) tohoto objektu je shodná se skladbou v SO 121. 
Do obrusné vrstvy bude použit asfaltový beton modifikovaný ACO 11+ tl. 40 mm a do ložné 

asfaltový beton hrubozrný ACL 16+  tl. 60 mm. Celková tl. konstrukce vozovky SO 122 je navržena 450 
mm dle TP 170 pro návrhovou úroveň porušení vozovky D1, třídy dopravního zatížení IV. 
 
Konstrukce vozovky dle TP 170: D1-N- 2, IV, PIII – km 0,002 00 – 0,199 00 
 
• Asfaltový beton modifikovaný ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 

ČSN 73 61 29 
• Asfaltový beton    ACL 16+  60 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 

ČSN 73 61 29 
• Obalované kamenivo   ACP 16+  50 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
• Štěrkodrť     ŠDa   150 mm  ČSN 73 61 26 
• Štěrkodrť     ŠDb   150 mm  ČSN 73 61 26

 ___________________________________________________________________       
  Celkem  450 mm  
 

3.6.         Odvodn ění 
Povrchové odvodnění upravené plochy a místní komunikace v ulici Mlýnská bude zajištěno 

kombinací příčného a podélného sklonu povrchů do zelených ploch a do nově navrženého patního 
příkopu v rámci SO 121. Zamezení vniknutí srážkové vody ze zpevněné plochy na silnici II/311 bude 
zajištěno návrhem prahové vpusti, která bude zaústěna do patního příkopu v rámci SO 121. SO 122 se 
svojí polohou nachází pod strmým skalnatým svahem, ze kterého nárazově (přívalové srážky, jarní 
tání….) vniká na předmětné plochy srážková voda. Tyto srážkové vody budou zachyceny nově 
navrženým ŽB vtokovým objektem, který je umístěný v patě svahu na konci jeho údolnice, kterou 
srážková voda přitéká. Tento ŽB objekt bude vyústěn do řeky. Potrubí tohoto objektu je navrženo DN 
250 mm ze žebrovaného PP potrubí SN 16. Výústní objekt tohoto potrubí je navržen z kamenné dlažby 
tl. 250  do bet. lože tl. 0,15 m. 

 

3.7.         Bourací práce 
 

V rámci tohoto stavebního objektu SO 122 dojde k rozebrání živičného krytu v předpokládané 
tl. 100 mm a k rozebrání podkladních nestmelených vrstev.  

Dále v rámci bouracích prací bude provedena demontáž svislého dopravního značení. Kácení 
stromů nebude provedeno. K bourání jiných konstrukcí v rámci tohoto objektu nedojde. 

 

3.8.          Zemní práce 
V rámci zemních prací bude provedeno rozprostření humózní vrstvy zeminy (ornice) v tl. 0,10 

m s osetím travním semenem na zrekultivovaných plochách dle výkresu situace.  
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3.9. Vytýčení 
 

Výškové a polohové vytýčení SO 122 je provedeno v souřadném systému S-JTSK a ve 
výškovém systému Balt po vyrovnání.  
 

3.10. Vodící bezpe čnostní za řízení 
 
V rámci tohoto objektu nejsou navržena žádná vodící a bezpečnostní zařízení. 
 

3.11. Inženýrské sít ě 
V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení inženýrských sítí, které budou 

dot čeny stavbou.  
Jedná se o následující inženýrské sít ě: 
 

- sdělovací vedení podz. sít ě ve správ ě Cetin a.s. – pouze v zájmovém území nebude 
dot čeno 

- jednotná kanalizace ve správ ě VaK Jablonné nad Orlicí – pouze v zájmovém území a  
nebude stavbou dot čeno 

- podzemní vodovod ve správ ě VaK Jablonné nad Orlicí – pouze v zájmovém území a  
nebude stavbou dot čeno 

- el. vedení NN nadzemní ve správ ě ČEZ- pouze v zájmovém území a nebude stavbou 
dot čeno. 

- el. vedení VN nadzemní ve správ ě ČEZ- pouze v zájmovém území a nebude stavbou 
dot čeno. 

 
Všechna vedení budou p řed zahájením  stavebních p řípravných i zemních prací na 

základ ě objednávky dodavatele bezpodmíne čně vyty čena správci jednotlivých vedení, po celou 
dobu stavby vyzna čena na terénu a jejich p řesné vedení trasy bude ov ěřeno kopanými sondami 
(není ve výkazu vým ěr) a podle požadavku správc ů zabezpečeny. 

 
 Dále se upozorňuje na nutnost respektování ochranných pásem inženýrských sítí (nadzemních 
i podzemních) a podmínek pro práci z těchto pásem vyplývajících. Zemní práce v ochranném pásmu 
sítí bude oznámeno jednotlivým správcům a postup s nimi bude koordinován. 
  

3.12. Dopravní značení 

 Veškeré svislé dopravní značky dotčené výstavbou akce, budou demontovány a nahrazeny  
novými.  

              Vodorovné dopravní značení bude provedeno z dvousložkových plastů v provedení hladké. 
Značky všech typů budou provedeny v reflexní úpravě. Výpis stávajícího a nově navrženého 
vodorovného dopravního značení je znázorněno ve výkresu A.5. – Situace definitivního dopravního 
značení. 

4. POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPE Ň PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Vzhledem k rozsahu provedené projektové dokumentace ve stupni PDPS bude nutné 

vypracovat následný stupe ň projektové dokumentace a to RDS  v návaznosti na možnosti a 
požadavky dodavatele objektu. 

Provedení nového objektu komunikace je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací 
PDPS.  
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Případné změny v dalších stupních PD oproti této projektové dokumentace PDPS je nutné 
konzultovat s projektantem. 

 

5. ZÁVĚR 
 

Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a 
z odpovídajících materiálů.  

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 
ani ostatních osob. Staveniště musí být příslušným způsobem ohrazeno, zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob a přiměřeným způsobem osvětleno. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a 
z odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných 
materiálů předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi. 

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno provizorním dopravním značením. 
Dopravní značení musí být odsouhlaseno DI Policie ČR. Při vyjíždění budou vozidla očištěna, aby 
nedocházelo ke znečišťování vozovky a k možným nehodám na neuzavřených úsecích silnice II/311 a 
jiných. 

Zemní i ostatní práce prováděné v blízkosti podzemních i nadzemních inž. vedení je nutno řídit 
dle předpisů o těchto činnostech tak, aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.  

Veškeré práce musí být prováděny s prokazatelnou znalostí pracovníků o průběhů stávajících i 
nově navrhovaných inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození. 

Poklopy šachet, hydrantů, záklopky, které se případně vyskytují v navržené trase, je nutno 
osadit do nově navržené nivelety.  Poklopy nesmí být umísťovány v místě zvýšené obruby na hranici 
jednotlivých navržených ploch, všechny dotčené poklopy musí být celou plochou umístěny v jedné 
ploše.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů (vyhl. ČÚBP č. 324/1990) o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, vyhl. ČÚBP 
č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
dále předpisů o ochraně životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných pásem 
podzemních vedení. Zdůraznit je nutno čištění veřejných komunikací. 

Po dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon č. 361/2000Sb o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhlášku č. 30/2001Sb. 

Dále bude nutno provést na staveništi provizorní dopravní opatření, která budou záviset na 
způsobu provádění akce (po dohodě s budoucím dodavatelem akce). Tato opatření budou nezbytně 
dodavatelem projednána s DI Policie ČR. Provedené výkopy je nutno zajistit pevným zábradlím, výkop 
pak v nočních hodinách zajistit příslušným výstražným  osv ětlením . 

Nezbytnou podmínkou pro zahájení jakýchkoliv stavebních prací je vytyčení všech 
podzemních vedení, vyznačení jejich trasy a ověření přesné polohy kopanými sondami. 

V době výstavby je nutno zachovat přístup a příjezd na jednotlivé přilehlé parcely (po 
předchozím podání informace obyvatelům o způsobu a termínech prováděných stavebních prací). Při 
práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Změny proti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě s projektantem, 
s investorem stavby a s Policií ČR, DI Ústí nad Orlicí. 
 
 
 
 

 
 
Ve Vysokém Mýtě 02/2016       Miloš Bednář, DiS. 
 

 


