


PDPS (Projektová dokumentace pro provádění stavby)     

Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí  

 B.1.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavba: REKONSTRUKCE MOSTU  EV.Č. 311-020  

JABLONNÉ NAD ORLICÍ 
 
B.1.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Objekt:  SO 134 – Komunikace pro p ěší  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PDPS (Projektová dokumentace pro provádění stavby)     

Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí  

 B.1.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

2

 
OBSAH: 
 
Objekt:  SO 134 – Komunikace pro p ěší..................................................................................................................... 1 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OBJEKTU ........................................................................................................................... 3 

1.1. Název objektu ....................................................................................................................................................... 3 

SO 134 – KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ .......................................................................................................................................... 3 

1.2. Katastrální území .................................................................................................................................................. 3 

Jablonné nad Orlicí – číslo katastrálního území 656194 ............................................................................................................. 3 

1.3. Obec ..................................................................................................................................................................... 3 

Jablonné nad Orlicí ..................................................................................................................................................................... 3 

1.4. Okres .................................................................................................................................................................... 3 

Ústí nad Orlicí ............................................................................................................................................................................. 3 

1.5. Investor, stavebník ................................................................................................................................................ 3 

1.6. Správce objektu .................................................................................................................................................... 3 

1.7. Projektant akce ..................................................................................................................................................... 3 

1.7.1. Projektant objektu ........................................................................................................................................ 3 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ........................................................................................................................................................ 4 

2.1. Charakteristika SO 134 ......................................................................................................................................... 4 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ .................................................................................................................................................... 4 

3.1. Návrh trasy............................................................................................................................................................ 4 

3.2. Kategorie komunikace a příčné uspořádání .......................................................................................................... 4 

3.3. Směrové řešení ..................................................................................................................................................... 4 

3.4. Výškové řešení ..................................................................................................................................................... 4 

3.5. Konstrukce chodníku............................................................................................................................................. 5 

3.6. Odvodnění ............................................................................................................................................................ 5 

3.7. Bourací práce ........................................................................................................................................................ 5 

3.8. Zemní práce .......................................................................................................................................................... 5 

3.9. Vytýčení ................................................................................................................................................................ 5 

3.10. Vodící bezpečnostní zařízení ................................................................................................................................ 5 

3.11. Inženýrské sítě ...................................................................................................................................................... 5 

3.12. Dopravní značení .................................................................................................................................................. 6 

V rámci tohoto stavebního objektu SO 134 nebude provedeno žádné dopravní značení. ....................................................... 6 

4. POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ........................................................................... 6 

5. ZÁVĚR .......................................................................................................................................................................... 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PDPS (Projektová dokumentace pro provádění stavby)     

Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí  

 B.1.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OBJEKTU 

1.1. Název objektu 
 

SO 134 – KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ 
 

1.2. Katastrální území 
 

Jablonné nad Orlicí – číslo katastrálního území 656194 
 

1.3.  Obec 
Jablonné nad Orlicí  
 

1.4.  Okres 
Ústí nad Orlicí 

1.5.  Investor, stavebník 
Investor:   
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 
zastoupený:  
SÚS Pardubického kraje 
533 03 Pardubice, Doubravice 98 
 

1.6. Správce objektu  
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 
zastoupený: 
SÚS Pardubického kraje 
533 03 Pardubice, Doubravice 98 
 

1.7.  Projektant akce 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.1. Projektant objektu  
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Miloš Bednář, DiS č.a. 1006109 – obor Dopravní stavby, specializace 

nekolejová vozidla) 



PDPS (Projektová dokumentace pro provádění stavby)     

Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí  

 B.1.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

4

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1. Charakteristika SO 134 
 

Části chodníků z betonové dlažby, které jsou vyvolány požadavkem města Jablonné nad Orlicí 
a jako návazná část na požadavek policie ČR DI Ústí nad Orlicí, který byl v podobě ŽB chodníku pro 
pěší na mostě na opěrné zdi, jsou zahrnuty do tohoto SO 134. 

Jedná se o části dle situačního řešení na začátku úseku a mezi ŽB chodníkem na konzole 
opěrné zdi a ŽB chodníkem na mostě. Tyto části jsou dlouhé 7,0 a 16,0 m po levé straně silnice II/311 
po směru globálního a lokálního staničení silnice II/311. 

Součástí dlážděných chodníku jsou betonové silniční obrubníky 150/250/1000 s výškou obruby 
150 mm a na vnější straně záhonové obrubníky 50/250/500mm do betonového lože s opěrkou. 
Vnější obrubníky budou tvořit vodící linii 60 mm vysokou nad povrch chodníku. Na začátku části 
chodníku o délce 7,0 m, výškový rozdíl mezi vozovkou a římsou opěrné zdi vyrovnávají betonové 
palisády o délce 2,0 m. Na začátku chodníku dle situačního řešení bude snížena odrazná hrana 
obrubníků na 20 mm. Podél chodníku dl. 16,0 m, tedy v úseku mezi mostem a opěrnou zdí, je 
navrženo ocelové trojmadlové zábradlí dl. 16,0 m, se sloupky vetknutými do betonových do betonových 
patek. Zábradlí bude půdorysným vyosením napojeno na mostní zábradlí na mostě a opěrné zdi, tak 
aby mezi zábradlími nevznikla mezera. 

Šířka chodníku je navržena 2,0 m. Podél římsy opěrné zdi na začátku opěrné zdi je šířka 
dlážděného chodníku 1,5 m. Příčný sklon chodníku je navržen 2,0% směrem do vozovky. 
U bezbariérového řešení povolen v místě snížení obruby max. 12,5%. U snížené obruby je navržen 
varovný pás š. 0,4 m po celé délce snížené hrany obruby až do rozdílu hran 80 mm. Vodící linii tvoří 
záhonový obrubník výšky + 60 mm. U místa pro přecházení navazuje na varovný pás signální pás 
šířky 0,8 m minimální délky 1,5 m z reliéfní dlažby při dodržení barevného kontrastu vůči okolí 
(červená), ovšem mezera mezi varovným a signálním pásem je 0,3 m. Chodníky budou doplněny 
signálními a varovnými pásy dle požadavku vyhlášky o bezbariérovosti č. 398/2009 Sb. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1.   Návrh trasy 
 
Návrh trasy je dán směrovým vedením hrany nově navržené komunikace II/311, podél které je 

chodník navržen a kterou chodník kopíruje.  

3.2.   Kategorie komunikace a p říčné uspo řádání 
 
Jedná se o chodník šířky 2,0 m. Podél římsy opěrné zdi na začátku opěrné zdi je šířka 

dlážděného chodníku 1,5 m. Příčný sklon chodníku je navržen 2,0% směrem do vozovky. 
Navržené šířkové uspořádání stavebního objektu je patrné z přílohy č. B.1.3.2. Situace a z přílohy č. 
B.1.3.3. Vzorové příčné řezy. 
 

3.3.   Směrové řešení 
Směrové řešení SO 134 je přizpůsobeno a dáno směrovým návrhem stavebního objektu 

komunikace (SO 121) podél které je chodník umístěn a veden. Navržení směrového řešení je patrné 
z přílohy č. B.1.3.2. Situace. 

3.4.   Výškové řešení 
 
Výškové vedení všech částí SO 134 je odvozeno a přizpůsobeno výškovému řešení 

sousedního SO 121 – Silnice II/311. Základní výška obruby je navržena 150 mm v místech snížené 
obruby to je 20 mm.  
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3.5.           Konstrukce chodníku 
Konstrukce chodníku dle TP 170: D2-D- 1, VI, PIII ( UPRAVENO) 
 
• Betonová zámková dlažba DL 60 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Lože – drcené kamenivo fr. 4-8 mm  30 mm 
• Štěrkodrť  ŠD  150 mm  ČSN 73 61 26 
• Zhutněné podloží Edef,2 = 30 MPa _________________________________       

  Celkem  240 mm  
 

3.6.         Odvodn ění 
Povrchové odvodnění chodníků je zajištěno gravitačně příčným a podélným sklonem povrchu 

chodníku k povrchu silnice II/311 podél obrub a ŽB chodníku na opěrné zdi a následně do nově 
navržené uliční vpusti s vyústěním do patního příkopu. 

 

3.7.         Bourací práce 
 

V rámci tohoto stavebního objektu SO 134 nedojde k žádnému bourání konstrukcí.  
 

3.8.          Zemní práce 
V rámci zemních prací bude provedeno rozprostření humózní vrstvy zeminy (ornice) v tl. 0,10 

m s osetím travním semenem na svahu podél chodníku délky 16,0 m.  
 

3.9. Vytýčení 
 

Výškové a polohové vytýčení SO 134 je provedeno v souřadném systému S-JTSK a ve 
výškovém systému Balt po vyrovnání.  
 

3.10. Vodící bezpe čnostní za řízení 
 
Podél chodníku dl. 16,0 m, tedy v úseku mezi mostem a opěrnou zdí, je navrženo ocelové trojmadlové 
zábradlí dl. 16,0 m, se sloupky vetknutými do betonových do betonových patek. Zábradlí bude 
půdorysným vyosením napojeno na mostní zábradlí na mostě a opěrné zdi, tak aby mezi zábradlími 
nevznikla mezera. Na začátku chodníku dle situačního řešení bude snížena odrazná hrana obrubníků 
na 20 mm. U snížené obruby je navržen varovný pás š. 0,4 m po celé délce snížené hrany obruby až 
do rozdílu hran 80 mm. Vodící linii tvoří záhonový obrubník výšky + 60 mm. U místa pro přecházení 
navazuje na varovný pás signální pás šířky 0,8 m minimální délky 1,5 m z reliéfní dlažby při dodržení 
barevného kontrastu vůči okolí (červená), ovšem mezera mezi varovným a signálním pásem je 0,3 m. 
Chodníky budou doplněny signálními a varovnými pásy dle požadavku vyhlášky o bezbariérovosti č. 
398/2009 Sb. 
 

3.11. Inženýrské sít ě 
V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení inženýrských sítí, které budou 

dot čeny stavbou.  
Jedná se o následující inženýrské sít ě: 
 

- sdělovací vedení podz. sít ě ve správ ě Cetin a.s. – pouze v zájmovém území nebude 
dot čeno 
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- jednotná kanalizace ve správ ě VaK Jablonné nad Orlicí – pouze v zájmovém území a  
nebude stavbou dot čeno 

- podzemní vodovod ve správ ě VaK Jablonné nad Orlicí – pouze v zájmovém území a  
nebude stavbou dot čeno 

- el. vedení NN nadzemní ve správ ě ČEZ- pouze v zájmovém území a nebude stavbou 
dot čeno. 

- el. vedení VN nadzemní ve správ ě ČEZ- pouze v zájmovém území a nebude stavbou 
dot čeno. 

 
Všechna vedení budou p řed zahájením  stavebních p řípravných i zemních prací na 

základ ě objednávky dodavatele bezpodmíne čně vyty čena správci jednotlivých vedení, po celou 
dobu stavby vyzna čena na terénu a jejich p řesné vedení trasy bude ov ěřeno kopanými sondami 
(není ve výkazu vým ěr) a podle požadavku správc ů zabezpečeny. 

 
 Dále se upozorňuje na nutnost respektování ochranných pásem inženýrských sítí (nadzemních 
i podzemních) a podmínek pro práci z těchto pásem vyplývajících. Zemní práce v ochranném pásmu 
sítí bude oznámeno jednotlivým správcům a postup s nimi bude koordinován. 
  

3.12. Dopravní značení 

 V rámci tohoto stavebního objektu SO 134 nebude provedeno žádné dopravní značení. 

4. POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPE Ň PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Vzhledem k rozsahu provedené projektové dokumentace ve stupni PDPS bude nutné 

vypracovat následný stupe ň projektové dokumentace a to RDS  v návaznosti na možnosti a 
požadavky dodavatele objektu. 

Provedení nového objektu komunikace je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací 
PDPS.  

Případné změny v dalších stupních PD oproti této projektové dokumentace PDPS je nutné 
konzultovat s projektantem. 

 

5. ZÁVĚR 
 

Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a 
z odpovídajících materiálů.  

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 
ani ostatních osob. Staveniště musí být příslušným způsobem ohrazeno, zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob a přiměřeným způsobem osvětleno. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a 
z odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných 
materiálů předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi. 

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno provizorním dopravním značením. 
Dopravní značení musí být odsouhlaseno DI Policie ČR. Při vyjíždění budou vozidla očištěna, aby 
nedocházelo ke znečišťování vozovky a k možným nehodám na neuzavřených úsecích silnice II/311 a 
jiných. 

Zemní i ostatní práce prováděné v blízkosti podzemních i nadzemních inž. vedení je nutno řídit 
dle předpisů o těchto činnostech tak, aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.  

Veškeré práce musí být prováděny s prokazatelnou znalostí pracovníků o průběhů stávajících i 
nově navrhovaných inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození. 

Poklopy šachet, hydrantů, záklopky, které se případně vyskytují v navržené trase, je nutno 
osadit do nově navržené nivelety.  Poklopy nesmí být umísťovány v místě zvýšené obruby na hranici 
jednotlivých navržených ploch, všechny dotčené poklopy musí být celou plochou umístěny v jedné 
ploše.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
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bezpečnostních předpisů (vyhl. ČÚBP č. 324/1990) o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, vyhl. ČÚBP 
č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
dále předpisů o ochraně životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných pásem 
podzemních vedení. Zdůraznit je nutno čištění veřejných komunikací. 

Po dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon č. 361/2000Sb o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhlášku č. 30/2001Sb. 

Dále bude nutno provést na staveništi provizorní dopravní opatření, která budou záviset na 
způsobu provádění akce (po dohodě s budoucím dodavatelem akce). Tato opatření budou nezbytně 
dodavatelem projednána s DI Policie ČR. Provedené výkopy je nutno zajistit pevným zábradlím, výkop 
pak v nočních hodinách zajistit příslušným výstražným  osv ětlením . 

Nezbytnou podmínkou pro zahájení jakýchkoliv stavebních prací je vytyčení všech 
podzemních vedení, vyznačení jejich trasy a ověření přesné polohy kopanými sondami. 

V době výstavby je nutno zachovat přístup a příjezd na jednotlivé přilehlé parcely (po 
předchozím podání informace obyvatelům o způsobu a termínech prováděných stavebních prací). Při 
práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Změny proti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě s projektantem, 
s investorem stavby a s Policií ČR, DI Ústí nad Orlicí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ve Vysokém Mýtě 02/2016       Miloš Bednář, DiS. 
 

 


