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B.1 Popis území stavby 
  
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

 Stavba je navržena na rovinatém nezastavěném pozemku v severozápadním okraji 
města, v jejím současně zastavěném území. Okolní zástavba je spíše rozvolněná, s 
převahou průmyslových staveb. Vlastní stavba bude umístěna na ppč. 220/6, 
220/15 a st.244 k.ú. Luže. 

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo s územním 
souhlasem 

 Projekt řeší výstavbu nové skladové haly na ppč 220/6, 220/15 a st.244 k.ú. Luže. 
Dle Změny č.1 územního plánu města Luže z roku 2022 je tento pozemek veden 
jako zastavitelná plocha Z1-2, funkční využití: „Výroba a skladování – lehký průmysl 
(VL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 
 Plánovaná výstavba skladové haly na posypový materiál a skladu mechanizace na 

pozemku ppč. 220/6, 220/15 a st.1k.ú. Luže je v souladu se změnou č.1 územního 
plánu města Luže z roku 2022.  
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 
 Stavba respektuje podmínky zákona 283/2021 Sb., o obecných požadavcích 

navyužívání území a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Řízení o 
povolení výjimky nebylo vedeno. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů a správců technické 

infrastruktury.  
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydro- 

geologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Založení objektu je navrženo, s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

průzkumu z ledna 2023 (RNDr. Šafář), plošné, na základové desce. 
Založení stavby na kótě -1.05m se uvažuje (dle IGP) v štěrkové vrstvě s 
jemnozrnnou příměsí, se střední ulehlostí, tř. G3(G-F). Tabulková výpočtová 
únosnost této vrstvy je Rdt = 200-450 kPa, modul přetvárnosti Edef = 80 MPa (není 
třeba řešit zlepšení únosnosti podzákladí).  

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Lokalita se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jinak rizikovém území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území  
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nebude negativně 

ovlivňovat prostředí v okolí. Jedná se o objekt skladové haly bez výrobní činnosti a 
bez významného zdroje hluku - nebude negativně ovlivňovat okolí.  
Vliv stavby na odtokové poměry bude minimalizován. Návrh uvažuje se zachycením 
dešťových vod ze střech v akumulačních jímkách o objemu 3x 7 m3 s regulovaným 
odtokem 0,2l/s do stávající dešťové kanalizace (napojení na stávající uliční vpusť v 
areálu). Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny příčným spádem do 
zeleně a zde zavsakovány.    

 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Stavební úpravy nekladou požadavky na asanace, demolice staveb a kácení dřevin.  
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 Stavba skladové haly a související zpevněné plochy a IS jsou umístěny z části na 

„ostatní ploše“ (ppč. 220/6) z části na pozemku ZPF, půdy s kódem BPEJ 3.19.01 s 
II. třídou ochrany v zastavěném území obce (ppč. 220/15).  
Nedochází k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).  
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l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě) 

 Novostavba skladové haly bude napojena na místní areálové komunikace novou 
zpevněnou plochou. Napojení areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 
cestmistrovství Luže zůstane stávající.   
Napojení‚ IS nové haly bude provedeno z areálových rozvodů (elektro).  
Bezbariérový přístup do nové haly, není řešen.  

  
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Podmiňující investice 
 Nejsou známy. 
 
Vyvolané investice  
  Nejsou známy. 
 
Související investice: 
 Nejsou známy. 
  
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 Seznam pozemků dotčených stavbou:  

dotčené pozemky a stavby vlastník / právo hospodařit 

p.č. 220/15 k.ú. Luže (689254) 
(orná půda) 

Vlastnické právo: 

Pardubický kraj,  
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice 

p.č. 220/6 k.ú. Luže (689254) 
(ostatní plocha) 

Vlastnické právo: 

Pardubický kraj,  
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice 

p.č. st. 244 k.ú. Luže (689254) 
(zastavěná plocha a nádvoří) 

Vlastnické právo: 

Pardubický kraj,  
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice 

  

sousední pozemky a stavby  

p.č. st. 976 k.ú. Luže (689254) 
(zastavěná plocha a nádvoří) 

ALFA 3, s.r.o., 
Husova 247, 53854 Luže 

p.č. 230/1 k.ú. Luže (689254) 
(ostatní plocha) 

ALFA 3, s.r.o., 
Husova 247, 53854 Luže 
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p.č. 220/14 k.ú. Luže (689254) 
(ostatní plocha) 

ALFA 3, s.r.o., 
Husova 247, 53854 Luže 

p.č. 220/1 k.ú. Luže (689254) 
(orná půda) 

ALFA 3, s.r.o., 
Husova 247, 53854 Luže 

p.č. 220/11 k.ú. Luže (689254) 
(orná půda) 

SJM Pekhart Pavel a Pekhartová Michaela, 
Zářečí 415, 53854 Luže 

 
 

 
 
 
k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 
 Stavebními úpravami nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma.  
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 Nová stavba   
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b) účel užívání stavby 
 Sklad na posypový materiál a sklad mechanizace.   
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové 
užívání stavby 

 Stavební úpravy jsou navrženy dle platných ČSN a dalších technických předpisů, 
zejména vyhlášky č.268/2009Sb o technických požadavcích na stavby. Řízení o 
povolení výjimky nebylo vedeno. Objekt je bezbarierově přístupný  

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Navržená stavba je v souladu s dotčenými předpisy a respektuje vyjádření 

dotčených orgánů.  
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 Není známa. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.  
 Jedná se o novostavbu skladové haly na posypový materiál a sklad mechanizace v 

areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Luže v k.ú. Luže, 
včetně související zpevněných ploch, terénních úprav a přípojek technické 
infrastruktury.  

 
           zastavěná plocha haly                 841,50 m2 
 obestavěný prostor haly              5 461,40 m3 
 zastavěná plocha zpevněných ploch    123,50 m2 
 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budovy apod. 

 
Dešťové vody:  
  Dešťové vody ze střechy objektu budou napojeny do nově navržené kanalizace, 

která je svedena do akumulačních jímek o objemu 3x 7 m3 s regulovaným odtokem 
0,2l/s do stávající dešťové kanalizace (napojeno v místě stávající uliční vpusti). 

  
Spotřeba elektrické energie:  
  Nová přípojka elektra bude provedena ze stávající rozvodny v areálu umístěné na 

st. 711 k.ú. Luže. Tato přípojka bude ukončena v objektu rozvaděčem a zásuvkovou 
skříní. 

 
Spotřeba zemního plynu:  
  Není řešeno 
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Spotřeba pitné vody:  
  Není řešeno 
  
Odpadové hospodářství: 
  V objektu nebude vznikat žádný komunální odpad.  
  
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 
 Stavba nebude rozdělena do etap. Začátek výstavby se uvažuje po vydání povolení 

stavby, vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby a zajištění finančního 
krytí v první polovině roku 2025, doba realizace 5-7 měsíců. 

 
j) orientační náklady stavby 
 Náklady na realizaci budou určeny na základě výběrového řízení na dodavatele 

stavby. Odhadovány jsou na 11,5 miliónů korun, včetně DPH. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Stavba je navržena na rovinatém nezastavěném pozemku v severozápadním okraji 

města, v jejím současně zastavěném území. Okolní zástavba je spíše rozvolněná, s 
převahou průmyslových staveb. Objekt je navržen s ohledem na charakter okolního 
prostředí a staveb a rovněž dle způsobu využití. Jedná se o novou stavbu ve 
stávajícím areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Luže. 
Účelem stavby je zajištění skladových prostor pro posypový materiál v množství: 
písek 300t, drť 2/5mm 300t a drť 4/8mm 300t. Dále pro skladování mechanizace 
(nástavby, pluhy, kartáče, sekačky,…) a skladování dopravního značení. Stavba je v 
souladu s Územním plánem města Luže (v souladu se změnou č.1 územního plánu 
města Luže z roku 2022).    

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, mater. a barevné řešení. 

 Objekt bude založen plošně na železobetonové vaně. Železobetonové stěny budou 
tl. 300 mm a budou do výšky 3.0 m. Nad touto stěnou bude provedena ocelová 
konstrukce výšky 2.0-3.8 m. Zastřešení objektu bude provedeno OK s krytinou 
z ocelového trapézového plechu. Objekt je v jihozápadním rohu osazen v požárně 
nebezpečném prostoru sousední stavby (výrobní objekt na st.976 k.ú. Luže firmy 
Alfa3 s.r.o.). Z tohoto důvodu bude jihozápadní štít a části jihovýchodní a 
severozápadní strany nad betonovou stěnou opláštěn sendvičovými panely s požární 
odolnosti EW30DP1.      

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Hala bude sloužit pro skladování posypového materiálu (písek a dvě frakce drtě 

v celkovém množství 900t), skladu mechanizace (nástavby, pluhy, kartáče, 
sekačky,…) a skladu dopravního značení. Jednotlivé prostory od sebe budou 
odděleny žb stěnami. Přístup do jednotlivých skladů/kójí bude z venkovního 
prostředí. Objekt nebude vytápěn, nebude zavedena pitná voda ani splašková 
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kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do akumulační jímky s přepadem do 
dešťové kanalizace. Přípojka elektra bude provedena ze stávající elektrorozvodny. 
V rámci rozvodů bude proveden světelný okruh pro zajištění umělého osvětlení 
uvnitř objektu i vně, před objektem a také zásuvkový okruh se zásuvkovými 
skříněmi na 230V a 400V.  

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
  - zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením 

 Jedná se o průmyslový objekt - skladovou halu. Bezbariérovost objektu nebyla 
řešena.  

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při užívání objektu nevznikala 

nepřijatelná nebezpečí nehod nebo poškození. Během užívání stavby budou 
dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy, bude zpracován provozní řád, 
případně další směrnice. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
 Hala bude sloužit pro skladování posypového materiálu (písek a dvě frakce drtě v 

celkovém množství 900t), skladu mechanizace (nástavby, pluhy, kartáče, 
sekačky,…) a skladu dopravního značení. Jednotlivé prostory od sebe budou 
odděleny žb stěnami. Přístup do jednotlivých skladů/kójí bude z venkovního 
prostředí.  

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 Objekt bude založen plošně na železobetonové vaně. Železobetonové stěny budou 

tl. 300 mm a budou do výšky 3.0 m. Nad touto stěnou bude provedena ocelová 
konstrukce výšky 2.0-3.8 m. Zastřešení objektu bude provedeno OK s krytinou z 
ocelového trapézového plechu červené barvy. Jihozápadní štít a části jihovýchodní 
a severozápadní strany nad betonovou stěnou bude opláštěn sendvičovými panely s 
požární odolnosti EW30DP1 stříbrné barvy.      

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla zachována mechanická odolnost 
a stabilita konstrukce jako celku i jednotlivých konstrukčních prvků. Návrh je 
doložen výpočtem – viz část D.1.2. Veškeré změny oproti zpracované PD musí být 
konzultovány a odsouhlaseny projektantem.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 

Hala bude sloužit pro skladování posypového materiálu, skladu mechanizace a 
skladu dopravního značení. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 V objektu nebude osazena žádná výrobní technologie, prostory budou využity pouze 

jak sklady. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

VIZ. Samostatná část 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Dle 406/2000Sb., se jedná o skladový objekt bez vytápění. Třída energetické 

náročnosti se u tohoto typu objektu nestanoví.  
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 
  Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, prašnost apod.) 

 Větrání haly je zajištěno prostorem nad žb stěnami a přední otevřenou plochou. 
Zajištění umělého osvětlení bude LED svítidly ve dvou řadách se zajištěním 
minimálně 200xl.   

  
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Ochrana před pronikáním radonu z podloží není řešena, nejedná se o pobytové 

prostory. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Ochrana před korozními účinky vlivem bludných proudů není řešena, v okolí se 

nenachází významný zdroj stejnosměrného proudu.  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Konkrétní ochrana stavby není řešena – stavba se nenachází v seizmicky aktivním 

ani poddolovaném území. 
 
d) ochrana před hlukem 
 V budově se nenachází významný zdroj hluku. Bude zde probíhat pouze vykládka a 

nakládka posypového materiálu. Provoz v budově negativně neovlivní hlukem okolní 
zástavbu (nejbližší bytové stavby čp.415 a čp. 70 jsou ve vzdálenosti caa 150 m od 
nové haly).  

 
e) protipovodňová opatření 
 Protipovodňové opatření se nenavrhují, lokalita se nenachází v záplavovém území. 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 Konkrétní ochrana stavby před ostatními negativními účinky vnějšího prostředí není 

řešena (stavba se nenachází v poddolovaném území, výskyt metanu se 
nepředpokládá atp.). 

 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Nová výstavba nemá vliv na stávající napojení areálu na technickou infrastrukturu. 
Napojení na infrastrukturu má dostatečnou kapacitu a nemění se. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Pro objekt je uvažováno s vybudováním nové elektropřípojky (ze stávající 

elektrorozvodny).     
 
 
B.4  Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 Řešení dopravy zůstává stávající. Areál je komunikačně napojen z jižní strany na 

silnici II/305 Týniště nad Orlicí – Skuteč. Přístup osob s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace do objektu se neuvažuje.  

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Beze změny, areál je komunikačně napojen na silnici II/305. 
 
c) doprava v klidu 
 Doprava v klidu se stavebními úpravami nemění, je řešena na blízkém parkovišti. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Stavební úpravy nemají vliv na komunikace pro pěší a cyklistické stezky.  
 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 

 V rámci stavby budou provedeny rozsáhlé zemní práce. Po dokončení stavby bude v 
okolí dorovnán terén do navrhované úrovně.  

 
b) použité vegetační prvky 
 Nenavrhují se.    
 
c) biotechnická opatření 
 Nenavrhují se.  
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 V navrženém objektu se nenachází výrobní činnost, není zde umístěn významný 
zdroj hluku a vibrací.  
Dešťové vody ze střechy objektu budou napojeny do nově navržené kanalizace, 
která je svedena do akumulačních nádrží o objemu 3x 7m3 umístěných vedle 
objektu z nezpevněné části pozemku s regulovaným odtokem 0,2l/s do stávající 
dešťové kanalizace (napojení na stávající uliční vpusť v areálu). 
Výstavba dočasně negativně ovlivní okolí hlukem, vibracemi, prašností apod. – 
nedojde k překročení hygienických limitů. Vlastní stavba během provozu nebude 
mít negativní vliv na životní prostředí v okolí.  

 
b) vliv na přírodu a krajinu- ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 Stavba je navržena v současně zastavěném území obce. V lokalitě se nenachází 
stanoviště chráněných druhů rostlin a živočichů. Stromy na pozemku nejsou. Stavba 
nemá významný vliv na přírodu, krajinu ani na zachování funkcí a vazeb v 
prostředí, lokalita není součástí územního systému ekologické stability.  
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Území stavby nespadá mezi chráněná území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 
 Zjišťovací řízení a stanovisko EIA nebylo pro stavbu zpracováno, není vyžadováno. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.  
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
 Nová ochranná ani bezpečnostní pásma nevznikají, stavba nemá negativní vliv na 

okolí ani životní prostředí.  
 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Nový objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Požadavky civilní ochrany na 
využití staveb k ochraně obyvatelstva se nemění.  

 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z areálových 

rozvodů. Dodavatel stavby si zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní 
způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i se správcem sítě. 
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b) odvodnění staveniště 
 Vzhledem k charakteru staveniště a stavby, výsledkům geologického průzkumu a 
způsobu založení objektu se odvodnění stavební jámy při výkopu neuvažuje. 
Likvidace srážkových vod na staveništi bude řešena vsakováním na stavbou 
nezasažené části pozemku, kam budou dešťové vody dočasně svedeny. Při stavbě 
nesmí dojít k podmáčení pozemku staveniště, komunikací uvnitř staveniště, k erozi 
půdy, k narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a 
pozemků přiléhajících ke staveništi. Likvidace splaškových vod se neuvažuje – 
dodavatel zajistí při výstavbě mobilní toalety.   

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Staveniště bude napojeno na stávající areál. Zásobování stavby jednotlivými médii 

bude na základě dohody s investorem z stávajících areálových rozvodů (dodavatel 
zajistí měření spotřeb a jejich platbu).  

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska 

hluku, vibrací, prašnosti apod. Dále bude minimalizován vliv zásobování stavby na 
provoz v okolí budovy volbou vhodného času. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
 Stavba bude zabezpečena proti přístupu nepovolaných osob uzavřením stavby a 
například oplocením tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen 
prostor staveniště od okolí.  
Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně 
postupovat podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nebezpečnými účinky hluku a vibrací v aktuálním znění - zejména § 11 a § 12. 
Stavební technika a stroje musí splnit akustické limity a pracovní doba při 
provádění stavby bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, Dodavatel 
zajistí aby byly požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického 
tlaku dle příslušného předpisu splněny. 
Při provádění prací musí být v maximální možné míře omezeno znečišťování ovzduší 
– prachem, emisemi z provozu strojů apod. Zhotovitel je povinen řídit se 
ustanoveními zákona č.201/2012 o ochraně ovzduší v aktuálním znění, zejména 
musí dbát na to, aby: 
- motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich 
emise nepřekračovaly přípustné meze, nedocházelo k úniku ropných látek a maziv 
ze stavebních strojů 
- všechna pracoviště byla udržována v čistotě, pojížděné plochy byly řádně čištěny, 
pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit 
prašnost na nejmenší možnou míru 
- řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných 
prostředků byla omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových 
směsí, čištění štěrkového lože, demolicích apod. na nejmenší možnou míru. 
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Veřejné komunikace u sjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané pro 
staveništní dopravu, budou chráněny před znečištěním a řádně udržovány. 
- se na stavbě omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
- materiály určené k zabudování do zemního tělesa budou doloženy certifikáty nebo 
protokoly průkazních zkoušek podle příslušných norem a v souladu s platnou 
legislativou – certifikáty a protokoly jsou podkladem pro převzetí stavby nebo částí. 

 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečištění odpady. Odpady, 
které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 
Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška 
MŽP č. 93/2016, 383/2001), v aktuálním znění. Při veškerých pracích je nutno 
dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v 
aktuálním znění. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými 
cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. 
Jedná se o novostavbu na nezastavěném stavební pozemku - požadavky na asanace 
a demolice stávajících staveb nejsou. 
Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň. 
 

f) maximální dočasné nebo trvalé zábory pro staveniště 
 Staveniště bude kompletně umístěno na řešeném stavebním pozemku (plochy 
zeleně) v majetku stavebníka. Přístup na staveniště je ze stávajícího areálu. 
Staveniště bude napojeno novými přípojkami na potřebné IS. S odvodněním 
staveniště není uvažováno. Staveniště bude řádně označeno, oplocené a 
zabezpečené proti vniknutí nepovolaných osob.  
V rámci staveniště budou vymezeny plochy pro umístění šatny, WC, skladu 
přístrojů, nářadí a drobného materiálu apod. Objednatel je oprávněn požadovat 
zajištění kanceláře pro osoby vykonávající technický a autorský dozor a pro jednání 
účastníků výstavby (kontrolní dny, apod.). Dále budou vymezeny prostory pro 
skladování stavebního materiálu a suti. Rozsah a umístění prostorů bude dohodnut 
mezi objednatelem a zhotovitelem před zahájením stavby. 
Pro staveniště se neuvažují zábory půdy ZPF ani PUPFL nad rámec vynětí ploch pro 
vlastní stavbu.  

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Vzhledem k charakteru a rozsahu prací se neuvažuje s uzavřením veřejných 

komunikací a s nutností stanovit obchozí trasy.  
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
 Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. O 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na 
stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Odvoz na 
skládku se předpokládá do 18km. 
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Odpady – ze stavební činnosti 
 Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel 

stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu s vyhl. 383/2001Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady.  

 
Předpokládané vznikající odpady ze stavební činnosti dle vyhl. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů):  

katalogové číslo odpadu a název odpadu kat. 
odpadu 

přibližné 
množství 
odpadu 

způsob 
nakládání 
s odpady 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační mat. a ochranné oděvy jinak 
neurčené 

 

15 01  Odpadní obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

          15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 0,30 t TO 

          15 01 02  Plastové obaly  O 1,15 t TO 

          15 01 03 Dřevěné obaly O 2,00 t REC 

          15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo  
                         obaly těmito látkami znečištěné  N 0,10 t EKOL 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 

          17 01 01  Beton  O 2,00 t SKL / REC 

          17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a  
   keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O 2,00 t SKL / REC 

17 02  Dřevo, sklo a plasty 

          17 02 01  Dřevo  O 1,00 t REC 

          17 02 02  Sklo  O 0,20 t REC 

          17 02 03  Plasty  O 1,10 t SKL / REC 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 

          17 04 02  Hliník O 0,20 t REC 

          17 04 05  Železo a ocel  O 1,00 t REC 

          17 04 07  Směsné kovy   O 0,50 t REC 

          17 04 11  Kabely neuvedené po 17 04 10 O 0,10 t SKL / REC 

17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina  

          17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 5,00 t SKL / REC 

17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

          17 06 04  Izol. materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 08 O 1,00 t SKL 

          17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N 0,00 t EKOL 

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 

          17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
   pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 O 3,00 t SKL 
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Pozn.  Písmeno N značí nebezpečný odpad, se kterým je potřeba nakládat se zvláštní opatrností. Musí 
být také zvlášť shromažďován. Písmeno O označuje odpady ostatní, nezařazené mezi nebezpečné. 
  Zkratka TO označuje předání tříděného odpadu oprávněné osobě k likvidaci, zkratka REC značí 
recyklaci materiálu k dalšímu využití, zkratka EKOL označuje ekologickou likvidaci nebezpečných odpadů, 
zkratka SKL označuje předání odpadu oprávněné osobě k uložení na skládce odpadů. 
 
 Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých 

druhů a kategorií. Od třídění může původce upustit pouze za souhlasu místně 
příslušného orgánu. 

 Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě 
oprávněné k podnikání a která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění 
nebo sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. Zodpovědností dodavatele je 
zjistit, zda osoba, která odpady přejímá, je k jejich převzetí podle zákona o 
odpadech oprávněna. 

 Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v 
rozsahu stanoveném vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Stavební firma zasílá 1 roční hlášení za všechny stavby realizované na území 
jednoho obecního úřadu obce tomuto úřadu souhrnně. V rámci kolaudačního řízení 
budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem 
vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který se v souladu se zákonem 
o odpadech (doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo 
případně o jejich dalším využití). 

 Veškeré zbytkové stavební dílce(zdivo, dlaždice, apod.), které nebudou zpracovány 
a budou moci být využity na jiné stavbě, budou převezeny do skladu.   
V rámci realizace stavby nebudou používány materiály obsahující azbestová 
vlákna, zároveň nebudou vznikat odpady obsahující azbestová vlákna. 

  
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Při budování objektu, souvisejících zpevněných ploch a přípojek IS dojde k 

rozsáhlým zemním pracím. Veškerá vytěžená zemina z budování objektu v objemu 
asi 410m3 bude dočasně uložena na stavbou nedotčené části pozemku a následně 
využita na stavebním pozemku v rámci úprav terénu, k zásypu atp. Nevzniknou 
požadavky na přísun nebo uložení zemin. Skrytá ornice v objemu asi 120m3 bude 
uložena během výstavby samostatně a bude využita na vegetační úpravy 
(ohumusování).  

 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního 
prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat 
běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 

 Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní 
WC, případně se dohodnou s investorem na užívání vyhrazené toalety v objektu. S 
veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a 
předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť 
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a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné 
firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu 
určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí 
být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou 
komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při 
manipulaci s ním bude zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné 
normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní 
partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. 
Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních 
materiálů a provádění stavebních prací (především bouracích a výkopových prací) a 
další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby 
nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při 
manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop 
realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti 
pádu do výkopu zábradlím. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami 
(ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z 
bezpečnostních předpisů.  

 Vzhledem k rozsahu prací je, dle §14 zákona č. 309/2006Sb., povinností stavebníka 
zajištění zpracování Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby. Zároveň se, s ohledem na 
§15 zákona č. 309/2006Sb., předpokládá povinnost zadavatele zajistit koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi a oznámit zahájení prací na OIP min. 8 dní před 
zahájením prací.  

   
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště (budovy) pro osoby s omezenou 
  schopností pohybu a orientace. Staveniště bude řádně zabezpečeno, bude zamezen 

pohyb nepovolaných osob. Výstavbou nebudou dotčeny stavby, pro které by bylo 
nutno navrhnout úpravu pro jejich bezbariérové užívání. 

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Dodavatel zajistí, že nedojde k omezením v provozu na pozemních komunikacích. 

Případná krátkodobá omezení a uzavírky budou s předstihem oznámena a 
konzultována s příslušným orgánem státní správy a vlastníkem.  

   
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 Předání staveniště, zahájení a ukončení prací budou zkoordinovány se stavebníkem.  
  V rámci stavby budou vymezeny plochy pro umístění šatny, WC, skladu přístrojů, 

nářadí a drobného materiálu, apod. Objednatel je oprávněn požadovat zajištění 
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kanceláře pro osoby vykonávající technický a autorský dozor a pro jednání 
účastníků výstavby (kontrolní dny, apod.). 

 Budou vymezeny prostory pro skladování stavebního materiálu a suti. Umístění 
prostorů bude dohodnuto před zahájením stavby.  

 Zvláštní opatření proti účinkům vnějšího prostředí nejsou přijímána, stavba se 
nenachází v území s negativními vlivy prostředí. Stavba bude v průběhu výstavby 
zajištěna především proti povětrnostním podmínkám. 


