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15m³

Koordinační situační výkres C.3

1 : 250 6 x A4
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PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ VYZVAT VŠECHNY MAJITELE
A SPRÁVCE PODZEMNÍCH VEDENÍ K JEJICH VYTYČENÍ A DOZORU PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ!

POZNÁMKA:

LEGENDA

stávající zastavěníí

mapa KN

vstup do objektu

hranice pozemku - nové oplocení výšky 2.0 m, délky 10.00 m
ŽB plotový systém (nosné sloupky 150 x 150 x 2600 mm + výplňové 

STÁVAJÍCÍ  INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ

areálové rozvody pitné vody

areálové podzemní vedení NN

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

nová dešťová kanalizace do akumulační jímky

podzemní elektropřípojka nové skladové haly 

laminátová samonosná akumulační jímka na dešťovou vodu
o objemu 28m3 (2x 14m3) s regulovaným odtokem 0,2 l/s do 

AJ

areálová dešťová kanalizace

nová výstavba skladu na posypový materiál a skladu mechanizace

panely 2000 x 500 x 50 mm

nové zpevněné plochy - asfaltobeton

zatravnění

VŠ

AJ

Koordinační situační výkres
měřítko 1:250
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±0.000 = 290.40

UT = 290.40

PT = 290.28

UT = 290.40

PT = 290.41
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PT = 289.90

UT = 290.40

PT = 290.03

NÁZEV VÝKRESU :

OBJEDNATEL:

AKCE :

KONTROLOVAL :

ZPRACOVATEL :

FORMÁT :

DATUM :ÚČEL:

MĚŘÍTKO : ARCH.ČÍSLO: 
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ŠAFÁŘ CZ s.r.o.
www.safarcz.cz

Nová 205
Polička

Ing. Petr Šafář ml.

25-2024
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Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Výstavba skladu na posypový materiál a skladu mechanizace cestmistrovství Luže

11 / 2024PDSP
Ing. Petr Šafář ml.

PROJEKT STAVBY

1m

akumulační jímka
28m³

nová dešťová kanalizace přepad z akumulační jímky do 
stávající dešťové kanalizace (napojení na stávající uliční vpusť)
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el.rozvaděč

Hranice požárně nebezpečného prostoru

stávající výrobní haly ALFA 3 s.r.o.

Hranice požárně nebezpečného prostoru

stávající výrobní haly ALFA 3 s.r.o.
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0m

stávající uliční vpusti


