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Situace komunikací D1-02.02
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PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ VYZVAT VŠECHNY MAJITELE
A SPRÁVCE PODZEMNÍCH VEDENÍ K JEJICH VYTYČENÍ A DOZORU PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ!

POZNÁMKA:

LEGENDA

stávající zastavěníí

katastrální mapa a čísla dle KN

vstup do objektu

hranice pozemku - nové oplocení výšky 2.0 m, délky 10.00 m
ŽB plotový systém (nosné sloupky 150 x 150 x 2600 mm + výplňové 

STÁVAJÍCÍ  INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ

areálové rozvody pitné vody

areálové podzemní vedení NN

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

nová dešťová kanalizace do akumulační jímky

podzemní elektropřípojka nové skladové haly 

laminátová samonosná akumulační jímka na dešťovou vodu
o objemu 21m3 (3x 7m3) s regulovaným odtokem 0,2 l/s do 

AJ

areálová dešťová kanalizace

nová výstavba skladu na posypový materiál a skladu mechanizace

panely 2000 x 500 x 50 mm

nová zpevněná plocha - povrch asfaltový beton

stávající zpevněná plocha odstranit včetně konstrukčních vrstev

VŠ

AJ

Situace komunikací
měřítko 1:250
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±0.000 = 290.40
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PROJEKT STAVBY

1m

akumulační jímka
21m³

nová dešťová kanalizace přepad z akumulační jímky do 
stávající dešťové kanalizace (napojení na stávající uliční vpusť)

el.rozvaděč

Hranice požárně nebezpečného prostoru

stávající výrobní haly ALFA 3 s.r.o.

Hranice požárně nebezpečného prostoru

stávající výrobní haly ALFA 3 s.r.o.
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stávající uliční vpusti
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ŘEZ A

ŘEZ A

ŘEZ B

ŘEZ B

zatravnění

návrh řešený v rámci jiné projektové dokumentace


