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A PRUVODNIi ZPRAVA

Oprava silnice 111/312 27 Dolni Morava, Etapa 3

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
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A.1 IDENTIFIKACNI UDAIJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) Ndzev stavby

Oprava silnice 111/312 27 Dolni Morava, Etapa 3

b) Misto stavby
Kraj: Pardubicky
Katastralni uzemi: Cerveny Potok [672530], Dolni Morava [629774],
Velkd Morava [629791]

Pozemni komunikace: Silnice I11/312 27

c) Predmét projektové dokumentace

Charakter stavby: Oprava stavajici silnice
Trvani stavby: Stavba trvald
Uéel uzivani: Doprava

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

c) Obchodni firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (prdvnickd osoba)
Stavebnik: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, pfispévkova organizace
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IC: 00085031

Zastupuje: Ing. Zdenék Vasak, reditel organizace

A.1.3 UDAIJE O INVESTOROVI

a) Obchodni firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (prdvnickd osoba)
Stavebnik: Pardubicky kraj
Komenského nam. 125, 532 11 Pardubice
IC: 70892822
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Oprava silnice 111/312 27 Dolni Morava, PDPS

A.1.4 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) Obchodni firma nebo ndzev (generdini projektant stavby)

Nazev firmy: DHV PRO, spol. s r.o.

Sidlo: Kounicova 688/26, 602 00 Brno
Kancelaf: Cernopolni 39, 613 00 Brno

IC: 09 754 083

DIC: Cz0754083

b) Jméno a prijmeni hlavniho projektanta
Zodp. projektant: Ing. Vaclav Stary (DHV PRO),
autorizovany inZenyr pro obor dopravni stavby, CKAIT 1004756
+420 603 875 291, vaclav.stary@dhvpro.cz
Vedouci projektu: Ing. M. Jonas (DHV PRO),
+420 602 218 638, michal.jonas@dhvpro.cz

c) Jména a prijmeni projektant( jednotlivych cdsti

Doprava: Ing. M. Jonas (DHV PRO)
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Oprava silnice 111/312 27 Dolni Morava, PDPS DHV

UDAJE O BUDOUCICH VLASTNICIiCH A SPRAVCIiCH

d)

e)

Seznam osob, které prevezmou jednotlivé stavebni objekty, které je budou spravovat
Stavebni objekt: SO 101, SO 102.2, SO 102.3, SO 121,50 131
Vlastnik: Pardubicky kraj, Komenského nam. 125, 532 11 Pardubice

Spravce: Sprdva a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice

Zpusob uzivani jednotlivych objekt( stavby
SO 101, SO 102.x — objekty vozovek

Stavebni objekty fesi opravu a Upravy na vozovce silnice 111/312 27. Silnice 111/312 27 je uréena
pro silni¢ni dopravu.

SO 121 - Propustky a odvodnéni

Stavebni objekty fe$i Upravy na propustcich pod vozovkou silnice 111/312 27, pfipadné na
podélnych propustcich na sjezdech a mistnich komunikaci napojujicich se na silnici 111/312 27.
Propustky jsou urceny k prevedeni destovych vod pod télesem komunikace a k odvodnéni
Uzemi.

SO 131 Dopravni znaceni

Stavebni objekt sumarizuje stdvajici trvalé dopravni znaceni a fesi Upravy v dopravnim znaceni
na prljezdu obci.

SO 132 DIO - dopravné inzenyrska opatieni

Dopravné inzenyrska opatreni fesi provoz na silici po dobu realizace opravy hlavni komunikace
silnice I11/312 27.
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A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

Tato dokumentace PDPS zahrnuje pouze SO a SPO jeZ jsou soucédsti Etapy 3 stavby.
Etapa 3 zahrnuje pouze usek 3.

e Usek 3 vrozsahu km 1,850 — 3,300

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty:

100 Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 Oprava vozovky

Podobjekty:

SPO 101.1 USEK 1 (KM 0.000-0.900)

SPO 101.2  USEK 2 (KM 0.900-1.850)

SPO 101.3 USEK 3 (KM 1.850-3.300)

SP0O 101.4 USEK 4 (KM 3.300-4.311)

SP0 101.6 USEK 6 (KM 4.887-5.528; 5.422-6.291)

$0102.2  Prelozka vozovky v KM 4,311-4,887 (=USEK 5); Sou&dst Etapy 2 je &dst 4,340 — 4,887
$0102.3  Prelozka vozovky v KM 5,284 - 5,422 (&dst USEKU 6)

SO 121 Propustky a odvodnéni
Rozdéleno na podobjekty SO 121.1-6 dle etapizace;

Etapa 3 zahrnuje usek 3 v rozsahu km 1,85-3,3

SO 131 Dopravni znaceni
Rozdéleno na podobjekty SO 131.1-6 dle etapizace;
Etapa 3 zahrnuje useky 3 v rozsahu km 1,85-3,3

SO 132 DIO - dopravné inZenyrska opatreni

Rozdéleno na podobjekty SO 132.1-6 dle etapizace
Etapa 3 zahrnuje useky 3 v rozsahu km 1,85-3,3
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Rozdéleni stavby podobjekty dle etapizace na useky 1—6:
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A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

a)

b)

Dokumentace zaméru k Zddosti o vyddni rozhodnuti o umisténi stavby nebo k ozndmeni zdméru
pro ziskani uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby

Predkladana dokumentace vychazi z DUSP, pro spolecné Uzemni a stavebni fizeni.

Regulacni pldn, uzemni pldn
Pro fesenou oblast neni v platnosti regulacni plan.

Aktudlné platny Uzemni plan obce Dolni Morava byl schvalen dne 8.2.2001. Byly vydany také

zmény Uzemniho planu ¢. 1-7, soupis zmén viz nize.

c)

Zmény Uzemniho planu:

Zména ¢. 1 Uzemniho planu obce Dolni Morava U¢inné ode dne 29. 7. 2006
Zména €. 2 UPO Dolni Morava u¢inné ode dne 7. 1. 2009

Zména €. 3 UPO Dolni Morava G¢inné ode dne 2. 1. 2010

Zména &. 4 UPO Dolni Morava U¢inné ode dne 11. 1. 2011

Zména €. 5 UPO Dolni Morava U¢inné ode dne 6. 4. 2012

Zména €. 6 UPO Dolni Morava u¢inné ode dne 28. 5. 2014

Zména ¢&. 7 UPO Dolni Morava Gcinné ode dne 28. 2. 2017, (dale jen Gzemni plan).

Mapové podklady, zaméreni uzemi a dalsi geodetické podklady

Dokumentace je vypracovana na geodetickém podkladu vypracovaném 5-7/2019 spoleénosti

GEPROIJEKT, s.r.o.

Domeérfeni po povodiiové havarijni opravy vypracované 12/2024 fi. Geodézie Cidr, s.r.o.

Dalsimi mapovymi podklady jsou geodetické zaméreni, které bylo provddéno pro potrebu

projektu zokruhovani silnice 111/312 27 z roku 2017, které provedla taktéz firma GEPROJEKT, s.r.o.
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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika tuzemi a stavebniho pozemku
Stavba je navrhovana v Gzemi s horskym charakterem krajiny.

Komunikace je z malé casti vedena extravilanem, z vétSiny pak v intravilanu obci zastavénou
rozvolnénou venkovskou zastavbou.

b) Udaje o souladu s uzemné plénovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

c) Hydrometeorologické a hydrologické udaje

Srazkové uhrny jizni ¢ast severni ¢ast
Roéni Uhrn srazek 900 - 1000 1200 - 1400 mm
Uhrn srazek v zimnim obdobi 300 700 mm

Uhrn srazek v letnim obdobi 400 800 mm

Spravnim Uzemim obce Dolni Morava protéka feka Morava (€. hydrologického poradi 4-10-01,
plocha povodi 43,0 km2). Prameni pod vrcholem Krélického Snézniku na uzemi obce Dolni Morava v
katastralnim uzemi Velkd Morava, v nadmofské vysce 1380 m. Na Uzemi Pardubického kraje md jen 18
km svého pramenného toku a kraj opousti u Horni Hedcée. Ro¢ni pramérny pratok ma nad soutokem
se Zlatym potokem hodnotu 0,98 m3/s.

Spravnim uzemi dale protéka nékolik pritokdl Moravy. Jedna se zejména o levostranné pfritoky:
Mlynsky potok, Kamenity potok a Poniklec (¢. hydrologického poradi 4-10-01-001) a pravostranny
pritok Hluboky potok (¢. hydrologického poradi 4-10-01-001). Na Uzemi se nachazi také vétsi pocet
bezejmennych pfitokl vyse uvedenych tokd.

Nebezpeci povodni hrozi pouze pfi jarnim tani, kdy se drobné toky rozvodni a odvadi vodu do
Moravy, avsak z divodu jejich malé délky a malych dil¢ich povodi nepredstavuji vyraznéjsi riziko.

Na spravnim Uzemi obce Dolni Morava se nachazi mald vodni nadrz — rybnik o plose 0,22 ha a
nékolik malych rybnicka.

Hydrologické udaje feky Moravy v této oblasti jsou vztaZzeny k profilu na Ficnim km 342,700.
Jedna se o objekt MVE v katastralnim Gzemi obce Dolni Morava.

d) Vycet a zdvery provedenych prizkumi
Vycet podkladid a prizkumi pouZitych pro vypracovani projektové dokumentace.
e Geodetické zaméreni: Geprojekt, s.r.0., 06/2019 (zaméreni stavajici sil. 111/312 27)

Geprojekt, s.r.o., 11-12/2017 (zaméreni primarné uréené
pro potfeby dokumentace zaokruuhovani silnice 111/312 27)

e Diagnostika vozovky, PavEx Consulting, s.r.o., 06/2019
e katastrdlni mapa

¢ fotodokumentace, ortofotomapa (mapy.cz)
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e Diagnosticky priizkum vozovky, PavEx Consulting, s.r.o., aktualizace 2025/09, rozsah
Etapa 3

V ramci prizkumu bylo provedeno:
e Popis slozeni konstrukce vozovky — tloustky a typ konstrukénich vrstev

e Laboratorni rozbory konstrukénich vrstev — obsah PAU, zakladni charakteristiky podkladnich
vrstev a podloZi vozovky

e Posouzeni Unosnosti vozovky na zakladé méreni rdzovym zatizenim

e Navrh udrzby, oprav, rekonstrukce podle zhodnoceni vysledkl diagnostickych metod

Prizkum ukazal, Ze obrusnd vrstva po celé délce sledované vozovky je tvorena asfaltovym
betonem porusenym trhlinami Uzkymi lokalnimi az ploSnymi (mozaikovymi) v rozsahu do 6 % a
lokalnimi poruchami konstrukénimi (sitové trhliny a deformace) v rozsahu do 3 % plochy s lokalnimi
vyspravkami — zalivka trhlin, tryskovou metodou. Posuzovany usek lze klasifikovat stupném 3-
VYHOVUJICI.

Kryt vozovky je tvofen tfemi vrstvami asfaltového betonu v rozsahu 135-250 mm v prlimérné
tloustce 178 mm na vrstvé penetracniho makadamu (PM) a vrstvé stérkodrti v tl. 250-300 mm.

Na sledovaném Useku byly odebrany vzorky AHV k posouzeni kvalitativnich tfid znovuziskané
asfaltové smési (ZAS). Dle vysledkd analyzy odpovidaji vzorky odebrané z obrusné vrstvy kvalitativni
tfidé ZAS-T3 (71,2 mg/kg), z loiné vrstvy tridé ZAS-T1 (7,7 mg/kg), a z podkladni vrstvy ZAS-T1 (3,9
mg/kg).

Tuhost konstrukce vozovky jako celku véetné podloZi vyjadfend parametrem EO je pomérné
homogenni s priimérnou hodnotou EO = 420 MPa s variabilitou 34 % (po vylouceni dvou extrémnich
hodnot). Zpétnym vypoctem, ktery charakterizuje aktualni kvalitativni parametry jednotlivych vrstev
konstrukéniho modelu (E1, E2, E3 a Ep) bylo zjisténo nasledujici:

e Parametry Unosnosti krytovych vrstev byly stanoveny v celkové tloustce asfaltem stmelenych
vrstev priimérnou hodnotou modulu pruznosti E1 = 4 323 MPa, coZ odpovida stafi a mire
poskozeni asfaltem stmelenych vrstev.

e Horni podkladni vrstva tvofena nestmelenou ¢asti penetracniho makadamu vykazuje hodnotu
E2 = 193 MPa co? odpovida parametriim vrstvy SDB.

e Parametry Unosnosti nestmelené podkladni vrstvy jsou tvofeny vrstvou Stérkodrti frakce 0/45,
s primérnymi hodnotami v intervalu E3 = 167 MPa.

e Parametry unosnosti podloZi vozovky jsou primérné s hodnotou dynamického modulu
pruznosti Epod = 95 MPa, coZ odpovidd modulu plané 71 MPa, tedy hodnotam odpovidajici
podlozZi typu PIIl. Nizsi hodnoty se vyskytuji v necelych 27 % vSech hodnot.

e) Ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpist
Stavba se nachdzi v ochranném pdsmu inZenyrskych siti.

Bézna ochranna pasma inzenyrskych siti, jsou definovand predevsim: Zdkonem 274/2001 Sb.;
zdkonem 458/2000 Sb.; Zakonem 670/2004 Sb. a zakony souvisejicimi.
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Usekem vystavby nebo v jeho t&sné blizkosti prochazeji vodovody, sd&lovaci kabely a el. vedeni,
jez maji sva ochrannd pasma. Ochranné pasmo u podzemnich kabelovych vedeni do 110 kV véetné
ovladacich, signdlnich a sdélovacich, je 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu. Rozsah ochrannych
pasem neni stavbou zménén.

Stavbou jsou dotéeny pozemky zemédélského pldniho fondu.
Stavba se nachdzi v ochranném pasmu lesa.

Silnice prochazi ptaci oblasti Kralicky Snéznik systému NATURA 2000.

Dale pted zahajenim praci pozada investor ¢i jim povéreny dodavatel stavby, o povoleni uzavirek
a o stanoveni prechodné Upravy provozu na pozemni komunikaci. Pfechodné dopravni znaéeni bude
provedeno a osazeno v souladu s PPK-PRE, TP 66 a dalSimi platnymi pravnimi prepisy.

V pfipadé potreby bude pozadan pfrislusny silni¢ni spravni Ufad o povoleni zvlastniho uzivani
komunikace pro prepravu zvlast tézkych nebo rozmérnych predméti a uzivani vozidel, jejichz rozméry
nebo hmotnost presahuji miru stanovenou zvlastnimi predpisy dle §25 zak. 13/1997.

f) Poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi Q100, v nékterych rfeSenych ¢astech se silnice nachazi i
v aktivni zéné zéplavového Uzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Stavba je fesena tak, aby i nadale umozriovala napojeni sousedicich nemovitosti a pozemka.

Soucasti stavby je i FeSeni odvodnéni komunikace a nakladani s destovou vodou. Ve staniceni
km 4,040 bude provedeno docasné odvodnéni Upravou a novym smérovanim stavajiciho prikopu.
Definitivni feSeni pomoci rekonstrukce podélného propustku pres ucelovou komunikaci bude
provedeno aZz vramci projektu stezky pro chodce a cyklisty, kterd je v daném misté planovana.
V ostatnich mistech je finalni Uprava odvodnéni jiZ soucdsti tohoto projektu opravy komunikace 111/312
27.
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h) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
Vegetacni Upravy v ndvaznosti Upravy vedeni silnice jsou feseny stavebnim objektem SO 801.
U reprofilovanych pfikopl neni navrhovano jejich zpétné ozelenéni.

Stavba je bez poZadavk(l na asanace, demolice nebo kaceni drevin.

i) PoZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce les

Trvaly zabor ZPF, na pozemcich v k.U. Velka Morava [629791]

Pozemek zabor [m?] BPEJ Vlastnik

5514 115,6 Obec Dolni Morava

5582 490,3 Obec Dolni Morava

5597 501,2 Obec Dolni Morava

5656 295,3 Obec Dolni Morava
j) Uzemné technické podminky — pfistup k navrhované stavbé

Vlastni silnice je pfistupovou trasou do Uzemi. Pfistup bude veden po opravované silnici
v zavislosti na aktudlné opravovaném useku.

k) Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Koordinace se zamérem nového trvalého mostu u ¢p. 106
Most Dolni Morava u ¢.p. 106,
Investor Obec Dolni Morava,

Projektant MDS Projekt, Ing. Doubravsky, tel. 774 743 936
NAVYSEN{ NIVELETY DLE ZAPISU Z JEDNANI 10.4.2025

o +50mm (od stavajiciho stavu) + PREKLOPENI
Navrh dle DHV PRO 605,726+0,05=605,776
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l)

Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provaddi

Parc. |Katastr. Cislo | Vyuziti Druh e
Y . , Vlastnické pravo
c. uzemi LV pozemku | pozemku
¥ , , Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, 53002 Pardubice
Cerveny Potok oo ostatni - o . .
2449 (672530] 1795 silnice locha Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
P Sprava a udrzba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice
. ’ , Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, 53002 Pardubice
Cerveny Potok oo ostatni " o . .
2448 (672530] 1795 silnice locha Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
P Sprava a udrzba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice
Cerveny Potok ostatni Ceska republika, PFislusnost hospodafit s majetkem statu: Sprava
2443 [672230] 70 draha locha Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
P Nové Mésto, 11000 Praha
< , . Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, 53002 Pardubice
Cerveny Potok Lo ostatni o, . . .
2441 (672530] 1795 silnice locha Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
P Sprava a udrzba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice
, . Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, 53002 Pardubice
Dolni Morava . ostatni L . . .
622/1 (629774] 101 silnice locha Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
P Sprava a udrzba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice
, . . Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, 53002 Pardubice
Dolni Morava ostatni ostatni L . . .
409/6 (629774] 101 komunikace locha Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
P Sprava a udrzba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice
Dolni Morava ostatni ostatni , M .
232/3 (629774] 10001 komunikace plocha Obec Dolni Morava, €. p. 35, 56169 Dolni Morava
, . Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, 53002 Pardubice
Dolni Morava Lo ostatni - o . .
622/6 (629774] 101 silnice locha Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
P Sprava a udrzba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice
Dolni Morava ostatni ostatni , M .
2155 (629774] 10001 komunikace plocha Obec Dolni Morava, €. p. 35, 56169 Dolni Morava
Velkd Morava koryto vod- , Ceska republika, PFislunost hospodafit s majetkem statu: Povodi
5006/5 [629791] 80 niho toku | YoM Plocha |\ ravy, s.p., Devafska 932/11, Vevefi, 60200 Brno
. . . Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, 53002 Pardubice
Velka Morava ostatni ostatni - . . .
5440/1 (629791] 101 komunikace locha Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
P Sprava a udrzba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice
5393 Ve[léz;gl\gg;a]wa 10001 | jina plocha (;IS;E;E: Obec Dolni Morava, €. p. 35, 56169 Dolni Morava
Velkd Morava ostatni ostatni . M ,
5372 (629791] 10001 komunikace plocha Obec Dolni Morava, €. p. 35, 56169 Dolni Morava
Velkd Morava ostatni ostatni . Y ,
5494 (629791] 10001 komunikace plocha Obec Dolni Morava, €. p. 35, 56169 Dolni Morava
Velkd Morava ostatni ostatni . Y ,
5502 (629791] 10001 Komunikace plocha Obec Dolni Morava, ¢. p. 35, 56169 Dolni Morava
Velkd Morava trvaly travni . M ,
14 1 1 Dolni M . p. 169 Dolni M
55 [629791] 000 porost Obec Dolni Morava, ¢. p. 35, 56169 Dolni Morava
Velka Morava . ostatni . M ,
5559 (629791] 10001 zelen plocha Obec Dolni Morava, ¢. p. 35, 56169 Dolni Morava
Velkd Morava trvaly travni , N ,
5582 (629791] 10001 porost Obec Dolni Morava, ¢. p. 35, 56169 Dolni Morava
Velkd Morava trvaly travni , N ,
5597 (629791] 10001 porost Obec Dolni Morava, ¢. p. 35, 56169 Dolni Morava
Velkd Morava ostatni ostatni
5596 10001 Obec Dolni M ¢. p. 35, 56169 Dolni M
[629791] komunikace plocha ec DolntMorava, €. p. 25, oint Morava
Velkd Morava ostatni
22 1 1 iy Dolni ¢. p. 169 Dolni
56 (629791] 000 zelen plocha Obec Dolni Morava, €. p. 35, 56169 Dolni Morava
Velkd Morava trvaly travni , Y ,
1 1 D . p. 169 D
5656 (629791] 000 porost Obec Dolni Morava, €. p. 35, 56169 Dolni Morava
Velkd Morava ostatni
1 1 1| jind Dolni ¢. p. 169 Dolni
5719 (629791] 000 jind plocha plocha Obec Dolni Morava, €. p. 35, 56169 Dolni Morava
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Parc. |Katastr. Cislo | Vyuziti Druh e

c. uzemi LV pozemku | pozemku VESHELE R
5740 Veggixg;?va 10001 zeled ‘:;2:;' Obec Dolni Morava, &. p. 35, 56169 Dolni Morava
5739 Ve[lg‘;x;’ﬁva 10001 zelefs ‘;IS;‘Z:: Obec Dolni Morava, &. p. 35, 56169 Dolni Morava
5760 Veggisal\gg;?va 10001 | jina plocha (;T;ac:;i Obec Dolni Morava, ¢. p. 35, 56169 Dolni Morava
5737 Ve[lgig'\gg;";"a 10001 zelefs Zféac:g Obec Dolni Morava, &. p. 35, 56169 Dolni Morava
5736 Ve[lg‘; ghgg;a]‘"a 10001 korf::?;;ce Zféac:g Obec Dolni Morava, &. p. 35, 56169 Dolni Morava
5759 Ve['gig'\gg;?"a 10001 zelefi Zféig Obec Dolni Morava, & p. 35, 56169 Dolni Morava
5757 Ve['gix;f]“’a 10001 | jina plocha leéi:g Obec Dolni Morava, & p. 35, 56169 Dolni Morava

5440/2 Ve['gixgﬁva 10001 ko:f:if;;ce Zféiﬂ‘a' Obec Dolni Morava, &. p. 35, 56169 Dolni Morava

m)  Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo

7

Stavbou nevznikne v Uzemi Zaddné nové ochranné nebo bezpecnostni pdsmo.

n) PoZadavky na monitoringy a sledovadni pretvoreni

Bez pozadavkd.

o) MozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni infrastrukturu a technickou infrastrukturu
Bez novych narokd na napojeni na dopravni infrastrukturu.

Bez novych narokud na napojeni na technickou infrastrukturu.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

a) Popis koncepce

Dokumentace primarné fesi obnovu asfaltovych vrstev krytu vozovky silnice 111/312 27 v celé jeji
délce, tedy cca 6280 m.

Stdvajici asfaltobetonové vrstvy vozovky jsou na hrané Zivotnosti a vykazuji poruchy jako plosny
rozpad, vytluky a pokleslé kraje, proto je tfeba provést opravu silnice spocivajici v lokalnich sanacich
konstrukcnich vrstev vozovky a pokladkou novych asfaltobetonovych vrstev. S ohledem na fakt, Ze
silnice pfivadi dopravu do vyznamné rekreacni lokality, ktera je zdrojem jeji zvySené intenzity a silnice
je vedena v zastavéné Casti obce, je navrZena obrusna vrstva se snizenou hladinou hluku z dopravy.
LoZnd vrstva bude provedena se zvySenou odolnosti proti prokopirovani trhlin modifikaci CRmB.

V rdmci stavby budou nad ramec opravy provedeny Useky:

1. SO 102.2 Prelozka vozovky v KM 4,311 - 4,887

V Useku je feseno odsunuti silnice 111/312 57 v délce 490 m do polohy 4 m vlevo od plvodni osy
silnice z dGvodu umoznéni budouciho zdméru obce Dolni Morava na vybudovani bezpecného reseni
bezmotorové dopravy formou samostatné stezky pro chodce a cyklisty §. 3 m. Tim bude umoznéno
jejich budouci vymisténi ze silnice. Rovnéz bude upraven tvar stykové ktizovatky ,U slona“, staniceni
KM 4,863 29.

2. SO 102.3 PreloZka vozovky v KM 5,284 - 5,422

V Useku je feSeno odklonéni vozovky silnice o cca 2 m vlevo od objektu ¢p. 33, u kterého dnes
neni dodrZzen ani minimalni bezpecnostni odstup 0,5 m od pevné prekazky a opakované zde dochazi
k poskozovani objektu.

V rdmci stavby je FeSeno i odvodnéni v mistech, kde je nevyhovujici. Budou doplnény a opraveny
nebo prodlouzeny propustky, kde je to jejich technicky stav vyZaduje. Svisld cela propustki
v extravilanu budou z ddvodu zvyseni bezpecnosti nahrazena Sikmymi. Bude provedeno nové feseni
odvodnéni prikopu ve staniceni km 4,086, kde bylo vylsténé propustku majitelem pozemku zasypano
bez ndhrady, ve staniceni km 6,139 bude feSeno nedostatecné kapacitni vyusténi destové stoky, kterd
limituje napojeni stok ze stavajici mistni komunikace a budouci silnice , Vétev B” feSenou stavebnim
povolenim stavby ,111/312 27 Dolni Morava, prodlouzeni a zokruhovani silnice, Etapa 1“ umoznujici
budouci rozvoj lokality.

b)  Ucel uZivdni stavby

Doprava.

c) Trvald nebo docasnd stavba

Trvala stavba.
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d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
resenim z platnych predpist a norem,

Bez vyjimek.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdni

Stavbou a investorem budou respektovany pozadavky na nakladani s odpady a ve zkusebnim
provozu bude provedeno méreni hluku.

f) Celkovy popis koncepce reseni stavby vcetné zdkladnich parametri stavby - ndvrhovd rychlost,
provozni staniceni, Sitkové usporddadni, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, novd ochrannd
pdsma a chrdnénd uzemi apod.,

Pfedmétem stavby je obnova Zivicného krytu a lokalni Gpravy smérového vedeni a Sitkového
usporadani.
Navrhova rychlost na prdjezdnim Useku silnice I11/312 27 je uvaZovana 50 km/h.

Obnova krytu bude provedena v celé délce silnice 111/312 27 tj. v provoznim stanic¢eni km 0,000
—-6,264.

Sitkové usporadani se oproti stavajicimu stavu mimo t¥i upravovanych Usekd ménit nebude,
Sitka komunikace je v rozmezi 5,5 - 7,0 m.

Pro potrebu hlukové studie provedla spole¢nost HaskoningDHV scitani intenzit automobilové
dopravy a byla provedena progndza vyhledovych intenzit po realizaci zaokruhovani silnice 111/312 27.

Silnice 111/31227

Usek o Vyhledova Vyhledova
Stavajici . . . .

. . intenzita intenzita

intenzita

2017 2,017 se 2,02} se

zamérem zamérem

ven/Zal voz/24h voz/24h
1 Zacatek obce Dolni Morava po parkovisté U Slona 2985 2985 3306
2 Parkovisté U Slona po parkovisté Na Konecné 1155 856 924
3 Parkovisté Na Koneéné po parkovisté u infocentra 700 200 221
4 Parkovisté Na Konecné po parkovisté U Slona 500 800 885
5 Nova komunikace — propojeni Useku 2 a 4 0 200 221
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Horni /
Morava =

-

Intenzity dopravy byly pocitany pro zaokruhovanou ¢ast silnice 111/312 27, pro projekt opravy
silnice I11/312 27 se vyuziji pouze data z Useku 1 a 2.

Nové technologie ani nova zafizeni nebudou provozovana.

Nejsou vymezovana ani nova ochrannd pasma.

g) Ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisd,

Na nové umistované inZenyrské sité se vztahuji ochrannd pasma inZenyrskych siti; jsou
definovana predevsim:

Zakonem 274/2001 Sb.
Zakonem 458/2000 Sh.
Zidkonem 670/2004 Sh. a zakony souvisejicimi.

h) Zdkladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov
apod.,

Pozemni komunikace nema zvlastni naroky na spotfebu médii a hmot. Destova voda je odvadéna
pficnym a podélnym sklonem do vodotece, od staniceni cca km 6,140 je odvodnéni feSeno pomoci
uli¢nich vpusti.

i) Zdkladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Silnice 111/312 27 je hlavni pfistupovou komunikaci obce Dolni Morava, proto musi byt po celou
dobu vystavby alespon castecné prljezdnd. Provedeni obnovy Zivicného krytu a lokalnich Uprav na
komunikaci se predpoklada béhem jedné stavebni sezdny.
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j) Zdkladni poZadavky na predcasné uzZivdni staveb, prozatimni uZivdni staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvdni ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby (udaje o postupném
preddvadni ¢asti stavby do uZivani, které budou samostatné uvdadény do zkusebniho provozu),

S postupnou realizaci stavebnich praci budou zptistupfiovany jednotlivé dil¢i ¢asti jiz hotové
komunikace, aby doslo k co nejmensimu negativnimu dopadu na obsluznost Uzemi.

k) Orientacni ndklady stavby.
45 mil. K¢ bez DPH

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

a) Urbanismus
Stavba fesi obnovu stavajiciho krytu vozovky.

V kontextu budouciho rozvoje obce je navrzen Usek feSeny 102.2.

b) Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné resent.

Na stavbu nejsou kladeny specifické zadvazné pozadavky na architektonické reseni. Materialové
feSeni vychazi z poZadavku na sniZeni hlu¢nosti z provozu na komunikaci (pouZiti ,,tichého” asfaltu) a
z pozadavku na Zivotnost odpovidajici horského prostiedi (napf. Zulové obrubniky).

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI
a) Popis celkové koncepce technického reseni
Stavbou bude obnoven povrch silnice 111/312 27. V rdmci stavby budou provedeny tfi lokalni

Upravy smérového rfeseni a Sitkového usporadani za ucelem zlepseni mistnich podminek.

b) Celkovd bilance narok( vsech druhu energif

Obnova krytu komunikace je bez zasadnich poZadavkd na energie.

c) Celkova spotreba vody

Vodni hospodafstvi je feseno vlastnimi zdroji zhotovitele stavby (napf. mobilni WC, atd.)

d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu

UZivanim stavby nevznikaji Zddné odpady.

e) PoZadavky na kapacitu vefejnych komunikacnich siti

Bez naroka.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY
Nejsou navrhovany plochy uréené k uzivani pésimi.

Soucasti stavby jsou pouze nastupni hrany autobusovych zastavek, které jsou navrzeny v souladu
s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Stavba je navriena dle predpisli a norem pro dopravni stavby a fidi se obecnymi pravidly
silni¢niho provozu. Stavba je téZ navriena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.

B.2.6 ZAKLADNiI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Popis soucasného stavu

Silnice 111/312 27 je ve stavajicim stavu prujezdnim uUsekem silnice obci. Pfevazna ¢ast vedeni
komunikace je bez obrub s odvodnénim do prilehlych pfikopU. Systém odvodnéni je doplnén pricnymi
propustky a propustky pod pfipojujicimi se mistnimi a U¢elovymi komunikacemi.

Stav konstrukce vozovky je dobry, silnice vSak vykazuje na povrchu obcéasné defekty v podobé
trhlin. Nejcastéji se vyskytujici jsou mozaikové trhliny na pravém okraji vozovky ve sméru staniéeni
zasahuijici do poloviny jizdniho pruhu. Méné casté jsou pak lokalni sitové trhliny a deformace vozovky.
Bez opravy lze predpokladat zrychleni degradace vozovky a vyrazné snizeni zZivotnosti celé komunikace.

b) Popis navrZeného reseni

Je navrzeno odfrézovani minimalné 20 mm obrusné vrstvy a poloZeni vrstev novych. Bude
poloZena nova loZna a obrusna vrstva z gumoasfaltu (tzv. tichy asfalt). V rdmci opravy krytu vozovky je
navrzeno i lokalni srovnani nivelety vozovky v mocnostech do 100 mm. A dale bude v ramci opravy
vozovky provedena i lokdlni Uprava problémovych mist.

Lokality, kde je provadéna smérova Uprava vedeni silnice 111/312 27 jsou:
e ve stani¢eni km 3,137 — 3,343, vybudovani nové BUS zastavky a Uprava stdvajicich ploch

e ve stani¢eni km 4,311 - 4,887, Uprava smérového feseni pro naslednou vystavbu samostatné
stezky pro chodce a cyklisty

e ve stani¢eni km 5,284 — 5,422, Uprava smérového feseni pro zvétseni bezpecnostniho odstupu
vozovky od objektu €.p. 33.
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1. Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni SO

SO 101 Oprava vozovky

Podobjekty:

SPO 101.1
SPO 101.2
SPO 101.3
SPO 101.4
SPO 101.6

USEK 1 (KM 0.000-0.900)
USEK 2 (KM 0.900-1.850)
USEK 3 (KM 1.850-3.300)
USEK 4 (KM 3.300-4.311)
USEK 6 (KM 4.887-5.528; 5.422-6.291)

SO 102.2 Pfelozka vozovky v KM 4,311 - 4,887

SO 102.3 Prelozka vozovky v KM 5,284 - 5,422

SO 121 Propustky a odvodnéni

SO 131 Dopravni znaceni

b) Zdkladni charakteristiky

SO 101 OPRAVA VOZOVKY

Stavebni objekt Fesi opravu Zivicného krytu vozovky v rozsahu staniceni stavby:

-zU KM 0,000 - 4,311

-KM 4,887 - 5,284

-KM 5,422 — KU 6,280

Jde o Useky, kde nebudou provadény smérové Upravy silnice (ty jsou pak fedeny SO 102). Sitkové
usporadani bude zachovano stavajici, min. 5,5 m. Vyskové reSeni maximalné kopiruje stavajici stav.

Z dlvodu etapizace vystavby je stavebni objekt rozdélen na podobjekty:

SPO 101.1
SPO 101.2
SPO 101.3
SPO 101.4
SPO 101.6

USEK 1 (KM 0.000-0.900)
USEK 2 (KM 0.900-1.850)
USEK 3 (KM 1.850-3.300)
USEK 4 (KM 3.300-4.311)
USEK 6 (KM 4.887-5.528; 5.422-6.291)

Poznamka: Usek 5 tvori SO 102.2 a soucasti Useku 6 je rovnéz SO 102.3

Je navriena obnova Zzivicného krytu ve dvou vrstvach: lozni vrstva v tloustce 50 mm bude
provedena se zvySenou odolnosti proti prokopirovani trhlin modifikaci CRmB; obrusna vrstva v tl. 40
mm je navrzena jako ,tichy kryt“.
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Vramci opravy bude provedena obnova fadného pfricného sklonu vozovky (nejcastéji
stfechovity 2,5 %) a lokalné bude upraveno klopeni vozovky tam, kde je hrubé nedostatecné v kontextu
platnych norem. Vyrovnani bude provedeno na lozné vrstvé, pfipadné na dodatecné podkladni vrstvé.

Na misté stavby pak bude v ramci pochlizky posouzena velikost poruch vozovky a rozhodnuto o
rozsahu sanace vozovky na podkladnich a konstrukénich vrstvach vozovky (rozpocdtovany predpoklad
je 15% plochy).

Soucasti objektu je i kompletni obnova zarostlé nezpevnéné krajnice v Sifce min. 0,5 m a
reprofilace prikop( a rigold.

SO 102.2 PRELOZKA VOZOVKY V KM 4,311 - 4,887

Stavebni objekt resi odsunuti silnice 111/312 57 v Gseku KM 4,311-4,887, tj. délky 576 m, do
polohy 4 m vlevo od puvodni osy silnice z divodu umoznéni budouciho zaméru obce Dolni Morava na
vybudovani bezpecného feseni bezmotorové dopravy formou samostatné stezky pro chodce a cyklisty
$. 3 m. Tim bude umoznéno jejich budouci vymisténi ze silnice.

Z hlediska etapizace vystavby tvofi cely SO 102.2 Usek 5.

Ve stani¢eni km 4,866 bude stavajici stykova kfizovatka ,,U Slona“ s (budouci) vétvi silnice I11/312
27 stavebné upravena tak, aby mohla vyt upravena prednost v jizdé stim, Ze hlavni pozemni
komunikace bude presmérovana na novou vétev silnice 111/312 27. V souvislosti se zajisténim
rozhledovych pomérd v kfizovatce v jejim novém usporadani, budou zrusena tfi krajni parkovaci stani
na prilehlém parkovisti a pfesunut betonovy reklamni nosic ze stani¢eni km 4,871 do 4,855.

Prelozka je navrZena se Sitkou vozovky 6 m, s jednostrannym pfi¢nym sklonem vpravo. Vpravo
bude vozovka ukoncéena dvoulinkou vyskové plynule napojenou na plvodni vozovku, vlevo bude
provedena nezpevnéné krajnice a napojena na stavajici zpevnénou plochu.

Niveleta nové trasy v soubézném Useku kopiruje niveletu plvodni's tim, Ze je 0 4 m vlevo a o cca
5-10 cm vyse.

V celém useku bude provedena vozovka v plné konstrukci. Loznda a obrusna (tichd) vrstva budou
provedeny shodné jako v navazujicich usecich.

Soucasti objektu je vycisténi a reprofilace stavajiciho prikopu.

SO 102.3 PRELOZKA VOZOVKY V KM 5,284 — 5,422

Stavebni objekt resi odklonéni vozovky silnice o cca 2 m vlevo od objektu ¢p. 33, u kterého dnes
neni dodrZzen ani minimalni bezpecnostni odstup 0,5 m od pevné prekazky a opakované zde dochazi
k poskozovani objektu.

Z hlediska etapizace vystavby SO 102.3 soucasti Useku 6 (spolec¢né s SPO 101.6).

Odklon silnice 111/312 57 bude proveden v Useku KM 5,284 - 5,422, tj. v délce 138 m, vlevo ve
sméru staniceni. Tim bude zajistén nejen bezpecnostni odstup od objektu, ale i bezpecny rozhled na
sjezdu na pozemek objektu.

Prelozka je navriena se Sitkou vozovky 7 m (vC. rozsifeni v obloucich), s jednostrannym
dostfednym pricnym sklonem 2,5 %. Pravy okraj vozovky bude plynule napojen na plvodni vozovku,
vlevo bude provedena nezpevnéné krajnice $ 0,75 m a proveden prikop, resp. mirny vyrovnavaci ndsep

Niveleta nové trasy bude vychazet z nivelety plvodni, na kterou bude vozovky v pfislusném
pricném sklonu plynule napojena.
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PInd konstrukce vozovky bude provedena pouze v nezbytném rozsahu a bude plynule napojena
na konstrukce plvodni vozovky. Loznd a obrusnd (tichd) vrstva budou provedeny shodné jako
v navazujicich Usecich.

SO 121 PROPUSTKY A ODVODNENI

Stavebni objekt tesi odvodnéni komunikace a odvedeni srazkovych vod mimo téleso
komunikace. Jedna se o revizi stavajiciho odvodnéni, doplnéni bezpecnostnich prvkl v podobé Sikmych
el propustk( a doplnéni fimsy se zabradlim na jednom z propustkd. Soucasti stavebniho objektu je téz
procisténi stavajicich odvodnovacich zatizeni.

Stavebni objekt SO 121 je rozdélen na podobjekty SPO 121.1 — 121.6 dle pfislusnosti k useklim
1-6 etapizace SO 101/2.

SO 131 DOPRAVNI ZNACENI

Stavebni objekt fesi provedeni nového vodorovného dopravniho znaceni a obnovu svislého
dopravniho znaceni v nevyhovujicim technickém stavu.

Stavebni objekt SO 131 je rozdélen na podobjekty SPO 131.1 — 131.6 dle pfislusnosti k Gsekdim
1-6 etapizace SO 101/2.

SO 132 DIO - DOPRAVNE-INZENYRSKA OPATRENI

Stavebni objekt fesi dopravné-inzenyrskd opatieni béhem vystavby.

Stavebni objekt SO 132 je rozdélen na podobjekty SPO 132.1 — 132.6 dle pfislusnosti k Gsekdim
1-6 etapizace SO 101/2.

c) Bilance

- obnova plochy vozovek celkem 37715 m?
-reprofilace prikopl 3259 m

- obruby Zulové 366 m

- linka z kostky Zulové, drobné 1441 m
-dvojlinka z kostky Zulové, drobné 490 m

2.  Mostni objekty a zdi
Nejsou navrhovany SO fady 200.
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3. Odvodnéni pozemni komunikace

Pozemni komunikace je odvodnéna podélnym a pricnym sklonem do pfilehlych pfikopu, pres
komunikace je voda prevedena propustky. Propustky jsou feSeny stavebnim objektem S0121
(objektova fada 100, pozemni komunikace). Od staniceni km 6,140 je destova voda svedena do uli¢nich
vpusti a nasledné kanalizaci do vodotece.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou navrhovany podzemni objekty.

5.  Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

Nejsou predmétem stavby.
6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zdchytnad bezpecnostni zarizeni

Spole¢né s Upravami smérového feseni ve staniceni km 4,311 — 4,887 bude provedena i smérova
Uprava stavajiciho svodidla od stani¢eni km 4,337 16 v délce 9,3 m (po konec svodidla).

b) Dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Po provedeni pokladky nové obrusné vrstvy bude obnoveno i vodorovné dopravni znaceni. U
smérové upravovanych Usekl bude osazeno nové svislé dopravni znaceni, mimo tyto Useky bude svislé
dopravni znaceni ponechano stavajici, pouze budou vyménény dopravni znacky ve Spatném
technickém stavu.

Svislé a vodorovné dopravni znaceni bude provedeno v souladu s TP 65 a TP 133, trvalé dopravni
znaceni fesi samostatny stavebni objekt SO131 Dopravni znaceni.

Jina zafizeni nejsou navrhovana.

c) Verejné osvétleni

Verejné osvétleni nebude stavbou dotceno, bude ponechano stavajici.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich ZivoCichi na komunikace a umoZnéni jejich migrace pres
komunikace

V ramci stavby je obnovovan pouze asfaltovy kryt vozovky, nejsou provadény Upravy, které by
mély vliv na dosavadni ochranu komunikace a zpGsob migrace Zivocichu.

7. Objekty ostatnich skupin objekta

Nejsou navrhovany.
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B.2.8 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Nejsou navrhovana.

B.2.9 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENi

PFi obnové povrchu k ztZeni Sifky vozovky nedojde, v celé délce bude mit silnice I11/312 27 Sitku
zpevnéné vozovky minimalné 5,5 m.

Ndstupni plochy IZS nejsou navrhovany.
Vozovka je navrzeny se zpevnénym povrchem s inosnosti vozidel min. 80 kN/naprava.

Vystavbou nebudou dotéeny zdroje pozarni vody.

B.2.10 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Nejsou navrhovdna opatreni tohoto druhu.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Stavbu neni tfeba zvlastnim zptsobem chranit pred ucinky vnéjsiho prostredi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nova napojeni na technickou infrastrukturu nejsou stavbou vyzadovana.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reseni

Stavajici komunikace bude opravena v plvodni trase smensimi smérovymi Upravami
neménicimi koncepci dopravniho feSeni. Vramci stavby jsou dale navrieny opatieni podporujici
dodrZovani maximalni dovolené rychlosti jizdy motorové dopravy:

- v Useku od zaéatku silnice v obci Cerveny Potok po kFizovatku ,U slona“ km 4,863 P bude
provedeno vodorovné dopravni znaceni stfedové délici ¢ary a postrannich vodicich ¢ar Sitky 0,125 m.

- zména prednosti v jizdé ve stykové kfizovatce ,,U slona” km 4,863 P ve sméru predpokladané
prevladajici intenzity provozu ve sméru k hotelu Vista. V souladu s prednosti budou provedeny
nezbytné stavebni Upravy v kfiZzovatce.

- zména usporadani Useku silnice 111/312 27 km 4,863 — 6,200 na jednopruhovou obousmérnou
komunikaci Sitky 3,0 m s oboustrannymi ochrannymi pruhy pro cyklisty

- v intravilanu obce Dolni Morava v jeji predni ¢asti obec zavede Usekové méreni rychlosti (neni
soucasti tohoto projektu)

Upravy komunikace:

V Useku km 4,311 — 4,887 je osa komunikace posunuta cca o0 4 m zapadnim smérem z divodu
uvolnéni prostoru pro budouci bezpecné vedeni stezky pro chodce a cyklisty. V uvedeném rozsahu je
Sitka komunikace 6,0 m.

V Useku km 5,284 — 5,422 je proveden odsun komunikace od budovy domu s ¢.p. 33 z ddvodu
nedostatecného odstupu komunikace od pevné prekazky (opakované kolize). Odsun osy je az 02,1 m,
Sitka komunikace vcetné rozsifeni ve smérovych obloucich malého poloméru je 7,0 m.

b) Napojeni tuzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu

Opravovana silnice 111/312 27 je hlavni tepnou dopravni infrastruktury v izemi. Zacina v obci
Cerveny potok napojenim na silnici 11/312 a kon&i napojeni na lesni Gi¢elovou cestu v severni ¢asti obce
Dolni Morava. Napojeni na dopravni infrastrukturu z(stava v Uzemi neménné.

Rozhledové poméry v kfiZzovatce km 4,863 P ,,U slona“

Z dlvodu upravy dopravniho reseni kfizovatky byly posouzeny rozhledové poméry v kfizovatce
dle €SN 73 6102 pro uporadani A i B, vozidlo skupiny 3, typické uspofadani (a) a rychlost na hlavni
pozemni komunikaci 30 km/h, Uzemi zastavéné s parametry:

- pro usporadani A: Xb=55m, Xc=45m, Yb=Yc=8,5m
- pro usporadani B: Xb1=Xc1=30m, Yb1=Yc1=25m

Pro zajisténi rozhledl v uspofadani B bylo navrzeno z rozhledovych ploch vymistit 3 parkovaci
stani a betonovy reklamni poutac. Tim kfiZovatka vyhovuje pro obé usporadani a je navrZeno osazeni
dopravni znacky P4 ,Dej prednost v jizdé!” na novou vedlejsi komunikaci.
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c) Doprava v klidu

Nejsou navrhovany nové kapacity pro dopravu v klidu. Rovnéz nejsou zadnd parkovaci stani rusena
¢i upravovana. Staticka doprava nebude stavbou nedotcena.

d) Pési a cyklistické stezky

Pési a cyklisticka doprava bude ze silnice 111/312 27 vymisténa ptipravovanym zamérem obce
Dolni Morava (investor) na vystavbu stezky pro chodce a cyklisty Sifky 3 m. Tento je navrhovan v Useku
st. km 2,112 — 4,860 vpravo (dl. 2750 km), v bezprostfednim soubéhu se silnici. Stavba je na zakladé
pozadavku obce s timto zamérem prostorové koordinovana (napf. poZzadavek na smérové odsunuti
komunikace v Uuseku km 4,311 — 4,887 o cca 4 m vlevo).

V useku km 0,784 - 4,863, tedy od zacatku obce po kf. u Slona budou obnoveny stdvajici
piktogramové koridory pro cyklisty.

V tseku km 4,863 — 6,200, kde od kf. U slona po konec silnice bude vozovka provedena jako
jednopruhova obousmérna sirky 3,0 m s oboustrannymi ochrannymi pruhy pro cyklisty.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V ramci stavby nejsou feSeny primarné zadné Upravy vegetace. Po reprofilaci pfikopU zlstanou
tyto bez ozelenéni. Pokud budou stavbou dotéeny plochy mimo téleso komunikace, budou po ukonceni
stavebnich praci vraceny do plvodniho stavu. Pfi dotéeni ploch zelené, bude provedena nova nahradni
vysadba.

Stavba neuvaZuje s provadénim objemnych terénnich Uprav.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredi

Nepredpoklada se nezanedbatelny vliv na Zivotni prostfedni.

b) Vliv na prirodu a krajinu

Nepredpoklada se.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni tikolt ochrany obyvatelstva.

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje opatfeni vyplyvajici z pozadavkl civilni
ochrany na vyuZziti staveb k ochrané obyvatelstva.

29/33



Oprava silnice 111/312 27 Dolni Morava, PDPS DHV

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vystavba komunikace nepotiebuje Zadné mistni zdroje vody a elektfiny. Splaskové vody
nebudou vytvareny, bude pouzito mobilni suché WC. Pfipadné napojeni vybaveni stavenisté na
inZenyrské sité si dodavatel stavby zajisti sam v zavislosti na konkrétnich potfebach dodavatele.

b) Odvodneéni

Stavba je opravou stavajici komunikace, béhem které bude zachovany (i provizorné) stavajici
systém odvodnéni. Na prevazné ¢asti komunikace je destova voda svedena do pfikopl a nasledné do
soubézné vodotece. Od staniceni cca km 6,140 je komunikace odvodnéna pomoci uli¢nich vpusti.

V radmci stavby budou pfijata drobna opatreni (napt. v podobné nizkych betonovych hrazek) tak,
aby bylo zajiSténo odvodnéni pfilehlé pozemni komunikace a zpevnénych ploch a pfitom nedochazelo
ke splavovani vétsiho mnozstvi bahna do kanalizace. Ddle bude zajisténo, aby nedochazelo ze
stavebnich stroji k Ukapim provoznich kapalin a jejich splavovani do vodotece.

c) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu je bezprostfedni — na opravované silnici bude
zachovany provoz. Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu se nepredpoklada.

d) Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizaci stavby dojde k omezeni prljezdnosti na prdtahu obci, stavba bude provadéna po
palkach pri zachovani castecného provozu. Druhy smér bude vymistén na objizdnou trasu.
Predpoklada se, Ze stavba bude realizovana (hlavni omezeni) mimo zimni i letni turistickou sezénu
z ddvodu minimalizace negativnich dopadd omezeni na mistni ekonomiku.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na asanace, demolice a kdceni drevin

Pracovisté musi byt oznaceno predepsanymi dopravnimi znackami, zabranami a informacnimi
tabulemi. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat veskeré platné normy, predpisy a TKP staveb
pozemnich komunikaci. Musi byt dodrzeny podminky a poZadavky dané dotéenymi organy statni
spravy a spravci inzenyrskych siti, je nutno provadét kontrolu miry zhutnéni dle CSN 72 1006 — Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin a po celou dobu vystavby je tfeba stavenisté chranit pred Skodlivymi Gcinky
povrchovych vod.

Vozidla stavby nesmi znecistovat a poskozovat vozovku a prilehlé ptikopy a svahy.
Nejsou realizovany Zzadné asanace nebo demolice.

Neni vyZadovano kaceni drevin.

f) Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi pfi vystavbé, jejich likvidace

S odpady bude nakladano v souladu se zakonnymi normami. Dlraz bude kladen na odborné
nakladani s odpady nebezpecnymi a jejich odstrafiovani. V maximalni mite budou odpady recyklovany.
Je predpoklad, Ze nejvétsi mnoZstvi odpadu vznikne frézovdnim stavajici obrusné vrstvy vozovky.
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Frézink bude odvezen na sklddku uréenou investorem stavby a bude nasledné opétovné poutzit jako
druhotnd surovina. Cast frézinku bude vyuZita na stavbé na dosyp krajnic vozovky.

Veskeré odpady z ¢innosti pfi stavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu uréenych mistech
(skladce) a takovéto chovani dokladovat objednateli a dalSim kompetentnim organim, které si to
vyzadaly, ¢i vyzadaiji.

Zattidéni odpadu dle vyhlasky ¢. 93/2006 Sb., které budou vznikat pfi demolicich, je nasleduijici:

Kdd dle Nazev druhu odpadu dle Katg. Popis odpadu Mnoistvi [t]

katalogu katalogu odpadt odpadu

020103 Odpad rostlinnych pletiv ostatni  traviny z reprofilace prikop 730

170101 Beton ostatni  kolma Cela propustku 20

170302 Asfaltové smési ostatni  obrusné vrstvy vozovky 4 000

170405 Zelezo a ocel ostatni  zabradli, ptistfesky, lavicky 0,2

170504 Zemina a kameni ostatni  skryvka zeminy, podkladni vrstvy 2040
vozovky

200301 Smeésny komunalni odpad ostatni 0,2

Pfi nakladani s odpady je stavebni firma zajistujici prace povinna fidit se zakonem ¢. 185/2001
Sb. O odpadech v platném znéni a souvisejicimi vyhlaskami ¢.93/2016 Sb. (katalog odpadd) a
¢. 383/2001 Sh. O podrobnostech nakladani s odpady.

g) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti
Bezpecnost prace se fidi CSN 34 3100 a CSN 34 3108 a souvisejicimi predpisy.

Natizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

Zakon 309/2006 Sb. zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
Naftizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

Je nutno upozornit zejména na dodrZovani bezpecnosti a dodrzovani podminek pro prace
v ochrannych pasmech inZenyrskych siti. Pfed provadénim praci je tfeba provést vytyceni vSech
inzenyrskych siti, aby nedoslo k jejich poskozeni nebo Urazu pracovnik( stavby.

Pracovnici, ktefi budou provadét prace v télese komunikace, musi byt odéni do reflexnich odévi.

h) Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby

Nejsou stanovovany.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Odkop zeminy v¢. ornice 1200 m?
Odkop pouze ornice 125 m3
Odkop pouze jalové zeminy 1075 m?
Zemina vyuzita na stavbé 50 m3
Zemina deponovana na skladce 1025 m?
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Ornice ze stavbou dotéenych pozemk p.¢. 5514 a 5656 v k.u. Velkd Morava bude deponovana
na téze pozemcich. Objem vytéZzené ornice z dot¢eného pozemku bude rovhomérné rozprostfen na
zbyvajici ¢asti téhoz pozemku v tloustce do 10 cm.

Ve stavbou dotcené ¢asti pozemkl p.¢. 5582 a 5597 v k.u. Velka Morava se ornice nenachazi.

VytéZzend zemina pochazi prevainé z pozemk( ve vlastnictvi obce Dolni Morava, proto bude
pfednostné nepotfebna zemina ze stavby nabidnuta obci k modelaci terénu na Uzemi obce a az
nasledné neupotiebena zemina bude odvezena a deponovana na skladce.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

V pribéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na fizené
skladky k tomu uréené. Realiza¢ni firma bude uZivat mobilni WC. S veskerymi odpady, které vzniknou
pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladdano v souladu se zdkonem ¢. 154/2010 Sb. O odpadech,
jeho provadécimi predpisy a predpisy souvisejicimi s vyhlaskou ¢. 93/2016 Sb. a ¢. 383/2001 Sb.
Stavebni sut a dalsi odpady, které je moZno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy.
Obaly stavebnich materiald budou odvazeny na fizené skladky k tomu urcené. Dopravni prostiedky
musi mit loZnou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou dopravni prostredky
pfi odjezdu ze stavenisté ocistény. Skladovany prasny materidl bude fadné zakryt a pfi manipulaci s
nim bude pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

k) Stanoveni podminek pro provddéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, pldn
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

PFi provaddéni stavebnich a montdznich praci musi byt dodrZzeny veskeré platné bezpecnostni
predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikl dodavatele, zejména zakladni vyhlaska
591/2006 Sh. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a dalSi platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni
partnery dodavatele, investora a dal$i osoby, opravnéné zdrZovat se na stavbé. Dale musi byt dodrZzeny
obecné platné predpisy, normy pro pouZiti stavebnich materialG a provadéni stavebnich praci a dalsi
pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o doddvce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohroZeni
prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné. Pfi manipulaci se stroji a vozidly zajisti
dodavatel dohled vyskolené osoby. Vykop realizovany v zastavéné ¢asti a na verejnych prostranstvich,
musi byt zajistén proti padu do vykopu zabradlim. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomUckami
(ochranné prilby, rukavice, respiratory apod.), potfebnym naradim a proskoleni z bezpeénostnich
predpisQ.

/) Upravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotéenych staveb

Nejsou navrhovany.

m)  Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
Stavba bude provadéna za provozu po etapach. Je navrZeno rozdéleni stavby na 6 Usekd, které se

budou stavét samostatné.

Po celou dobu vystavby bude na za¢atku stavby v obci Cerveny potok umisténo DZ Pozor, projizdite
stavbou. V extravilanovém Useku bude omezena rychlost na 60 km/h a zakazano predjizdéni.

Vystavba bude realizovand po polovinach. Oba sméry provozu budou feseny samostatné. Zatimco
jeden smér provozu bude po celou dobu vystavby veden po objizdné trase, druhy bude veden po jedné
¢i po druhé poloviné stavajici komunikace. Objizdné trasy budou uzplsobeny pro tento uUcel (feseno
samostatnymi projekty). Vyjimkou je Usek 6, kdy bude veskery provoz pieveden na objizdnou trasu.
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n) Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby

Bez zvlastnich pozadavk( na provadéni stavby.

o) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Zazemi pro stavbu v podobé mobilniho WC a jednoho pfepravniho kontejneru pro uskladnéni
rucniho naradi a vybaveni stavby bude umisténo na pozemku p.¢. 5559 v k.u. Velkd Morava, ktery je
ve vlastnictvi obce Dolni Morava. Na tomto pozemku budou také odstaveny nepouZivané stavebni
stroje. Zhotovitel stavby zajisti, aby pti odstaveni vozidel nedoslo k poskozeni Zivotniho prostredi (napf.
vlivem Ukapem provoznich kapalin ze stavebnich stroji).

Pozemek mUze stavba vyuZit i pro potfebu mezideponie sypanin. Plocha vyuZitelna pro zafizeni
staveni$té je cca 800 m2.

p) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Nejdfive budou odfrézovany obrusné vrstvy v tloustkach dle fezl. nasledné bude provedena
reprofilace pfikopl vé. sejmuti drnu. Nasledovat budou prace na inZenyrskych sitich (kanalizace, VO)
véetné realizace Sikmych cel propustkll a chybéjicich propustkd. Poté bude provedena pokladka
vlastnich obrusnych vrstev vozovky a na zavér budou provedeny Cisté terénni Upravy a provedeni
definitivniho dopravniho znaceni.

Zpracoval: Ing. Viktor Nohal
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