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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby 

Oprava silnice III/312 27 Dolní Morava, Etapa 3 

b) Místo stavby  

Kraj:   Pardubický 

Katastrální území:  Červený Potok [672530], Dolní Morava [629774], 

     Velká Morava [629791]  

Pozemní komunikace: Silnice III/312 27 

c) Předmět projektové dokumentace 

Charakter stavby: Oprava stávající silnice   

Trvání stavby:  Stavba trvalá 

Účel užívání:  Doprava 

 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

c) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, příspěvková organizace 

    Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

IČ:  00085031 

Zastupuje:  Ing. Zdeněk Vašák, ředitel organizace 

 

A.1.3 ÚDAJE O INVESTOROVI 

a) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

Stavebník: Pardubický kraj 

    Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

IČ:  70892822 
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A.1.4 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Obchodní firma nebo název (generální projektant stavby) 

Název firmy:    DHV PRO, spol. s r.o.  

Sídlo:     Kounicova 688/26, 602 00 Brno  

Kancelář:    Černopolní 39, 613 00 Brno 

IČ:     09 754 083 

DIČ:    CZ0754083 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta 

Zodp. projektant:  Ing. Václav Starý (DHV PRO), 

 autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby, ČKAIT 1004756 

 +420 603 875 291, vaclav.stary@dhvpro.cz 

Vedoucí projektu: Ing. M. Jonáš (DHV PRO),  

  +420 602 218 638, michal.jonas@dhvpro.cz 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí  

Doprava: Ing. M. Jonáš (DHV PRO) 

 

  

mailto:michal.jonas@dhvpro.c
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ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH 

d) Seznam osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty, které je budou spravovat  

Stavební objekt: SO 101, SO 102.2, SO 102.3, SO 121, SO 131 

Vlastník:   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

Správce:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice 

e) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

SO 101, SO 102.x – objekty vozovek 

Stavební objekty řeší opravu a úpravy na vozovce silnice III/312 27. Silnice III/312 27 je určena 
pro silniční dopravu. 

 

SO 121 – Propustky a odvodnění 

Stavební objekty řeší úpravy na propustcích pod vozovkou silnice III/312 27, případně na 
podélných propustcích na sjezdech a místních komunikací napojujících se na silnici III/312 27. 
Propustky jsou určeny k převedení dešťových vod pod tělesem komunikace a k odvodnění 
území. 

 

SO 131 Dopravní značení 

Stavební objekt sumarizuje stávající trvalé dopravní značení a řeší úpravy v dopravním značení 
na průjezdu obcí. 

 

SO 132 DIO – dopravně inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření řeší provoz na silici po dobu realizace opravy hlavní komunikace 
silnice III/312 27. 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

 

Tato dokumentace PDPS zahrnuje pouze SO a SPO jež jsou součástí Etapy 3 stavby. 

Etapa 3 zahrnuje pouze úsek 3.  

• Úsek 3 v rozsahu km 1,850 – 3,300 

 

 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

100 Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Oprava vozovky 

Podobjekty: 

SPO 101.1  ÚSEK 1 (KM 0.000-0.900) 

SPO 101.2  ÚSEK 2 (KM 0.900-1.850) 

SPO 101.3  ÚSEK 3 (KM 1.850-3.300) 

SPO 101.4  ÚSEK 4 (KM 3.300-4.311) 

SPO 101.6  ÚSEK 6 (KM 4.887-5.528; 5.422-6.291) 

 

SO 102.2 Přeložka vozovky v KM 4,311-4,887 (=ÚSEK 5); Součást Etapy 2 je část 4,340 – 4,887 

SO 102.3 Přeložka vozovky v KM 5,284 - 5,422 (část ÚSEKU 6) 

 

SO 121  Propustky a odvodnění  

Rozděleno na podobjekty SO 121.1-6 dle etapizace;  

Etapa 3 zahrnuje úsek 3 v rozsahu km 1,85-3,3 

 

SO 131 Dopravní značení 

Rozděleno na podobjekty SO 131.1-6 dle etapizace;  

Etapa 3 zahrnuje úseky 3 v rozsahu km 1,85-3,3 

 

SO 132 DIO – dopravně inženýrská opatření 

Rozděleno na podobjekty SO 132.1-6 dle etapizace  

Etapa 3 zahrnuje úseky 3 v rozsahu km 1,85-3,3 
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Rozdělení stavby podobjekty dle etapizace na úseky 1–6: 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru 
pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Předkládaná dokumentace vychází z DUSP, pro společné územní a stavební řízení. 

b) Regulační plán, územní plán 

Pro řešenou oblast není v platnosti regulační plán. 

Aktuálně platný Územní plán obce Dolní Morava byl schválen dne 8.2.2001. Byly vydány také 
změny územního plánu č. 1-7, soupis změn viz níže. 

Změny územního plánu: 
Změna č. 1 Územního plánu obce Dolní Morava účinné ode dne 29. 7. 2006 
Změna č. 2 ÚPO Dolní Morava účinné ode dne 7. 1. 2009 
Změna č. 3 ÚPO Dolní Morava účinné ode dne 2. 1. 2010 
Změna č. 4 ÚPO Dolní Morava účinné ode dne 11. 1. 2011 
Změna č. 5 ÚPO Dolní Morava účinné ode dne 6. 4. 2012 
Změna č. 6 ÚPO Dolní Morava účinné ode dne 28. 5. 2014 
Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava účinné ode dne 28. 2. 2017, (dále jen územní plán). 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Dokumentace je vypracována na geodetickém podkladu vypracovaném 5–7/2019 společností 
GEPROJEKT, s.r.o. 

Doměření po povodňové havarijní opravy vypracované 12/2024 fi. Geodézie Cidr, s.r.o. 

 

 

Dalšími mapovými podklady jsou geodetické zaměření, které bylo prováděno pro potřebu 
projektu zokruhování silnice III/312 27 z roku 2017, které provedla taktéž firma GEPROJEKT, s.r.o.  
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba je navrhována v území s horským charakterem krajiny. 

Komunikace je z malé části vedena extravilánem, z většiny pak v intravilánu obcí zastavěnou 
rozvolněnou venkovskou zástavbou. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

c) Hydrometeorologické a hydrologické údaje 

Srážkové úhrny   jižní část  severní část 

 

Roční úhrn srážek   900 – 1000  1200 - 1400 mm 

Úhrn srážek v zimním období  300    700 mm 

Úhrn srážek v letním období 400   800 mm 

 

Správním územím obce Dolní Morava protéká řeka Morava (č. hydrologického pořadí 4-10-01, 
plocha povodí 43,0 km2). Pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v 
katastrálním území Velká Morava, v nadmořské výšce 1380 m. Na území Pardubického kraje má jen 18 
km svého pramenného toku a kraj opouští u Horní Hedče. Roční průměrný průtok má nad soutokem 
se Zlatým potokem hodnotu 0,98 m3/s. 

Správním území dále protéká několik přítoků Moravy. Jedná se zejména o levostranné přítoky: 
Mlýnský potok, Kamenitý potok a Poniklec (č. hydrologického pořadí 4-10-01-001) a pravostranný 
přítok Hluboký potok (č. hydrologického pořadí 4-10-01-001). Na území se nachází také větší počet 
bezejmenných přítoků výše uvedených toků. 

Nebezpečí povodní hrozí pouze při jarním tání, kdy se drobné toky rozvodní a odvádí vodu do 
Moravy, avšak z důvodu jejich malé délky a malých dílčích povodí nepředstavují výraznější riziko. 

Na správním území obce Dolní Morava se nachází malá vodní nádrž – rybník o ploše 0,22 ha a 
několik malých rybníčků. 

Hydrologické údaje řeky Moravy v této oblasti jsou vztaženy k profilu na říčním km 342,700. 
Jedná se o objekt MVE v katastrálním území obce Dolní Morava. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace. 

• Geodetické zaměření: Geprojekt, s.r.o., 06/2019 (zaměření stávající sil. III/312 27) 

     Geprojekt, s.r.o., 11–12/2017 (zaměření primárně určené 

    pro potřeby dokumentace zaokruuhování silnice III/312 27) 

• Diagnostika vozovky, PavEx Consulting, s.r.o., 06/2019 

• katastrální mapa 

• fotodokumentace, ortofotomapa (mapy.cz) 
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• Diagnostický průzkum vozovky, PavEx Consulting, s.r.o., aktualizace 2025/09, rozsah 

Etapa 3 

 

V rámci průzkumu bylo provedeno: 

• Popis složení konstrukce vozovky – tloušťky a typ konstrukčních vrstev 

• Laboratorní rozbory konstrukčních vrstev – obsah PAU, základní charakteristiky podkladních 
vrstev a podloží vozovky 

• Posouzení únosnosti vozovky na základě měření rázovým zařízením 

• Návrh údržby, oprav, rekonstrukce podle zhodnocení výsledků diagnostických metod 

 

Průzkum ukázal, že obrusná vrstva po celé délce sledované vozovky je tvořena asfaltovým 
betonem porušeným trhlinami úzkými lokálními až plošnými (mozaikovými) v rozsahu do 6 % a 
lokálními poruchami konstrukčními (síťové trhliny a deformace) v rozsahu do 3 % plochy s lokálními 
vysprávkami – zálivka trhlin, tryskovou metodou. Posuzovaný úsek lze klasifikovat stupněm 3-
VYHOVUJÍCÍ. 

Kryt vozovky je tvořen třemi vrstvami asfaltového betonu v rozsahu 135-250 mm v průměrné 
tloušťce 178 mm na vrstvě penetračního makadamu (PM) a vrstvě štěrkodrti v tl. 250-300 mm. 

Na sledovaném úseku byly odebrány vzorky AHV k posouzení kvalitativních tříd znovuzískané 
asfaltové směsi (ZAS). Dle výsledků analýzy odpovídají vzorky odebrané z obrusné vrstvy kvalitativní 
třídě ZAS-T3 (71,2 mg/kg), z ložné vrstvy třídě ZAS-T1 (7,7 mg/kg), a z podkladní vrstvy ZAS-T1 (3,9 
mg/kg). 

Tuhost konstrukce vozovky jako celku včetně podloží vyjádřená parametrem E0 je poměrně 
homogenní s průměrnou hodnotou E0 = 420 MPa s variabilitou 34 % (po vyloučení dvou extrémních 
hodnot). Zpětným výpočtem, který charakterizuje aktuální kvalitativní parametry jednotlivých vrstev 
konstrukčního modelu (E1, E2, E3 a Ep) bylo zjištěno následující:  

• Parametry únosnosti krytových vrstev byly stanoveny v celkové tloušťce asfaltem stmelených 
vrstev průměrnou hodnotou modulu pružnosti E1 = 4 323 MPa, což odpovídá stáří a míře 
poškození asfaltem stmelených vrstev. 

• Horní podkladní vrstva tvořená nestmelenou částí penetračního makadamu vykazuje hodnotu 
E2 = 193 MPa což odpovídá parametrům vrstvy ŠDB. 

• Parametry únosnosti nestmelené podkladní vrstvy jsou tvořeny vrstvou štěrkodrti frakce 0/45, 
s průměrnými hodnotami v intervalu E3 = 167 MPa. 

• Parametry únosnosti podloží vozovky jsou průměrné s hodnotou dynamického modulu 
pružnosti Epod = 95 MPa, což odpovídá modulu pláně 71 MPa, tedy hodnotám odpovídající 
podloží typu PIII. Nižší hodnoty se vyskytují v necelých 27 % všech hodnot. 

 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. 

Běžná ochranná pásma inženýrských sítí, jsou definovaná především: Zákonem 274/2001 Sb.; 
zákonem 458/2000 Sb.; Zákonem 670/2004 Sb. a zákony souvisejícími. 
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Úsekem výstavby nebo v jeho těsné blízkosti procházejí vodovody, sdělovací kabely a el. vedení, 
jež mají svá ochranná pásma. Ochranné pásmo u podzemních kabelových vedení do 110 kV včetně 
ovládacích, signálních a sdělovacích, je 1 m od krajního kabelu na každou stranu. Rozsah ochranných 
pásem není stavbou změněn. 

Stavbou jsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa.  

Silnice prochází ptačí oblastí Králický Sněžník systému NATURA 2000. 

 

Dále před zahájením prací požádá investor či jím pověřený dodavatel stavby, o povolení uzavírek 
a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Přechodné dopravní značení bude 
provedeno a osazeno v souladu s PPK-PRE, TP 66 a dalšími platnými právními přepisy. 

V případě potřeby bude požádán příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání 
komunikace pro přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry 
nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy dle §25 zák. 13/1997. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází v záplavovém území Q100, v některých řešených částech se silnice nachází i 
v aktivní zóně záplavového území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba je řešena tak, aby i nadále umožňovala napojení sousedících nemovitostí a pozemků.  

Součástí stavby je i řešení odvodnění komunikace a nakládání s dešťovou vodou. Ve staničení 
km 4,040 bude provedeno dočasné odvodnění úpravou a novým směrováním stávajícího příkopu. 
Definitivní řešení pomocí rekonstrukce podélného propustku přes účelovou komunikaci bude 
provedeno až v rámci projektu stezky pro chodce a cyklisty, která je v daném místě plánována. 
V ostatních místech je finální úprava odvodnění již součástí tohoto projektu opravy komunikace III/312 
27. 
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h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Vegetační úpravy v návaznosti úpravy vedení silnice jsou řešeny stavebním objektem SO 801. 

U reprofilovaných příkopů není navrhováno jejich zpětné ozelenění. 

Stavba je bez požadavků na asanace, demolice nebo kácení dřevin.  

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce les 

 

Trvalý zábor ZPF, na pozemcích v k.ú. Velká Morava [629791] 

Pozemek  zábor [m2] BPEJ  Vlastník                                                 . 

5514  115,6    Obec Dolní Morava 

5582  490,3    Obec Dolní Morava 

5597  501,2    Obec Dolní Morava 

5656  295,3    Obec Dolní Morava 

 

j) Územně technické podmínky – přístup k navrhované stavbě 

Vlastní silnice je přístupovou trasou do území. Přístup bude veden po opravované silnici 
v závislosti na aktuálně opravovaném úseku. 

 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Koordinace se záměrem nového trvalého mostu u čp. 106 

Most Dolní Morava u č.p. 106,  

Investor Obec Dolní Morava,  

Projektant MDS Projekt, Ing. Doubravský, tel. 774 743 936 

 

NAVÝŠENÍ NIVELETY DLE ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 10.4.2025 

o +50mm (od stávajícího stavu) + PŘEKLOPENÍ 

Návrh dle DHV PRO 605,726+0,05=605,776 

 

 

 

  



 Oprava silnice III/312 27 Dolní Morava, PDPS 

 

  16 / 33 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parc. 
č. 

Katastr. 
území 

Číslo 
LV 

Využití 
pozemku 

Druh 
pozemku 

Vlastnické právo 

2449 
Červený Potok 

[672530] 
1795 silnice 

ostatní 
plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice 

2448 
Červený Potok 

[672530] 
1795 silnice 

ostatní 
plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice 

2443 
Červený Potok 

[672530] 
70 dráha 

ostatní 
plocha 

Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha  

2441 
Červený Potok 

[672530] 
1795 silnice 

ostatní 
plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice 

622/1 
Dolní Morava 

[629774] 
101 silnice 

ostatní 
plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice 

409/6 
Dolní Morava 

[629774] 
101 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice 

232/3 
Dolní Morava 

[629774] 
10001 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

622/6 
Dolní Morava 

[629774] 
101 silnice 

ostatní 
plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice 

2155 
Dolní Morava 

[629774] 
10001 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5006/5 
Velká Morava 

[629791] 
80 

koryto vod-
ního toku  

vodní plocha 
Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Povodí 
Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno 

5440/1 
Velká Morava 

[629791] 
101 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice 

5393 
Velká Morava 

[629791] 
10001 jiná plocha 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5372 
Velká Morava 

[629791] 
10001 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5494 
Velká Morava 

[629791] 
10001 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5502 
Velká Morava 

[629791] 
10001 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5514 
Velká Morava 

[629791] 
10001   

trvalý travní 
porost 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5559 
Velká Morava 

[629791] 
10001 zeleň 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5582 
Velká Morava 

[629791] 
10001   

trvalý travní 
porost 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5597 
Velká Morava 

[629791] 
10001   

trvalý travní 
porost 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5596 
Velká Morava 

[629791] 
10001 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5622 
Velká Morava 

[629791] 
10001 zeleň 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5656 
Velká Morava 

[629791] 
10001   

trvalý travní 
porost 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5719 
Velká Morava 

[629791] 
10001 jiná plocha 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 
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Parc. 
č. 

Katastr. 
území 

Číslo 
LV 

Využití 
pozemku 

Druh 
pozemku 

Vlastnické právo 

5740 
Velká Morava 

[629791] 
10001 zeleň 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5739 
Velká Morava 

[629791] 
10001 zeleň 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5760 
Velká Morava 

[629791] 
10001 jiná plocha 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5737 
Velká Morava 

[629791] 
10001 zeleň 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5736 
Velká Morava 

[629791] 
10001 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5759 
Velká Morava 

[629791] 
10001 zeleň 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5757 
Velká Morava 

[629791] 
10001 jiná plocha 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

5440/2 
Velká Morava 

[629791] 
10001 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Obec Dolní Morava, č. p. 35, 56169 Dolní Morava 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Stavbou nevznikne v území žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Bez požadavků. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu 

Bez nových nároků na napojení na dopravní infrastrukturu. 

Bez nových nároků na napojení na technickou infrastrukturu. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) Popis koncepce 

Dokumentace primárně řeší obnovu asfaltových vrstev krytu vozovky silnice III/312 27 v celé její 
délce, tedy cca 6280 m. 

Stávající asfaltobetonové vrstvy vozovky jsou na hraně životnosti a vykazují poruchy jako plošný 
rozpad, výtluky a pokleslé kraje, proto je třeba provést opravu silnice spočívající v lokálních sanacích 
konstrukčních vrstev vozovky a pokládkou nových asfaltobetonových vrstev. S ohledem na fakt, že 
silnice přivádí dopravu do významné rekreační lokality, která je zdrojem její zvýšené intenzity a silnice 
je vedena v zastavěné části obce, je navržena obrusná vrstva se sníženou hladinou hluku z dopravy. 
Ložná vrstva bude provedena se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin modifikací CRmB. 

V rámci stavby budou nad rámec opravy provedeny úseky: 

 

1. SO 102.2 Přeložka vozovky v KM 4,311 - 4,887 

V úseku je řešeno odsunutí silnice III/312 57 v délce 490 m do polohy 4 m vlevo od původní osy 
silnice z důvodu umožnění budoucího záměru obce Dolní Morava na vybudování bezpečného řešení 
bezmotorové dopravy formou samostatné stezky pro chodce a cyklisty š. 3 m. Tím bude umožněno 
jejich budoucí vymístění ze silnice. Rovněž bude upraven tvar stykové křižovatky „U slona“, staničení 
KM 4,863 29. 

 

2. SO 102.3 Přeložka vozovky v KM 5,284 - 5,422 

V úseku je řešeno odklonění vozovky silnice o cca 2 m vlevo od objektu čp. 33, u kterého dnes 
není dodržen ani minimální bezpečnostní odstup 0,5 m od pevné překážky a opakovaně zde dochází 
k poškozování objektu.  

 

V rámci stavby je řešeno i odvodnění v místech, kde je nevyhovující. Budou doplněny a opraveny 
nebo prodlouženy propustky, kde je to jejich technický stav vyžaduje. Svislá čela propustků 
v extravilánu budou z důvodu zvýšení bezpečnosti nahrazena šikmými. Bude provedeno nové řešení 
odvodnění příkopu ve staničení km 4,086, kde bylo vyústěné propustku majitelem pozemku zasypáno 
bez náhrady, ve staničení km 6,139 bude řešeno nedostatečně kapacitní vyústění dešťové stoky, která 
limituje napojení stok ze stávající místní komunikace a budoucí silnice „Větev B“ řešenou stavebním 
povolením stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“ umožňující 
budoucí rozvoj lokality. 

 

b) Účel užívání stavby 

Doprava. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem, 

Bez výjimek. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Stavbou a investorem budou respektovány požadavky na nakládání s odpady a ve zkušebním 
provozu bude provedeno měření hluku. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod., 

Předmětem stavby je obnova živičného krytu a lokální úpravy směrového vedení a šířkového 
uspořádání. 

Návrhová rychlost na průjezdním úseku silnice III/312 27 je uvažována 50 km/h. 

Obnova krytu bude provedena v celé délce silnice III/312 27 tj. v provozním staničení km 0,000 
– 6,264. 

Šířkové uspořádání se oproti stávajícímu stavu mimo tří upravovaných úseků měnit nebude, 
šířka komunikace je v rozmezí 5,5 – 7,0 m. 

Pro potřebu hlukové studie provedla společnost HaskoningDHV sčítání intenzit automobilové 
dopravy a byla provedena prognóza výhledových intenzit po realizaci zaokruhování silnice III/312 27. 

 

Silnice III/31227 

Úsek  
Stávající 
intenzita  

2017  

voz/24 h 

Výhledová 
intenzita  

2017 se 
záměrem 

 voz/24h 

Výhledová 
intenzita  

2021 se 
záměrem 

 voz/24h 

1 Začátek obce Dolní Morava po parkoviště U Slona 2985 2985 3306 

2 Parkoviště U Slona po parkoviště Na Konečné 1155 856 924 

3 Parkoviště Na Konečné po parkoviště u infocentra 700 200 221 

4 Parkoviště Na Konečné po parkoviště U Slona 500 800 885 

5 Nová komunikace – propojení úseku 2 a 4 0 200 221 
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Intenzity dopravy byly počítány pro zaokruhovanou část silnice III/312 27, pro projekt opravy 
silnice III/312 27 se využijí pouze data z úseku 1 a 2. 

Nové technologie ani nová zařízení nebudou provozována. 

Nejsou vymezována ani nová ochranná pásma. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů,  

Na nově umísťované inženýrské sítě se vztahují ochranná pásma inženýrských sítí; jsou 
definovaná především: 

Zákonem 274/2001 Sb. 

Zákonem 458/2000 Sb. 

Zákonem 670/2004 Sb. a zákony souvisejícími. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.,  

Pozemní komunikace nemá zvláštní nároky na spotřebu médií a hmot. Dešťová voda je odváděna 
příčným a podélným sklonem do vodoteče, od staničení cca km 6,140 je odvodnění řešeno pomocí 
uličních vpustí. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  

Silnice III/312 27 je hlavní přístupovou komunikací obce Dolní Morava, proto musí být po celou 
dobu výstavby alespoň částečně průjezdná. Provedení obnovy živičného krytu a lokálních úprav na 
komunikaci se předpokládá během jedné stavební sezóny. 
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j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),  

S postupnou realizací stavebních prací budou zpřístupňovány jednotlivé dílčí části již hotové 
komunikace, aby došlo k co nejmenšímu negativnímu dopadu na obslužnost území. 

k) Orientační náklady stavby. 

45 mil. Kč bez DPH 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus 

Stavba řeší obnovu stávajícího krytu vozovky.  

V kontextu budoucího rozvoje obce je navržen úsek řešený 102.2. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Na stavbu nejsou kladeny specifické závazné požadavky na architektonické řešení. Materiálové 
řešení vychází z požadavku na snížení hlučnosti z provozu na komunikaci (použití „tichého“ asfaltu) a 
z požadavku na životnost odpovídající horského prostředí (např. žulové obrubníky). 

B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Popis celkové koncepce technického řešení  

Stavbou bude obnoven povrch silnice III/312 27. V rámci stavby budou provedeny tři lokální 
úpravy směrového řešení a šířkového uspořádání za účelem zlepšení místních podmínek. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií 

Obnova krytu komunikace je bez zásadních požadavků na energie.  

c) Celková spotřeba vody 

Vodní hospodářství je řešeno vlastními zdroji zhotovitele stavby (např. mobilní WC, atd.) 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů 

Užíváním stavby nevznikají žádné odpady. 

e) Požadavky na kapacitu veřejných komunikačních sítí 

Bez nároků. 
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Nejsou navrhovány plochy určené k užívání pěšími.  

Součástí stavby jsou pouze nástupní hrany autobusových zastávek, které jsou navrženy v souladu 
s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena dle předpisů a norem pro dopravní stavby a řídí se obecnými pravidly 
silničního provozu. Stavba je též navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) Popis současného stavu 

Silnice III/312 27 je ve stávajícím stavu průjezdním úsekem silnice obcí. Převážná část vedení 
komunikace je bez obrub s odvodněním do přilehlých příkopů. Systém odvodnění je doplněn příčnými 
propustky a propustky pod připojujícími se místními a účelovými komunikacemi. 

 Stav konstrukce vozovky je dobrý, silnice však vykazuje na povrchu občasné defekty v podobě 
trhlin. Nejčastěji se vyskytující jsou mozaikové trhliny na pravém okraji vozovky ve směru staničení 
zasahující do poloviny jízdního pruhu.  Méně časté jsou pak lokální síťové trhliny a deformace vozovky. 
Bez opravy lze předpokládat zrychlení degradace vozovky a výrazné snížení životnosti celé komunikace. 

b) Popis navrženého řešení 

Je navrženo odfrézování minimálně 20 mm obrusné vrstvy a položení vrstev nových. Bude 
položena nová ložná a obrusná vrstva z gumoasfaltu (tzv. tichý asfalt). V rámci opravy krytu vozovky je 
navrženo i lokální srovnání nivelety vozovky v mocnostech do 100 mm. A dále bude v rámci opravy 
vozovky provedena i lokální úprava problémových míst. 

Lokality, kde je prováděna směrová úprava vedení silnice III/312 27 jsou: 

• ve staničení km 3,137 – 3,343, vybudování nové BUS zastávky a úprava stávajících ploch 

• ve staničení km 4,311 - 4,887, úprava směrového řešení pro následnou výstavbu samostatné 
stezky pro chodce a cyklisty 

• ve staničení km 5,284 – 5,422, úprava směrového řešení pro zvětšení bezpečnostního odstupu 
vozovky od objektu č.p. 33. 
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1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení SO 

SO 101 Oprava vozovky 

Podobjekty: 

SPO 101.1  ÚSEK 1 (KM 0.000-0.900) 

SPO 101.2  ÚSEK 2 (KM 0.900-1.850) 

SPO 101.3  ÚSEK 3 (KM 1.850-3.300) 

SPO 101.4  ÚSEK 4 (KM 3.300-4.311) 

SPO 101.6  ÚSEK 6 (KM 4.887-5.528; 5.422-6.291) 

 

SO 102.2 Přeložka vozovky v KM 4,311 - 4,887 

SO 102.3 Přeložka vozovky v KM 5,284 - 5,422  

SO 121 Propustky a odvodnění 

SO 131 Dopravní značení 

b) Základní charakteristiky 

SO 101 OPRAVA VOZOVKY 

Stavební objekt řeší opravu živičného krytu vozovky v rozsahu staničení stavby: 

- ZÚ KM 0,000 - 4,311  

- KM 4,887 - 5,284  

- KM 5,422 – KÚ 6,280  

Jde o úseky, kde nebudou prováděny směrové úpravy silnice (ty jsou pak řešeny SO 102). Šířkové 
uspořádání bude zachováno stávající, min. 5,5 m. Výškové řešení maximálně kopíruje stávající stav.  

Z důvodu etapizace výstavby je stavební objekt rozdělen na podobjekty: 

SPO 101.1  ÚSEK 1 (KM 0.000-0.900) 

SPO 101.2  ÚSEK 2 (KM 0.900-1.850) 

SPO 101.3  ÚSEK 3 (KM 1.850-3.300) 

SPO 101.4  ÚSEK 4 (KM 3.300-4.311) 

SPO 101.6  ÚSEK 6 (KM 4.887-5.528; 5.422-6.291) 

Poznámka: Úsek 5 tvoří SO 102.2 a součástí úseku 6 je rovněž SO 102.3 

 

Je navržena obnova živičného krytu ve dvou vrstvách: ložní vrstva v tloušťce 50 mm bude 
provedena se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin modifikací CRmB; obrusná vrstva v tl. 40 
mm je navržena jako „tichý kryt“. 
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V rámci opravy bude provedena obnova řádného příčného sklonu vozovky (nejčastěji 
střechovitý 2,5 %) a lokálně bude upraveno klopení vozovky tam, kde je hrubě nedostatečné v kontextu 
platných norem. Vyrovnání bude provedeno na ložné vrstvě, případně na dodatečné podkladní vrstvě. 

Na místě stavby pak bude v rámci pochůzky posouzena velikost poruch vozovky a rozhodnuto o 
rozsahu sanace vozovky na podkladních a konstrukčních vrstvách vozovky (rozpočtovaný předpoklad 
je 15% plochy). 

Součástí objektu je i kompletní obnova zarostlé nezpevněné krajnice v šířce min. 0,5 m a 
reprofilace příkopů a rigolů. 

SO 102.2 PŘELOŽKA VOZOVKY V KM 4,311 - 4,887 

Stavební objekt řeší odsunutí silnice III/312 57 v úseku KM 4,311–4,887, tj. délky 576 m, do 
polohy 4 m vlevo od původní osy silnice z důvodu umožnění budoucího záměru obce Dolní Morava na 
vybudování bezpečného řešení bezmotorové dopravy formou samostatné stezky pro chodce a cyklisty 
š. 3 m. Tím bude umožněno jejich budoucí vymístění ze silnice.  

Z hlediska etapizace výstavby tvoří celý SO 102.2 úsek 5. 

Ve staničení km 4,866 bude stávající styková křižovatka „U Slona“ s (budoucí) větví silnice III/312 
27 stavebně upravena tak, aby mohla výt upravena přednost v jízdě s tím, že hlavní pozemní 
komunikace bude přesměrována na novou větev silnice III/312 27. V souvislosti se zajištěním 
rozhledových poměrů v křižovatce v jejím novém uspořádání, budou zrušena tři krajní parkovací stání 
na přilehlém parkovišti a přesunut betonový reklamní nosič ze staničení km 4,871 do 4,855. 

Přeložka je navržena se šířkou vozovky 6 m, s jednostranným příčným sklonem vpravo. Vpravo 
bude vozovka ukončena dvoulinkou výškově plynule napojenou na původní vozovku, vlevo bude 
provedena nezpevněné krajnice a napojena na stávající zpevněnou plochu. 

Niveleta nové trasy v souběžném úseku kopíruje niveletu původní s tím, že je o 4 m vlevo a o cca 
5–10 cm výše. 

V celém úseku bude provedena vozovka v plné konstrukci. Ložná a obrusná (tichá) vrstva budou 
provedeny shodně jako v navazujících úsecích.  

Součástí objektu je vyčištění a reprofilace stávajícího příkopu. 

SO 102.3 PŘELOŽKA VOZOVKY V KM 5,284 – 5,422 

Stavební objekt řeší odklonění vozovky silnice o cca 2 m vlevo od objektu čp. 33, u kterého dnes 
není dodržen ani minimální bezpečnostní odstup 0,5 m od pevné překážky a opakovaně zde dochází 
k poškozování objektu.  

Z hlediska etapizace výstavby SO 102.3 součástí úseku 6 (společně s SPO 101.6). 

Odklon silnice III/312 57 bude proveden v úseku KM 5,284 - 5,422, tj. v délce 138 m, vlevo ve 
směru staničení. Tím bude zajištěn nejen bezpečnostní odstup od objektu, ale i bezpečný rozhled na 
sjezdu na pozemek objektu.  

Přeložka je navržena se šířkou vozovky 7 m (vč. rozšíření v obloucích), s jednostranným 
dostředným příčným sklonem 2,5 %. Pravý okraj vozovky bude plynule napojen na původní vozovku, 
vlevo bude provedena nezpevněné krajnice š 0,75 m a proveden příkop, resp. mírný vyrovnávací násep 

Niveleta nové trasy bude vycházet z nivelety původní, na kterou bude vozovky v příslušném 
příčném sklonu plynule napojena. 
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Plná konstrukce vozovky bude provedena pouze v nezbytném rozsahu a bude plynule napojena 
na konstrukce původní vozovky. Ložná a obrusná (tichá) vrstva budou provedeny shodně jako 
v navazujících úsecích. 

SO 121 PROPUSTKY A ODVODNĚNÍ 

Stavební objekt řeší odvodnění komunikace a odvedení srážkových vod mimo těleso 
komunikace. Jedná se o revizi stávajícího odvodnění, doplnění bezpečnostních prvků v podobě šikmých 
čel propustků a doplnění římsy se zábradlím na jednom z propustků. Součástí stavebního objektu je též 
pročištění stávajících odvodňovacích zařízení. 

Stavební objekt SO 121 je rozdělen na podobjekty SPO 121.1 – 121.6 dle příslušnosti k úsekům 
1–6 etapizace SO 101/2. 

SO 131 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Stavební objekt řeší provedení nového vodorovného dopravního značení a obnovu svislého 
dopravního značení v nevyhovujícím technickém stavu. 

Stavební objekt SO 131 je rozdělen na podobjekty SPO 131.1 – 131.6 dle příslušnosti k úsekům 
1–6 etapizace SO 101/2. 

SO 132 DIO – DOPRAVNĚ–INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Stavební objekt řeší dopravně-inženýrská opatření během výstavby. 

Stavební objekt SO 132 je rozdělen na podobjekty SPO 132.1 – 132.6 dle příslušnosti k úsekům 
1–6 etapizace SO 101/2. 

c) Bilance 

- obnova plochy vozovek celkem  37 715 m2 

-reprofilace příkopů   3259 m 

- obruby žulové    366 m 

- linka z kostky žulové, drobné  1441 m 

-dvojlinka z kostky žulové, drobné  490 m 

2. Mostní objekty a zdi 

Nejsou navrhovány SO řady 200. 
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3. Odvodnění pozemní komunikace 

Pozemní komunikace je odvodněna podélným a příčným sklonem do přilehlých příkopů, přes 
komunikace je voda převedena propustky. Propustky jsou řešeny stavebním objektem SO121 
(objektová řada 100, pozemní komunikace). Od staničení km 6,140 je dešťová voda svedena do uličních 
vpustí a následně kanalizací do vodoteče. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou navrhovány podzemní objekty. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou předmětem stavby. 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Společně s úpravami směrového řešení ve staničení km 4,311 – 4,887 bude provedena i směrová 
úprava stávajícího svodidla od staničení km 4,337 16 v délce 9,3 m (po konec svodidla). 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Po provedení pokládky nové obrusné vrstvy bude obnoveno i vodorovné dopravní značení. U 
směrově upravovaných úseků bude osazeno nové svislé dopravní značení, mimo tyto úseky bude svislé 
dopravní značení ponecháno stávající, pouze budou vyměněny dopravní značky ve špatném 
technickém stavu. 

Svislé a vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65 a TP 133, trvalé dopravní 
značení řeší samostatný stavební objekt SO131 Dopravní značení. 

Jiná zařízení nejsou navrhována. 

c) Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení nebude stavbou dotčeno, bude ponecháno stávající. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 

V rámci stavby je obnovován pouze asfaltový kryt vozovky, nejsou prováděny úpravy, které by 
měly vliv na dosavadní ochranu komunikace a způsob migrace živočichů. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

Nejsou navrhovány. 
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B.2.8 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Nejsou navrhována. 

B.2.9 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Při obnově povrchu k zúžení šířky vozovky nedojde, v celé délce bude mít silnice III/312 27 šířku 
zpevněné vozovky minimálně 5,5 m. 

Nástupní plochy IZS nejsou navrhovány.  

Vozovka je navrženy se zpevněným povrchem s únosností vozidel min. 80 kN/náprava. 

Výstavbou nebudou dotčeny zdroje požární vody. 

B.2.10 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Nejsou navrhována opatření tohoto druhu. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavbu není třeba zvláštním způsobem chránit před účinky vnějšího prostředí. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Nová napojení na technickou infrastrukturu nejsou stavbou vyžadována. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Stávající komunikace bude opravena v původní trase s menšími směrovými úpravami 
neměnícími koncepci dopravního řešení. V rámci stavby jsou dále navrženy opatření podporující 
dodržování maximální dovolené rychlosti jízdy motorové dopravy: 

- v úseku od začátku silnice v obci Červený Potok po křižovatku „U slona“ km 4,863 P bude 
provedeno vodorovné dopravní značení středové dělicí čáry a postranních vodících čar šířky 0,125 m. 

- změna přednosti v jízdě ve stykové křižovatce „U slona“ km 4,863 P ve směru předpokládané 
převládající intenzity provozu ve směru k hotelu Vista. V souladu s předností budou provedeny 
nezbytné stavební úpravy v křižovatce. 

- změna uspořádání úseku silnice III/312 27 km 4,863 – 6,200 na jednopruhovou obousměrnou 
komunikaci šířky 3,0 m s oboustrannými ochrannými pruhy pro cyklisty 

- v intravilánu obce Dolní Morava v její přední části obec zavede úsekové měření rychlosti (není 
součástí tohoto projektu) 

  

Úpravy komunikace: 

V úseku km 4,311 – 4,887 je osa komunikace posunuta cca o 4 m západním směrem z důvodu 
uvolnění prostoru pro budoucí bezpečné vedení stezky pro chodce a cyklisty. V uvedeném rozsahu je 
šířka komunikace 6,0 m. 

V úseku km 5,284 – 5,422 je proveden odsun komunikace od budovy domu s č.p. 33 z důvodu 
nedostatečného odstupu komunikace od pevné překážky (opakované kolize). Odsun osy je až o 2,1 m, 
šířka komunikace včetně rozšíření ve směrových obloucích malého poloměru je 7,0 m. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Opravovaná silnice III/312 27 je hlavní tepnou dopravní infrastruktury v území. Začíná v obci 
Červený potok napojením na silnici II/312 a končí napojení na lesní účelovou cestu v severní části obce 
Dolní Morava. Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává v území neměnné. 

 

Rozhledové poměry v křižovatce km 4,863 P „U slona“ 

Z důvodu úpravy dopravního řešení křižovatky byly posouzeny rozhledové poměry v křižovatce 
dle ČSN 73 6102 pro upořádání A i B, vozidlo skupiny 3, typické uspořádání (a) a rychlost na hlavní 
pozemní komunikaci 30 km/h, území zastavěné s parametry: 

- pro uspořádání A: Xb=55m, Xc=45m, Yb=Yc=8,5m 

- pro uspořádání B: Xb1=Xc1=30m, Yb1=Yc1=25m 

Pro zajištění rozhledů v uspořádání B bylo navrženo z rozhledových ploch vymístit 3 parkovací 
stání a betonový reklamní poutač. Tím křižovatka vyhovuje pro obě uspořádání a je navrženo osazení 
dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě!“ na novou vedlejší komunikaci. 
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c) Doprava v klidu 

Nejsou navrhovány nové kapacity pro dopravu v klidu. Rovněž nejsou žádná parkovací stání rušena 
či upravována. Statická doprava nebude stavbou nedotčena. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistická doprava bude ze silnice III/312 27 vymístěna připravovaným záměrem obce 
Dolní Morava (investor) na výstavbu stezky pro chodce a cyklisty šířky 3 m. Tento je navrhován v úseku 
st. km 2,112 – 4,860 vpravo (dl. 2750 km), v bezprostředním souběhu se silnicí. Stavba je na základě 
požadavku obce s  tímto záměrem prostorově koordinována (např. požadavek na směrové odsunutí 
komunikace v úseku km 4,311 – 4,887 o cca 4 m vlevo).  

V úseku km 0,784 - 4,863, tedy od začátku obce po kř. u Slona budou obnoveny stávající 
piktogramové koridory pro cyklisty. 

V úseku km 4,863 – 6,200, kde od kř. U slona po konec silnice bude vozovka provedena jako 
jednopruhová obousměrná šířky 3,0 m s oboustrannými ochrannými pruhy pro cyklisty. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci stavby nejsou řešeny primárně žádné úpravy vegetace. Po reprofilaci příkopů zůstanou 
tyto bez ozelenění. Pokud budou stavbou dotčeny plochy mimo těleso komunikace, budou po ukončení 
stavebních prací vráceny do původního stavu. Při dotčení ploch zeleně, bude provedena nová náhradní 
výsadba. 

Stavba neuvažuje s prováděním objemných terénních úprav. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Nepředpokládá se nezanedbatelný vliv na životní prostřední. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Nepředpokládá se. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní 
ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Výstavba komunikace nepotřebuje žádné místní zdroje vody a elektřiny. Splaškové vody 
nebudou vytvářeny, bude použito mobilní suché WC. Případné napojení vybavení staveniště na 
inženýrské sítě si dodavatel stavby zajistí sám v závislosti na konkrétních potřebách dodavatele. 

b) Odvodnění 

Stavba je opravou stávající komunikace, během které bude zachovaný (i provizorně) stávající 
systém odvodnění. Na převážné části komunikace je dešťová voda svedena do příkopů a následně do 
souběžné vodoteče. Od staničení cca km 6,140 je komunikace odvodněna pomocí uličních vpustí. 

V rámci stavby budou přijata drobná opatření (např. v podobně nízkých betonových hrázek) tak, 
aby bylo zajištěno odvodnění přilehlé pozemní komunikace a zpevněných ploch a přitom nedocházelo 
ke splavování většího množství bahna do kanalizace. Dále bude zajištěno, aby nedocházelo ze 
stavebních strojů k úkapům provozních kapalin a jejich splavování do vodoteče. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je bezprostřední – na opravované silnici bude 
zachovaný provoz. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu se nepředpokládá. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizací stavby dojde k omezení průjezdnosti na průtahu obcí, stavba bude prováděna po 
půlkách při zachování částečného provozu. Druhý směr bude vymístěn na objízdnou trasu. 
Předpokládá se, že stavba bude realizována (hlavní omezení) mimo zimní i letní turistickou sezónu 
z důvodu minimalizace negativních dopadů omezení na místní ekonomiku. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Pracoviště musí být označeno předepsanými dopravními značkami, zábranami a informačními 
tabulemi. Při provádění stavby je nutno dodržovat veškeré platné normy, předpisy a TKP staveb 
pozemních komunikací. Musí být dodrženy podmínky a požadavky dané dotčenými orgány státní 
správy a správci inženýrských sítí, je nutno provádět kontrolu míry zhutnění dle ČSN 72 1006 – Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin a po celou dobu výstavby je třeba staveniště chránit před škodlivými účinky 
povrchových vod. 

Vozidla stavby nesmí znečišťovat a poškozovat vozovku a přilehlé příkopy a svahy. 

Nejsou realizovány žádné asanace nebo demolice.  

Není vyžadováno kácení dřevin. 

f) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonnými normami. Důraz bude kladen na odborné 
nakládání s odpady nebezpečnými a jejich odstraňování. V maximální míře budou odpady recyklovány. 
Je předpoklad, že největší množství odpadu vznikne frézováním stávající obrusné vrstvy vozovky. 
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Frézink bude odvezen na skládku určenou investorem stavby a bude následně opětovně použit jako 
druhotná surovina. Část frézinku bude využita na stavbě na dosyp krajnic vozovky.  

Veškeré odpady z činnosti při stavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech 
(skládce) a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to 
vyžádaly, či vyžádají.  

Zatřídění odpadů dle vyhlášky č. 93/2006 Sb., které budou vznikat při demolicích, je následující:  

Kód dle 
katalogu  

Název druhu odpadu dle 
katalogu odpadů 

Katg. 

odpadu 

Popis odpadu Množství [t] 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv ostatní traviny z reprofilace příkopů 730 

17 01 01 Beton ostatní kolmá čela propustků 20 

17 03 02 Asfaltové směsi ostatní obrusné vrstvy vozovky 4 000  

17 04 05 Železo a ocel ostatní zábradlí, přístřešky, lavičky 0,2 

17 05 04 Zemina a kamení ostatní skrývka zeminy, podkladní vrstvy 
vozovky 

2040 

20 03 01 Směsný komunální odpad ostatní   0,2 

 

Při nakládání s odpady je stavební firma zajišťující práce povinna řídit se zákonem č. 185/2001 
Sb. O odpadech v platném znění a souvisejícími vyhláškami č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů) a 
č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.  

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bezpečnost práce se řídí ČSN 34 3100 a ČSN 34 3108 a souvisejícími předpisy. 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Je nutno upozornit zejména na dodržování bezpečnosti a dodržování podmínek pro práce 
v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před prováděním prací je třeba provést vytýčení všech 
inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu pracovníků stavby. 

Pracovníci, kteří budou provádět práce v tělese komunikace, musí být oděni do reflexních oděvů. 

h) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanovovány. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Odkop zeminy vč. ornice   1200 m3 

Odkop pouze ornice   125 m3 

Odkop pouze jalové zeminy  1075 m3    

Zemina využitá na stavbě   50 m3 

Zemina deponovaná na skládce  1025 m3 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62779&fulltext=&nr=309~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=74904&fulltext=&nr=272~2F2011&part=&name=&rpp=15#local-content
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Ornice ze stavbou dotčených pozemků p.č. 5514 a 5656 v k.ú. Velká Morava bude deponována 
na téže pozemcích. Objem vytěžené ornice z dotčeného pozemku bude rovnoměrně rozprostřen na 
zbývající části téhož pozemku v tloušťce do 10 cm. 

Ve stavbou dotčené části pozemků p.č. 5582 a 5597 v k.ú. Velká Morava se ornice nenachází. 

Vytěžená zemina pochází převážně z pozemků ve vlastnictví obce Dolní Morava, proto bude 
přednostně nepotřebná zemina ze stavby nabídnuta obci k modelaci terénu na území obce a až 
následně neupotřebená zemina bude odvezena a deponována na skládce. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené 
skládky k tomu určené. Realizační firma bude užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou 
při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, 
jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími s vyhláškou č. 93/2016 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. 
Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky 
musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky 
při odjezdu ze staveniště očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s 
ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní 
partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy 
obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další 
případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí 
dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, 
musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami 
(ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních 
předpisů.  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou navrhovány. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba bude prováděna za provozu po etapách. Je navrženo rozdělení stavby na 6 úseků, které se 
budou stavět samostatně.  

Po celou dobu výstavby bude na začátku stavby v obci Červený potok umístěno DZ Pozor, projíždíte 
stavbou. V extravilánovém úseku bude omezena rychlost na 60 km/h a zakázáno předjíždění. 

Výstavba bude realizovaná po polovinách. Oba směry provozu budou řešeny samostatně. Zatímco 
jeden směr provozu bude po celou dobu výstavby veden po objízdné trase, druhý bude veden po jedné 
či po druhé polovině stávající komunikace. Objízdné trasy budou uzpůsobeny pro tento účel (řešeno 
samostatnými projekty). Výjimkou je úsek 6, kdy bude veškerý provoz převeden na objízdnou trasu. 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Bez zvláštních požadavků na provádění stavby. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zázemí pro stavbu v podobě mobilního WC a jednoho přepravního kontejneru pro uskladnění 
ručního nářadí a vybavení stavby bude umístěno na pozemku p.č. 5559 v k.ú. Velká Morava, který je 
ve vlastnictví obce Dolní Morava. Na tomto pozemku budou také odstaveny nepoužívané stavební 
stroje. Zhotovitel stavby zajistí, aby při odstavení vozidel nedošlo k poškození životního prostředí (např. 
vlivem úkapem provozních kapalin ze stavebních strojů). 

Pozemek může stavba využít i pro potřebu mezideponie sypanin. Plocha využitelná pro zařízení 
staveniště je cca 800 m2. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Nejdříve budou odfrézovány obrusné vrstvy v tloušťkách dle řezů. následně bude provedena 
reprofilace příkopů vč. sejmutí drnu. Následovat budou práce na inženýrských sítích (kanalizace, VO) 
včetně realizace šikmých čel propustků a chybějících propustků. Poté bude provedena pokládka 
vlastních obrusných vrstev vozovky a na závěr budou provedeny čisté terénní úpravy a provedení 
definitivního dopravního značení. 

 

 

Zpracoval: Ing. Viktor Nohál 


