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1. CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

1.1 Zakladni popis stavby; u zmény staveb Udaje o jejich
sou€asném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci, udaje o dotéené komunikaci, Udaje o dot€ené draze nebo
objektu - kategorie drahy, trat'ovy Usek, staniéeni apod.

Projektova dokumentace feSi navrh opérné zdi podél komunikace 111/31512 v intravilanu obce
Skuhrov, Ceska Trebova. Opérna zed se nachazi v provoznim staniéeni km 0,902 00 — 0,996 52
(provozni staniceni je totoZzné se staniCenim PD). Opérna zed se nach&zi vlevo po sméru stani¢eni
(smér komunikace 11/315 — Ceska Trebova), zacatek zdi se nachazi za sjezdem mistni komunikace u
RD €. p. 33, konec zdi se nachéazi pfed sjezdem k RD €. p. 26. Jednd se o zastavéné Gzemi.

Navrh opérné zdi navazuje na projekt ,Silnice 111/31512 Skuhrov*, kterou projektuje DSP a.s.
Vramci této PD dojde krekonstrukci komunikace 111/31512 v obci Skuhrov, je navrZzena oprava
kompletni konstrukce vozovky véetné odvodnéni. Projekty jsou koordinovéany.

Ve stavajicim stavu se v misté navrhované zdi nachazi zatravnény svah se 4 vzrostlymi
stromy, tyto stromy je nutné z divodu stavby opérné zdi pokacet. Pod komunikaci 111/31512 se v km
0,941 nachazi stavajici keramicky propustek, tento propustek bude vybouran v ramci koordinované
stavby rekonstrukce komunikace 111/31512.

Stavajici komunikace bude v Gseku s opérnou zdi roz3ifena o 500 — 1700 mm. Siika
pfilehlého jizdniho pruhu se bude pohybovat v rozmezi 3250 — 3950 mm. To je dano odstupem od
odrazné hrany fimsy a svodidla (500 mm) a rozSifenim ve smérovém oblouku (700 mm)

Opérna zed je navrzena v délce celkem 96,0 m. Opérna zed je zaloZena na ZB monolitickém
zékladu, ktery je opatfen mikropiloty. Na zaklad navazuje ZB monoliticky dfik, vyska dFiku se pohybuje
v rozmezi 1240 — 3160 mm. Na dfik bude provedena ZB monoliticka fimsa §. 800 mm. Podséazka
fimsy nad okraj vozovky je navrzena 150 mm. Na fimse bude osazeno zabradelni svodidlo s tfidou
zadrZeni H2. Svodidlo bude na konci fimsy ukonéeno zkrdcenym nabéhem dl. 4,0 m.

V misté navrhované opérné zdi se nachazeji 4 stromy, které je nutné pokacet (2x jasan, 2x
smrk). Ve stani€eni km 0,191, naproti RD €. p. 75, se nachazi na bfehu pfikopu bfiza. Tato bfiza je
také ur€ena ke kaceni z divodu provadeni koordinované stavby rekonstrukce komunikace 111/31512 a
z davodu stability stromu a pfipadnému pédu pfimo na dim €. p. 75.

Soucasti navrhu je demontéz stavajiciho sloupu ve spravé CETIN a.s.. V soucasné dobé neni
na sloupu osazeno Zadné sdélovaci vedeni. Spole¢nost CETIN a.s. planuje nové zasitovani celé obce
Skuhrov. Projekty jsou koordinovany.

Odvodnéni komunikace podél zdi zajisti navrZzeny pficny a podélny sklon komunikace. Voda
bude odvadéna na druhou stranu vozovky do Zlabu a ddme do nové navrhované kanalizace, které je
soucésti koordinovaného projektu.

Stavba bude probihat za uUplné uzavirky komunikace soucasné s opravou komunikace
[11/31512. Do¢asné dopravni opatfeni bude vyuZito z koordinovaného projektu.

V dotéeném Useku se nach&zi geodetické bod ¢. 517 v km 0,948 umistény v kraji stavajici
komunikace. Bod bude vlivem zvolené technologie opravy vozovky zni¢en. V pfipadé poruSeni nebo
nutného odstranéni je zhotovitel povinen toto nahlasit na strdnkach www.dataz.cuzk.cz na odkazu
hldSeni zavad na strance geodetickych udaja.
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1.2. Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZziti
a zastavénost Uzemi, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici
soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily, poloha
vzhledem k poddolovanému uGazemi, charakteristika horninového
prostifedi véetné hydrogeologickych pomeérd, poloha vzhledem k
zaplavovému Gzemi, feSeni ochrany pfed povodni, zplsob zajiSténi
bezpeénosti vodniho dila pfi povodnich apod.

Jedna se o navrh opérné zdi podél komunikace 111/31512 v intravilanu obce Skuhrov, Ceska
Trebova. Opérn4 zed se nachéazi v provoznim stani¢eni km 0,902 00 — 0,996 52 (provozni stani¢eni je
totoZné se stani¢enim PD). Opérna zed se nachazi vlevo po sméru stanic¢eni (smér komunikace 11/315
— Ceska Trebova), zadatek zdi se nachazi za sjezdem mistni komunikace u RD &. p. 33, konec zdi se
nachézi pfed sjezdem k RD &. p. 26. Jedné se o zastavéné Uzemi.

Celkova délka opérné zdi je 96,0 m.

Sifka stavajici komunikace je 4500 — 5000 mm. Ve stavajicim stavu se v misté navrhované
zdi nachéazi zatravnény svah se 4 vzrostlymi stromy, tyto stromy je nutné z divodu stavby opérné zdi
pokacet. Pod komunikaci [11/31512 se v km 0,941 nachazi stavajici keramicky propustek, tento
propustek bude vybouran v ramci koordinované stavby rekonstrukce komunikace 111/31512.

Smérové navrh opémné zdi kopiruje okraj silnice 11/31512 podle koordinovaného projektu.
Stévajici komunikace bude v Useku s opérnou zdi rozSifena o 500 — 1700 mm. Sifka pfilehlého
jizdniho pruhu se bude pohybovat v rozmezi 3250 — 3950 mm.

VySkovy névrh opémé zdi kopiruje okraj nové navrZzené silnice 111/31512 podle
koordinovaného projektu.

Nejedna se o poddolované Gzemi.

Nejedna se o zaplavové Uzemi.

Déle viz odstavec 1.6.

1.3. Udaje o souladu s Gzemné& planovaci dokumentaci a Gzemnimi
opatfenimi nebo s cili a tkoly tzemniho planovani, a s pozadavky na

ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a
urbanistickych hodnot v tzemi

V k.0. Skuhrov u Ceské Tiebové [749044] je vydana a schvéalena Gzemné planovaci
dokumentace s nabytou Ucinnosti 11. 3. 2025.

Stavba je v souladu s izemnim planem mésta Ceska Trebova véetné vSech jejich zmén.

1.4. Vyc€et a zavéry prazkum

1.4.1. Inzenyrsko-geologicky prizkum
Byl proveden inZenyrsko-geologicky prazkum. Tento prazkum je pfilozen v Casti F.
SOUVISEJICI DOKUMENTACE této PD.

V predloZené zprave jsou shrnuty vysledky inZenyrskogeologického prazkumu, ktery byl v
zajmové oblasti proveden dne 25. 7. 2025. Je zde planovana vystavba opérné zdi. V této zprave jsou
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podrobné popséany metodika provadéni (kapitola 2), geologické a hydrogeologické poméry lokality
(kapitola 3.3 a 3.4), v kapitole 4 jsou vypsany geotechnické vlastnosti zemin a jejich pfipadné dalSi
vyuZiti. Ke zpraveé jsou pfiloZzeny také prilohy, které tvofi jeji nedilnou soucast.

Z prazkumnych vrtd byly na odebraném vzorku zemin provedeny laboratorni rozbory

zemin na stanoveni fyzikalné indexovych vlastnosti zemin. Celkem byly provedeny indexové
rozbory zemin na jednom vzorku zeminy, které se uskutecnily v laboratofi mechaniky zemin firmy
BALUN geo, s.r.0.

Timto IG prizkumem byly viceméné ovéreny predpoklady, které jsou uvedeny v Gvodni ¢asti
této zavérecné zpravy. Na posuzované lokalité byly ovéfeny slozité zakladové pomeéry, a to z divodu
nepfiznivého vlivu podzemni vody na zptisob zaloZeni a svaZitosti terénu (norma CSN P 73 1005,
odstavec E.1.2.3). V pfipadé projektované vystavby se podle odstavce E.1.3.3 vySe uvedené normy
jedna o naro&nou konstrukci. Jedna se tedy o 3. geotechnickou kategorii dle normy CSN P 73 1005 a
dle normy CSN EN 1997-1 se musi vychézet dle postupt pro 2. geotechnickou kategorii.

Posuzovanou lokalitu je celkové nutné hodnotit jako podmine¢né pouZzitelnou pro projektovany
zameér vystavby opérné zdi. Odvozené hodnoty geotechnickych parametru plati v pfirozeném stavu, v
prabéhu vystavby je tfeba zékladové pady chranit proti klimatickym vlivim a zaplaveni. Rozbfedlé
zeminy se musi ze ZS odstranit. Zemni prace v soudrznych zeminach je vhodné provédét v klimaticky
pfiznivém ro€nim obdobi.

V tomto pfipadé se jedna o 3. geotechnickou kategorii podle &lanku 7.2.3 CSN P 73 1005. V
této kategorii by mél byt realizovan priizkum nejméné ve dvou navazujicich krocich. Doporuéuji proto
po zpracovani projektu zaloZeni provedeni doplriujiciho prdzkumu. S ohledem na sloZitost
zakladovych pomérl zpusobenou zejména vyraznou svazitosti terénu doporucuji provedeni dasledné
kontroly zakladové spary a dozor geotechnika a statika pfi provddéni zemnich a zakladovych praci.

1.4.2. Diagnostika vozovky

Stavebni zamér nevyZaduje provedeni tohoto prdzkumu.

1.4.3. Dendrologicky prizkum

Ur€eni druhu stromu uréeného ke kiceni proved! projektant.

stani¢eni| druh |[obvod| katastralni é.
¢. km |stromu| [m] Gzemi pozemku vlastnik poznamka
1| 0,191 |(Bfiza |[1,65 |Skuhrovu 892/1 |Pardubicky kraj, Komenského
Ceské Trebové namésti 125, Pardubice-Staré
Mésto, 53002 Pardubice
2| 0,904 |Jasan |3,15 |Skuhrovu 892/1 |Pardubicky kraj, Komenského
Ceské Trebové namésti 125, Pardubice-Staré
Mésto, 53002 Pardubice
3| 0,910 |Jasan |2,25 |Skuhrovu 892/1 |Pardubicky kraj, Komenského
Ceské Trebové namésti 125, Pardubice-Staré
Mésto, 53002 Pardubice
41 0,928 |(Smrk 10,83 |Skuhrovu 202 Hruska Michael, Skuhrov 94,
Ceské Trebové 56002 Ceska Trebova
5 0,928 |Smrk |0,93 |Skuhrovu 202 Hruska Michael, Skuhrov 94,
Ceské Trebové 56002 Ceska Trebova
Stévajici pafezy po jiz pokacenych jasanech budou odstranény — celkem 4 ks prameéru pres
1,0 m.
MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
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1.5. Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkd na vystavbu
Stavba neobsahuje vyjimky. V navrhu byly respektovany a dodrzeny obecné technické

pozadavky na vystavbu ve smyslu vyhl.€.137/1998 Sh. ve znéni pozdé&jSich Uprav a vyhl.€.501/2006
Sh.

1.6. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika
Gzemi, véetné loZzisek a progndéznich zdroji nerostd a zdroja
podzemnich vod, tdaje o odtokovych pomérech, poloze vzhledem k
zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Geologické podminky:

Predkvartérni podloZi:

Geologické podlozi predkvartérniho stafi v zdjmové oblasti buduji marinni sedimenty ceské
kfidové panve, zastoupené piskovci vapnito-jilovitymi, glaukonitickymi, stupné turon. Jedni se o
sedimenty teplického souvrstvi z regionalni jednotky ohareckého, luzického, labského, luzického a
orlicko-Zdarského vyvoje. Dané skalni podlozni bylo ovéfeno v obou nové provedenych sondach
pomérné melko pod terénem, v hloubkdch 0,9 m a 3,3 m. Z hlediska miry zvétrani se jedna o zcela
zvétraly az navétraly piskovec tfidy R5, R4 a R3. Kfidovy podklad jsme z hlediska vytvoreni
spolehlivého inZenyrskogeologického modelu Gzemi vyé€lenili do tfi geotechnickych typd GT4, GT3 a
GT2.

Kvartérni pokryvné utvary:

Kvartérni pokryv v zajmové oblasti tvofi pleistocenni zeminy deluvioeolické geneze ze
soustavy pokryvnych utvard Ceského masivu. Tyto sedimenty predstavuji geotechnicky typ GT1.
Geneze eolickych spraSi je spjata s deflaéni €innosti vétru v chladnych, avS8ak suchych dobéach
ledovych, zejména béhem posledniho glacilu (wiirm). V pavodnim uloZeni spraSe nejsou vrstevnaté,
jsou poérovité, kypré a zpravidla prostoupeny svislymi trhlinami, tzn. maji vertikalni strukturu.
Deluvioeolické zeminy jsou v feSeném pfipadé spraSové hliny, které vznikly resedimentaci a
pfeplavenim eolickych sprasi, tedy jejich druhotnym pfemisténim svahovymi pohyby a deStovym
ronem, kdy doSlo ke kolapsu vapenné struktury spraSi. Zastizené deluvioeolické sedimenty maji
jemnozrnny charakter. BlizSi kategorizace a charakteristiky zemin jsou uvedeny v kapitole 4.1.

Svrchni holocenni kryt byl tvofen navazkou, kter4& v misté projektované vystavby tvofi
konstrukéni vrstvu komunikace a také pini funkci srovnéni terénnich nerovnosti. ZastiZzena mocnost
navazky byla nové provedenymi sondami 0,9 m a 1,0 m. S ohledem na projektovanou vystavbu je
mozné Kkonstatovat, Ze navazky nebudou ovliviiovat zplsob zaloZzeni opérné zdi. Celkové jsme
zvlastni zeminy tvofené navazkami vyclenili do specialné vélenéného geotypu GTO.

Hydrotechnické podminky:

Obecné jsou hydrogeologické poméry Uzemi zavislé predevSim na mistni geologické

stavbé, tedy zejména na propustnosti pevného prostiedi, déle na pfirozenych zdrojich
podzemnich vod (atmosférické srdZzky &i snéhova pokryvka), morfologii terénu a na pfipadnych
antropogennich vlivech.

Z&ajmova oblast se nachazi v hydrogeologickém rajonu s nazvem Ustecka synklinala v povodi
Orlice s ID rajonu 4231. Jedna se o hydrogeologicky rajon v zakladni vrstvé s plochou 176,349 km?,
ktery buduji sedimenty svrchni kfidy. Prvni a druhy vrstevni kolektor tohoto rajonu tvofi prachovce
jizerského a bélohorského souvrstvi s volnou i napjatou hladinou podzemni vody a pralinovo-
puklinovou propustnosti. VSechny uvedené kolektory dosahuji mocnosti souvislého zvodnéni >50 m
(data ziskana z webu instituce VUV TGM).

Podzemni voda:

Prizkumnymi pracemi na lokalité nebylo zjiSténo Zadné zvodnéni. V destivejSich

sezonach je vSak nutné pocitat s vyskytem do€asnych zvodnélych podpovrchovych horizontd,
které vzniknou zejména pfi vydatnéjSich srazkach ¢i po tani snéhové pokryvky, kdy se povrchové
vody nebudou stadit zasakovat do méné propustnych vrstev, které v tomto pfipadé bude tvofit horizont
méneé zveétralého skalniho podlozZi. SrdZkové vody, které dopadaji na povrch, se infiltruji do terénu vice
¢i méné vertikdinim smérem. K jejich zadrZeni dojde v pfipadé kontaktu s nepropustnou izolaéni
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vrstvou, kde déle proudi po téchto vrstvdch smérem do Gdolnice. Tim dojde ke vzniku mélkych
doc€asnych horizontl podzemni vody, které jsou znacné zavislé na vlhkostnich pomérech v riznych
rocnich sezonach. V souvislosti s timto zmifiuji, Ze dle dostupnych Udaju, které poskytuje portél
CHMU, se v dany tydenni éasovy Usek na lokalité jednalo o normalni stav hladiny podzemni vody v
meélkych vrtech.

Z&mova lokalita se z hlediska regionalni ochrany zdroji podzemni vody nachazi v chrdnéné
oblasti pfirozené akumulace vod — CHOPAYV (dle 8§28 z4ak. €. 254/2001 Sb.) s nazvem Vychodoceska
kfida a ID 216. Studované Uzemi nenalezi ani chrdnénym oblastem s vazbou na vodu (pro 3.
planovaci cyklus) nebo v tzemi chrdnénych pro akumulaci vod &i v odbérech vody pro lidskou potfebu
a jejich ochrannych pasmech ani v oblasti s vazbou na vodu vymezené pro ochranu stanovist nebo
druht (3. planovaci cyklus). Rovnéz se nejedna o zplavové luzemi.

1.7. Stavajici ochrana Uzemi a staveb podle jinych pravnich
predpisu, v€etné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu
V zajmovém prostoru stavenisté se dle vyjadieni spravcl inZenyrskych siti nachazeji stavajici
podzemni a nadzemni sité. Jedn& se o nasleduijici sité: }
- Stavajici el. vedeni NN podzemni i nadzemni ve spravé CEZ Distribuce a.s.
- Stavajici el. vedeni VN nadzemni ve spravé CEZ Distribuce a.s.
- Stavajici vodovod ve spraveé Vodarenské spole¢nost Ceska Trebova s.r.o.
- Stavajici sdélovaci vedeni nadzemni sité ve sprave Cetin a.s.
- Stavajici vedeni verejného osvétleni ve spravé Eko Bi s.r.o.

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahjenim stavebnich praci vyty€eni a ovéfeni vSech stavajicich
zafizeni pfisluSnymi spravci. Trasa bude ovéfena detektorem. Podle pfipadnych poZadavkd spravc
podzemnich vedeni budou poloZeny zaloZni chranicky.

Vyty€eni bude fadné zaznamenéno ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahdjit vykopové
prace pred vytyCenim a oveéfenim podzemnich vedeni zastupci spravcu siti. Vykopové préace je nutno
provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoSlo k poSkozeni podzemnich i nadzemnich vedeni jak
kfizujicich, tak soubéZzné vedenych.

S ohledem na rozsah doc¢asného zaboru stavby bude provedeno vyty€eni obvodu stavenisté
(doc€asny zabor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

Plochy pouzité v pribéhu vystavby objektl budou po dokonéeni uvedeny do pavodniho stavu.

Stavba se nenachézi v ochranném pasmu méstské pamatkové zony.
Stavba se nachazi v ochranném pasmu silnice Ill. tridy.

Stavba se nenachéziv rozsahlém chranéném Gzemi.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa.

Stavba se nenachéziv ochranném pasmu Zelezniéni drahy.

1.8. Vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
staveb na odtokové poméry v Uzemi, pozadavky na asanace,
odstranovani staveb a kaceni drevin

Posuzuje se podle uvedeného nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sh. v platném znéni.

Stavba nijak nenarusi raz krajiny a nebude mit negativni vliv na zdravi a zZivotni prostfedi.
Stavba nezméni odtokové poméry v krajiné.

Navrh obsahuje kaceni 5 ks stromu — viz odstavec €. 1.4.3.

Nedochéazi k myceni kfovin.

1.9. PoZzadavky na maximalni doéasné a trvalé zdbory zemédélského

puadniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

PFi vystavbé dojde k zdsahu do pozemk( ZPF, do¢asnym z&borem. Sejmuta ornice bude
vyuZita pro zpétné ohumusovani s naslednym osetim travou.
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Stavba se nenachazi v ochranném pasmu pozemku pIniciho funkci lesa. Stavbou nedojde
k zdsahu do pozemku uréenych k plnéni funkci lesa. Udaje o z&borech a vlastnicich pozemkd jsou
uvedeny v pfiloze F.1. Zaborovy elaborat.

1.10. Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma,
rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfredpisa,
véetné seznamu pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpeénostni pasmo vznikne, bezpeénostni
vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem stfepinového G¢inku
uréenda podle jiného pravniho predpisu

V ramci tohoto projektu nevznikne zadné nové ochranné pasmo.

1.11. Pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni
Nebyly zadany pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni.

1.12. Navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druha staveb
napfiklad:

U stavby pozemni komunikace - navrhova rychlost, Sifkové usporadani, intenzita dopravy,
technologie a zarizeni.

Jedna se o pfisluSenstvi pozemni komunikace. Délka opérné zdi je 96,0 m, Sifka nosné
konstrukce je 0,50 m, Sitka fimsy je 0,80 m.

Scitani dopravy na komunikaci 111/31512 nebylo provedeno. Jedn& se o intravilan s dovolenou
max. rychlosti 50 km/h.

1.13. Informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym
reSenim oproti feSeni vyplyvajicim z pravnich predpist a technickych
norem nebo technickych dokumentu, pfipadné souhlasu s pouzitim
neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Nebyla vydana zadna rozhodnuti.

1.14. Limitni bilance staveb - potfeby a spotieby médii a hmot,
hospodareni se srdzkovou vodou, celkové produkované mnoZstvi,
druhy a kategorie odpadd a emisi, bilance vodni néadrze, zajiSténi
minimalniho zlstatkového pruatoku, definovani neSkodného odtoku,
stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavki na zasobovani
vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.,

Stavba ve finalni podobé si nenarokuje potfebu na Zadné zdroje. Stavba neprodukuje Zadny
odpad.

1.15. PozZzadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zaFizeni vefejné komunikaéni sité

Stavba si ve finalni podobé nenérokuje potfebu na zdroje energii. Pfi vystavbé bude pfipojeni
na potfebné sité zajiSténo z vlastnich zdroji dodavatelské firmy. Zdroje energie budou vedeny
docasnymi pfipojkami v reZii dodavatelské firmy.
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1.16. Z&akladni predpoklady vystavby - ¢éasové udaje o realizaci
staveb, €lenéni na etapy, vécné a ¢éasove vazby staveb, podminujici,
vyvolané a souvisejici investice

Predpokladana doba stavby je 6 mésicl. Cela akce navrZzena na jednu stavebni sezony.

Datum zahgjent: predpoklad 05/2026
Datum dokoné€eni: predpoklad 11/2026
Doba realizace: 6 mésict

Navrh je koordinovan s projektem ,Silnice 111/31512 Skuhrov*, ktery feSi opravu prilehlé
komunikace, v€etné jejiho odvodnéni a dopravniho opatfeni pfi stavbé, v€etné objizdnych tras.

Spole¢nost CETIN a.s. pfipravuje noveé zasitovani obce Skuhrov.

Nejsou znamy Z&dné dalSi vécné ani Casové vazby staveb, podminujici, vyvolané nebo
souvisejici investice.

1.17. Zakladni poZzadavky na pred€asné uzivani staveb a zkuSebni
provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani
stavby

Stavba tésné po vystavbé mulze byt uvedena do reZzimu predéasného uzivani az do doby, nez
probé&hne kolaudace stavby.

1.18. Seznam vysledkd zeméméfickych ¢&innosti podle jiného
pravniho predpisu, pokud maji podle projektu vysledku
zemémeérickych €éinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Zaméfeni stavajiciho stavu slouzi jako podklad k ndvrhu stavby a je zobrazen v koordinaéni
situaci a v situacich, ptdorysech a fezech navrhovanych objekt.

2. URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI
Urbanismus - kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické rfeSeni.

Jedna se o opérnou zed podél komunikace 111/31512. Nejsou zde kladeny Zadné poZadavky
na urbanistické a architektonické feSeni. Navrzena trasa kopiruje novy navrh smérového i vySkového
vedeni rekonstrukce komunikace dle koordinovaného projektu ,Silnice 111/31512 Skuhrov*.

3. ZAKLADNIi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického
reSeni

3.1.1. Popis celkové koncepce stavebné technického,
technologického feSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych
objektech

SO 251 — Opérna zed’

Vlastnik objektu: SUS Pardubického kraje
Spréavce objektu: SUS Pardubického kraje
Investor objektu: SUS Pardubického kraje

Stavebni objekt Fesi zajisténi svahu télesa komunikace 111/31512 ZB. opérnou zdi dl. 96,0m
v km 0,902 00 — 0,996 52. Konstrukéni vySka se pohybuje v rozmezi 2,12 — 4,04 m. Opérnd zed je

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Forsterova ¢€.p. 175
566 01 Vysoké Myto Stranka ¢. 12



Silnice 111/31512 Skuhrov, opérna zed’ Stupefi
B — Souhrnna technicka zprava PDPS

navrzena v podobé ploSného zaloZeni v kombinaci s hlubinnym zaloZzenim pomoci dvou fad
mikropilot. Délka zdi vychazi ze stavajici délky svahu silni¢niho télesa a umisténi stavajicich sjezdl
z hlavni komunikace.

ZaloZeni opérné zdi je navrZzeno na soustavé mikropilot. Pfedni fada mikropilot je tvofena
ocelovymi trubkovymi mikropilotami @89/10mm s délkou kofene 3-4 m, a zadni fada z ocelovych
ty€ovych mikropilot @32mm s kofenem délky 3-4 m. Primér vrtu u obou fad se uvaZuje 133 mm.
Pfedni fada je svisld a zadni fada je uvaZzovana ve sklonu 25° od svislé. Hlavy mikropilot jsou
opatfeny navarenymi tlakovymi a tahovymi hlavicemi 250/250/30mm s natrubkem. Hlavy mikropilot
jsou vetknuty do konstrukce Zelezobetonového zakladového pasu. Konstrukce zakladu je z
monolitického Zelezobetonu C30/37- XF2, XA2 vyztuzeného betonarskou vyztuzi 10 505 (R), B500B.
Jeho Sifka je navrZzena 2,25 m a vySka 0,60 m. Pfedzaklady zakladového pasu jsou navrzen Sitky
0,50 a 1,25 m. Z konstrukce zakladovych pasu je vytaZena vyztuz do konstrukce diiku opér dle
vykresu schéma vyztuZze. Na povrchu zékladu je v daném misté provedena pracovni spéra.
Betonarskd vyztuz konstrukce zakladovych past bude v misté pracovnich spar opatfena
protikoroznim néatérem dle vykresové ¢€asti projektové dokumentace. Po provedeni konstrukce
svislého dfiku bude pracovni spéra tésnéna dodatecné tésnicim vysokotaznym izolacnim pasem s
ochrannou z geotextilie. Povrch konstrukce zakladového pasu mimo plochu pracovni spary bude
opatfen izolaCnimi natéry proti stékajici vodé a zemni vihkosti v podobé 1xNp+2xNa. Pokud neni na
vykresech zakresleno jinak, budou hrany betonu zkoseny 15/15mm vloZenymi liStami do bednéni.
Konstrukce zékladového pasu opérné zdi je provedena a navrZzena v jednotlivych dilatacnich celcich.
Provedeni dilatacnich spar je zakreslena ve vykresové dokumentaci. Pod konstrukci zakladu je
navrzen podkladni beton C12/15-XA2 tl. 150mm.

Dfik konstrukce opérné zdi je vybetonovan z monolitického Zelezobetonu C30/37-XF4,XA2 s
betonarskou vyztuzi 10 505 (R),B500B. TlouStka monolitické ¢asti dfiku opérné zdi je 500 mm. Vyska
dfiku je navrzena v rozmezi 1,24 — 3,16 m. Osazeni betonarské vyztuze konstrukce, bude provedeno
dle vykresu schéma betonéarské vyztuze. Zde je nutné déat nejvétsi pozornost osazeni viozek v rubové
Casti opérné zdi. V paté dfiku je provedeno tésnéni pracovni spary. Toto tésnéni je mozné provést i
tésnicim profilem osazenym do konstrukce z&kladu i dfiku opérné zdi. Tésnici profil je navrZzen se
Sifkou pasu 0,30m. Tésnici profil je zabetonovan do konstrukce zékladového pasu v dolni ¢asti a v
horni ¢4sti do konstrukce dfiku. Pracovni spara bude opatfena pfipravkem pro zlepSeni vodotésnosti
a vytvoreni krystalizace ve spéafe. Po provedeni dfiku bude doplnéna izolace rubu a lice pracovni
spary 0,5 m Sirokym vysokotaznym izolacnim natavovacim pasem s pfipadnou ochranou z geotextilie
500g9/m2. Povrch betonu konstrukce rubu dfiku opérné zdi bude opatfen na mistech trvale umisténych
pod terénem izolaCnimi natéry a natéry proti stékajici vodé v podobé 1xNp+2xNa. Za rubem dfiku
konstrukce op&mé zdi je navrzena rubova drendZ na podkladnim betonu dle CSN 73 6244. Rubova
drenéz bude vyusténa pred lic opérné zdi.

Na konstrukci dfiku bude osazena Zelezobetonova monoliticka konstrukce Fimsy Sifky 800 mm
s pfedsazenou ¢asti od lice zdi o 250 mm a vySky 500 mm z monolitického Zelezobetonu C30/37-
XC4,XF4,XD3 a vyztuZze 10 505 (R), B500B. Povrch fims je navrZzen pfi¢né ve spadu 4,0% smérem k
vozovce. Rimsy jsou dilatovany na dilataéni celky ve vhodném (vyznageném) misté pomoci pFiénych
tésnicich spar 8. 20 mm. V misté dilatacnich spéar bude pferuSena betonérska vyztuz dle detailu v
pfiloze tvaru fimsy vykresové dokumentace. Horni povrch fims bude pfipadné opatfen sekundarnim
ochrannym né&térem proti posypovym solim - navrhujeme nastfik fedénou fermezi - Impregnaci na
beton O 1010.

Na fimse bude osazeno nové ocelové zabradelni svodidlo v. 1,10 m a Urovné zadrzeni H2.
Zéabradelniho svodidlo bude osazeno tak, aby lic svodidla licoval s hranou fimsy. Pfed zaatkem a za
koncem opérné zdi, bude z&bradelni svodidlo navazovat na zkracené svodidlové nabéhy dl. 4,0 m,
které budou ukonéeny v nezpevnéné krajnici.

Zasyp za opérnou zdi je navrzen z vhodného nesoudrzného materialu dle CSN 736244 z SDb
fr. 0-63 a je hutnén na 1d=0,8 — 0,9 ¢i D=100% P.S. po vrstvach 300 mm tlustych. V tésném kontaktu s
konstrukci dfiku opérné zdi bude v Sifce 600 mm proveden filtrani obsyp ze Stérkopisku.

Vykopové jdma pro zaloZeni opérné zdi bude ze strany vozovky zajiSténa zaporovym
pazenim. PaZeni je navrZzeno paZici sténou se svislymi zaporami z profild HEB, vydfevou a zemnimi
kotvami kotvicimi konstrukci stény. Svislé zapory jsou navrZzeny v rozte¢i max. 2,0 m délky 5,0-6,0m z
ocelovych valcovanych profild HEB 140 z oceli S355 JR. Svislé zapory budou osazeny do vrtaného
otvoru prdmeéru min. 240 mm (10 palcd) s postupem realizace dle TeP zhotovitele. Dolni ¢ast zapor
bude zabetonovana betonem min. C25/30-nXF2,XD1 - CI 0,40, Dmax 16-S4. Délka zapor je
navrzena tak, aby jejich pata byla vetknuta min. 2,0 m do skalniho masivu nebo danou délku pod dno
vykopové jamy.
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S ohledem na nejasny prabéh skalniho horizontu, bude tento poZadavek sledovan v prabéhu
realizace vrtacich praci pro osazeni svislych zapor. PFi realizaci svislych zapor a vrtani, budou prace
provadény za Uc€asti geotechnika s tim, Zze délka zapor bude na stavbé pribézné upravovana dle
popsaného poZadavku. O téchto Gpravach bude veden prabézny zéapis. Ze skute¢nych vysledkd a
prabéhu skalniho horizontu s Gpravou délek zapor bude zpracovatelem PD RDS reagovéano pfipadnou
Upravou rozmisténi Sikmych kotev jejich délkou a pfipadné i poctem.

Svislé zpory jsou pak prubézné odtéZzovany do jednotlivych pater vykopt a dopliiovany
postupnou vydrevou s vyklinovanim a zasypem. Vydreva je navrZzena v tl. 60-100mm z hranéného
nebo polohranéného feziva dle TeP zhotovitele.

Vydfeva bude provaddéna po jednotlivych patrech dle TeP zhotovitele s odpovidajicim
rozsahem dle postupu praci.

Svislé zapory jsou pak dopInény Sikmymi zemnimi kotvami. Zemni kotvy jsou navrzeny v dané
vySkové Urovni. Zemni kotvy jsou délek 6,0m z oceli BSt 550 s danou délkou a délkou kifene 4,0m a
praméru kofene min. 168mm. Sikmé zemni kotvy jsou navrzeny s uklonénim 25° od vodorovné s
pramérem vrtani min. 168mm (déle dle TeP) a odpovidajici délkou kofene.

Zemni kotvy jsou pak zakotveny pfes konstrukci ocelové prevazky z min 2xU200 délky
min.2,5m. Tyto pfevazky budou provedeny a navrzeny zhotovitelem dle TeP a VTD dokumentace jako
svarence do dvojic 2xU200 tak, aby jejich konstrukce odpovidala Sikmosti zemnich kotev a
konstrukénimu a statickému usporadani konstrukce. 2xU200 je navrZzena z oceli S235 JR. Poloha
zemnich kotev je navrZzena v rozte¢i 4,0m v 1 patfe.

V misté navrhované opérné zdi se nachazeji 4 stromy, které je nutné pokéacet (2x jasan, 2x
smrk). Ve stani€eni km 0,191, naproti RD €. p. 75, se nachazi na bfehu pfikopu bfiza. Tato bfiza je
také ur€ena ke kaceni z divodu provadeni koordinované stavby rekonstrukce komunikace 111/31512 a
z davodu stability stromu a pfipadnému pédu pfimo na dim €. p. 75.

Soucasti navrhu je demontaz stavajiciho sloupu ve spravé CETIN a.s.. V soucasné dobé neni na
sloupu osazeno Zadné sdélovaci vedeni. Spole¢nost CETIN a.s. planuje nové zasitovani celé obce
Skuhrov. Projekty jsou koordinovany.

Odvodnéni komunikace podél zdi zajisti navrZzeny pficny a podélny sklon komunikace. Voda
bude odvadéna na druhou stranu vozovky do Zlabu a ddme do nové navrhované kanalizace, které je
soucésti koordinovaného projektu.

Stavba bude probihat za uUplné uzavirky komunikace soucasné s opravou komunikace
[11/31512. Do¢asné dopravni opatfeni bude vyuZito z koordinovaného projektu.

V dotéeném Useku se nach&zi geodetické bod ¢. 517 v km 0,948 umistény v kraji stavajici
komunikace. Bod bude vlivem zvolené technologie opravy vozovky znien. V pfipadé poruSeni nebo
nutného odstranéni je zhotovitel povinen toto nahlasit na strdnkach www.dataz.cuzk.cz na odkazu
hldSeni zadvad na strance geodetickych udaja.

3.1.2. Celkova bilance narokd v3ech druhua energii

Stavba ve finalni podobé si nenarokuje potfebu na Zadné zdroje elektrické energie.

PFi vystavbé bude pfipojeni na potfebné sité zajiSténo z vlastnich zdroji dodavatelské firmy.
Zdroje energie budou vedeny do€asnymi pfipojkami v rezii dodavatelské firmy.

Skladovaci a pracovni plochy je mozno umistit v t&ésné blizkosti navrhovanych objekt(, a to na
souvisejicich plochach v blizkosti. Tyto plochy budou po dokonéeni stavby uvedeny do plivodniho
stavu.

Problematika docasné skladky a materidlovych zdroju stavby s dopravou na stavbu bude
feSena dodavatelem stavby. Prostor pro do¢asnou sklddku stavebniho materidlu bude upfesnén a
dohodnut dodavatelem stavby v rdmci stavby.

Zafizeni stavenisté i vlastni stavenisté bude zabezpeceno z prostfedkd dodavatelské firmy.
Zafizeni stavenisté je feSeno osazenim mobilnich stavebnich bunék. Mobilni bunky budou pfipojeny
provizornimi pfipojkami na elektrickou energii v inventafi dodavatele stavby.

Navrzend stavba respektuje veSkeré vazby na dopravni a technickou infrastrukturu, tzn. ze
budou respektovany stavajici inZenyrské sité a zachovany kfizovatky a sjezdy na pozemky.
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3.1.3. Celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi,
zpUsob nakladani s vyziskanym materialem

V rdmci vystavby opérné zdi budou provadény vykopové prace pro odtéZeni stavajiciho svahu
zemniho télesa az na Uroven z&kladové spéary. V pfipadé zjiSténi neltnosné zakladové spary bude
nevhodnd zemina v podloZi vyménéna za vhodny materiél, nebo bude upravena hydraulickymi pojivy.

Vykopana zemina bude vyuZita pro zpétny zasyp zékladu a lice opérné zdi. Sejmuta ornice
bude vyuZita pro zpétné ohumusovani s naslednym osetim travou.

Prebytek odtéZené zeminy bude odvezen na skladku.

Béhem vystavby budou vznikat odpady béZné ze stavebni €innosti. Nakladani s nimi se bude
fidit zakonem ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady z provozu budou mit pfevdzné charakter
komunalnich odpadud. VétSinu mnozZstvi odpadd z vystavby nelze v této fazi projektovani presné
specifikovat.

3.1.4. PoZadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité

Stavba si ve finalni podobé nenérokuje potfebu na zdroje energii. Pfi vystavbé bude pfipojeni
na potfebné sité zajiSténo z vlastnich zdroji dodavatelské firmy. Zdroje energie budou vedeny
docasnymi pfipojkami v reZii dodavatelské firmy.

3.1.5. Parametry technologie

Neni pouzita zadn& specialni technologie.
3.2. Celkoveé reSeni podminek pFistupnosti

3.2.1. Celkové reSeni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych €asti,
které podléhaji pozadavkim na pFistupnost, véetné dopadi
pred€asného uzivani a zkuSsebniho provozu a vlivu na okoli

Na silnici 111/31512 bude zachovan prljezdny profil pro poZarni vozidla v obou smérech
(prbjezdny prdfez musi byt ve svétlych rozmérech nejméné 3500 mm Siroky a 4100 mm vysoky).
Jizdni pruhy jsou navrzeny v Sifi minimalné 2,5m.

Stavba neomezuje pfistup k zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, nejsou vytvareny
vyznamné prekazky zasahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru, které by branily béZznému
zasahu Ci vytvérely sloZité podminky pro zdsah a evakuaci osob.

PFi vystavbé bude zajiSténa dostupnost k nemovitostem na vzdalenost alesponn 20 m od
nevyrobnich objektd, 10m od vyrobnich objektd a 50m od objekti OB1. Pfizpusobit je nutno témto
zadsadam i stdni zemnich stroji bez obsluhy v dosahu, aby nevytvofili nezadouci prekazku.

Stavba neomezuje pfistup k zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, nejsou vytvareny
vyznamné prekazky zasahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru, které by branily béZznému
zasahu Ci vytvérely sloZité podminky pro zdsah a evakuaci osob.

Pfijezdova cesta je po komunikaci 111/31512.

Po dobu stavby bude do€asné znemoznén pfijezd osobni automobilovou dopravou na
dotené pozemky po komunikaci 111/31512. Stavba musi vSem osobam umoznit péSi pfistup do budov
a na soukromé pozemky.

3.2.2. Popis navrzenych opatfeni - zejména pristup ke stavbé,
prostory stavby a systémy uréené pro uzivani verejnosti, zejména
informaéni a orientaéni systém stavby

Stavenisté bude ozna¢eno dopravnimi zabranami a zna¢kami. Vykopy budou znageny paskou

zakaz vstupu. Stavba zajisti bezbariérovou obchozi trasu pro chodce podél stavby pro pfistup na
pFilehlé pozemky.
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3.2.3. Popis dopada na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych
Gzemné technickych nebo stavebné technickych didvodt nebo jinych
verejnych zajmu
Po celou dobu stavby bude umoznén pésSi pfistup podél stavby. Déle bude vyznacena
objizdna trasa pro motorovou dopravu — feSi koordinovany projekt ,Silnice 111/31512 Skuhrov“.

3.3. Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby

PFi vystavbé je nutné seznadmeni vSech zuCastnénych osob s bezpecnostnimi zékony,
vyhladSkami, nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v Uplném znéni
€.262/2006 ve své hlavé ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci®.

Stavebni prace se Fidi pfedevsim uvedenymi vyhlaSkami, nafizenimi vlddy s doplnénim o
dané CSN:

- Z&konik prace — Shirka zakonl 262/2006

- Shirka zakon( 252/2001 o inspekci prace

- Z&kon €. 309/2006 kterym se zajistuji poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi)

- Shirka zkonl 362/2005 o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky a do hloubky

- Shirka zdkonu 591/2009 o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisti.

- Daéle pak vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni poZzadavky k zajisténi
bezpecénosti prace a technickych zafizeni (zdiraznéné povinnosti dodavatele stavebnich
praci).

- Vyhlaska CUBP a CUB &. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice.

- Nafizeni vlady €. 523/2002 Sh., kterym se méni nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., o stanoveni
podminek ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpe€ny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni a pfistroju.

- Nafizeni vliady €. 494/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostfedkd.

- Nafizeni vliady €. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostfedka.

- Pozari ochrana je stanovena zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané ve znéni
pozdéjSich predpisa.

- Rovnéz vyhlaSka MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi
svarovani, nahfivani Zivic v tavnych nadobéch.

CSN 26 9030 Zasady bezpeéné manipulace

CSN 331610 Revize a kontroly elektrického ruéniho naradi

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 131-2 Zebiiky

CSN 650201 Hoflavé kapaliny

CSN 730845 Pozarni bezpeénost staveb — skladky

3.4. Zakladni technicky popis stavebnich objektt
Viz odstavec C.3.1.1.

3.5. Technologické fFeSeni - zakladni popis technickych a
technologickych objektl a zafizeni
Viz odstavec C.3.1.1.
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3.6. Zasady pozarni bezpecénosti
Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkd jiného pravniho predpisu

3.6.1. Seznam pouzitych podklad

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty /kvéten 2009; Z1 — Gnor 2013; Z2 —
cervenec 2015; Z3 — unor 2020

CSN 73 0804 - Pozarni bezpegnost staveb — Vyrobni objekty /anor 2010; Z1 — Gnor 2013; Z2 — Gnor
2015; Z3 — anor 2020

CSN 73 0810 - Pozarni bezpegnost staveb—Spoleéna ustanoveni/éervenec 2016

CSN 730821ed.2 - Pozarni bezpeénost staveb-Pozarni odolnost stavebnich konstrukci/kvéten 2007/
CSN 73 0872 - Pozarni bezpeénost staveb — Ochrana staveb proti Sifeni poZaru

vzduchotechnickym zafizenim /leden 1996/

CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou /&erven 2003/

Z&kon €. 350/2012 Sb

Vyhlaska 23/2008 Sh.ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

Z&kon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu

Tato projektova dokumentace

3.6.2. Popis stavby

Projektova dokumentace feSi navrh opérné zdi podél komunikace 111/31512 v intravilanu obce
Skuhrov, Ceska Trebova. Opérna zed se nachazi v provoznim staniéeni km 0,902 00 — 0,996 52
(provozni staniceni je totoZzné se staniCenim PD). Opérna zed se nach&zi vlevo po sméru stani¢eni
(smér komunikace 11/315 — Ceska Trebova), zacatek zdi se nachazi za sjezdem mistni komunikace u
RD €. p. 33, konec zdi se nachéazi pfed sjezdem k RD €. p. 26. Jednd se o zastavéné Gzemi.

Navrh opérné zdi navazuje na projekt ,Silnice 111/31512 Skuhrov*, kterou projektuje DSP a.s.
Vramci této PD dojde krekonstrukci komunikace 111/31512 v obci Skuhrov, je navrZzena oprava
kompletni konstrukce vozovky véetné odvodnéni. Projekty jsou koordinovéany.

Ve stavajicim stavu se v misté navrhované zdi nachazi zatravnény svah se 4 vzrostlymi
stromy, tyto stromy je nutné z divodu stavby opérné zdi pokacet. Pod komunikaci 111/31512 se v km
0,941 nachazi stavajici keramicky propustek, tento propustek bude vybouran v ramci koordinované
stavby rekonstrukce komunikace 111/31512.

Stavajici komunikace bude v Gseku s opérnou zdi roz3ifena o 500 — 1700 mm. Siika
pfilehlého jizdniho pruhu se bude pohybovat v rozmezi 3250 — 3950 mm. To je dano odstupem od
odrazné hrany fimsy a svodidla (500 mm) a rozSifenim ve smérovém oblouku (700 mm)

Opérna zed je navrzena v délce celkem 96,0 m. Opérna zed je zaloZena na ZB monolitickém
zékladu, ktery je opatfen mikropiloty. Na zaklad navazuje ZB monoliticky dfik, vyska dFiku se pohybuje
v rozmezi 1240 — 3160 mm. Na dfik bude provedena ZB monoliticka fimsa §. 800 mm. Podséazka
fimsy nad okraj vozovky je navrzena 150 mm. Na fimse bude osazeno zabradelni svodidlo s tfidou
zadrZeni H2. Svodidlo bude na konci fimsy ukonéeno zkrdcenym nabéhem dl. 4,0 m.

V misté navrhované opérné zdi se nachazeji 4 stromy, které je nutné pokacet (2x jasan, 2x
smrk). Ve stani€eni km 0,191, naproti RD €. p. 75, se nachazi na bfehu pfikopu bfiza. Tato bfiza je
také ur€ena ke kaceni z divodu provadeni koordinované stavby rekonstrukce komunikace 11/31512 a
z davodu stability stromu a pfipadnému pédu pfimo na dim €. p. 75.

Soucasti navrhu je demontéz stavajiciho sloupu ve spravé CETIN a.s.. V soucasné dobé neni
na sloupu osazeno Zadné sdélovaci vedeni. Spole¢nost CETIN a.s. planuje nové zasitovani celé obce
Skuhrov. Projekty jsou koordinovany.

Odvodnéni komunikace podél zdi zajisti navrZzeny pficny a podélny sklon komunikace. Voda
bude odvadéna na druhou stranu vozovky do Zlabu a ddme do nové navrhované kanalizace, které je
soucésti koordinovaného projektu.

Stavba bude probihat za uUplné uzavirky komunikace soucasné s opravou komunikace
[11/31512. Do¢asné dopravni opatfeni bude vyuZito z koordinovaného projektu.

V dotéeném Useku se nach&zi geodetické bod ¢. 517 v km 0,948 umistény v kraji stavajici
komunikace. Bod bude vlivem zvolené technologie opravy vozovky zni¢en. V pfipadé poruSeni nebo
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nutného odstranéni je zhotovitel povinen toto nahlasit na strdnkach www.dataz.cuzk.cz na odkazu
hldSeni zavad na strance geodetickych udaja.

PodrobnéjSi popis objektd viz odstavec C.3.1.1.

3.6.3. VySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro
ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejiména svétla vySka
podlazi nebo délka tunelu apod.

Obestavény prostor - Na tomto typu stavby se neurcuje.
Zastavéna plocha - Na tomto typu stavby se neurcuje
Podlahova plocha - Na tomto typu stavby se neurcuje.

Pocet podzemnich podlaZi - Na tomto typu stavby se neurcuje.
Pocet nadzemnich podlaZi - Na tomto typu stavby se neurcuje.
Zpusob vyuZziti — PfisluSenstvi komunikace lll. tfidy.

Druh konstrukce — ZB konstrukce se statickou funkci..

Zpusob vytapéni - Na tomto typu stavby se neurcuje.

Pfipojka vodovodu - Stavba neobsahuje napojeni na vodovod.
PFipojka kanaliza¢ni sité - Stavba neobsahuje napojeni na kanalizaci.
Pfipojka plynu - Stavba neobsahuje napojeni na plynovod.
Vytah - Stavba neobsahuje vytah.

3.6.4. Rozdéleni stavby do pozarnich useku
S ohledem na charakter stavby neni provedeno déleni do pozarnich Gsekd.

3.6.5. Pozérni riziko
Provadéné stavebni Upravy — bez pozarniho rizika.

3.6.6. PoZadavky na poZarni odolnost stavebnich konstrukci
S ohledem na charakter stavby nejsou poZzadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci.

3.6.7. Zhodnoceni navrZzenych stavebnich hmot
S ohledem na charakter stavby se nehodnoti navrzené stavebni hmoty.

3.6.8. Provedeni pozarniho zadsahu, evakuace osob

S ohledem na charakter stavby neni provedeni poZzarniho zasahu a evakuace o0sob
posuzovano.

Stévajici zasahové cesty a pfijezdové komunikace se nemeéni.

Na silnici 111/31512 bude zachovan prljezdny profil pro poZarni vozidla v obou smérech
(prijezdny prdfez musi byt ve svétlych rozmérech nejméné 3500 mm Siroky a 4100 mm vysoky).
Jizdni pruhy jsou navrzeny v Sifi minimalné 2,5m.

Stavba neomezuje pfistup k zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, nejsou vytvareny
vyznamné prekazky zasahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru, které by branily béZznému
zasahu Ci vytvérely sloZité podminky pro zdsah a evakuaci osob.

Pri vystavbé bude zajiSténa dostupnost k nemovitostem na vzdalenost alespon 20 m od
nevyrobnich objektd, 10m od vyrobnich objektd a 50m od objektd OB1. Pfizplsobit je nutno
témto zasadam i stani zemnich stroji bez obsluhy v dosahu, aby nevytvofili nezadouci
prekazku.
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3.6.9. Stanoveni odstupovych vzdalenosti
S ohledem na charakter stavby se nestanovuji odstupové vzdalenosti.

3.6.10. Zabezpecdeni stavby pozarni vodou
S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpeceni stavby poZarni vodou.

3.6.11. Z4asahové cesty a jejich technického vybaveni, prijezdové
komunikace, nastupni plochy

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu posuzovano.

Stévajici zasahové cesty a pfijezdové komunikace se nemeéni.

Stavba neomezuje pfistup k zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, nejsou vytvareny
vyznamné prekazky zasahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru, které by branily béZznému
zasahu Ci vytvérely sloZité podminky pro zdsah a evakuaci osob.

Pfijezdova cesta je po komunikaci 111/31512.

3.6.12. Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristroju
S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasici pfistroje.

3.6.13. Zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni
stavby

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje.

3.6.14. Zabezpedeni stavby poZzarné bezpe€nostnimi zarizenimi
Stavba neni vybavena pozarné bezpecnostnimi zafizenimi.

3.6.15. Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpe€nostnich
tabulek
S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmistovat vystrazné a bezpecnostni tabulky.
S ohledem na pfedchozi se neprovadi Zzadné jiné pozarni posouzeni.
Na veSkeré materidly a prace souvisejici s pozarni bezpec€nosti staveb musi byt pfi kolaudaci
doloZeny doklady dle zkona ¢.22/97 Sb.

3.6.16. Kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych
rizikovych faktord, prohlaSeni stavby za kulturni pamatku
Navrh nepredpokladéa pfitomnost nebezpecnych latek. Stavba nebude kulturni paméatkou.

3.7. Uspora energie a tepelnd ochrana budovy
Zohlednéni pInéni poZzadavkd na energetickou naro¢nost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.

U této stavby se neposuzuje. Stavba ve finalni podobé si nenarokuje potfebu na Zadné zdroje
elektrické energie.

PFi vystavbé bude pfipojeni na potfebné sité zajiSténo z vlastnich zdroji dodavatelské firmy.
Zdroje energie budou vedeny do€asnymi pfipojkami v rezii dodavatelské firmy.
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3.8. Hygienické poZadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zéasady reSeni parametry stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
odpadd apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, praSnost apod.).

Vystavbou opérné zdi a opravou komunikace 111/31512 dojde ke zvySeni bezpec€nosti dopravy.

Béhem vystavby dojde doCasné ke zhorSeni Zivotniho prostfedi, protoZze dojde ke zvySeni
prasnosti a hluénosti z divodu stavebnich praci a vedenim dopravy po samostatné objizdné trase.

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu vtomto smyslu. Po
dokonceni stavby bude charakter zatiZzeni okoli v tomto smyslu stavajici.

Vzhledem k charakteru stavby je nutné po urcitou dobu vystavby pocitat se zvySenou hladinou
hlu€énosti a prasnosti. Dlouhodobé se nejednd o negativni ovlivnéni Zivotniho prostfedi. Pouze pfi
realizaci stavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v Useku stavby vykopovymi pracemi, pohybem a
hlukem stavebnich mechanizm(. Dodavatel stavby zajisti, aby uvedeny negativni vliv omezil na
minimum. Dale zajisti, aby nedochézelo ke znecisténi silnic a vodnich tokd uniky pohonnych hmot a
maziv. Likvidaci odpadu provede dle platnych pfedpist a nepouZitelné materialy nevhodné k zasypu
ryhy odveze na trvalou skladku. Po uloZeni potrubi a zasypu ryhy budou vSechny travnaté pruhy a
plochy, louky a pole a zpevnéné povrchy opraveny a uvedeny do pavodniho stavu.

Navrzend stavba odpovida platnym predpisim, tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi.
S ohledem na charakter stavby je nutné béhem vystavby dodrzovat ohleduplnost vici obyvateldm,
v maximalni mife omezit hluk a prasSnost. Stavba bude probihat dle pfedepsanych technologickych
postupud s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi. Na stavenisti ani na pfipadnych plochach zafizeni
stavby nebudou skladovany PHM a oleje a nebudou provadény opravy stavebnich stroja.

Ochrana zdravi pred nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v prabéhu vystavby — z ddvodu provadéni
stavebnich praci. Béhem vystavby se predpoklada zhorSeni vlivu stavby se zvySenim hlu¢nosti. Pfi
vystavbé je nutné dodrZet nafizeni vliady ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci. Z tohoto nafizeni vyplyvaji hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb a chrdnéném venkovnim prostoru.

Provoz na stavbé se predpoklada ve dnech pondéli az patek od 7.00 hod do 21.00 hod. Mimo
tuto dobu mohou byt provadény pouze prace nevykazujici hluk nad pfipustnou hodnotu.

Podle uvedeného nafizeni viady €. 272/2011 Sbh., C4st treti, 812, odstavec 6. a €asti B se
v prabéhu vystavby tento hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A stanovi
(s vyjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzniho hluku) souctem zékladni hladiny
akustického tlaku A Laeg, T S€ rovna 50dB a korekci pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a
nocni dobé
podle nasledujici tabulky.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a
v chrdnéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni €innosti

Posuzovana doba (hod.) Korekce (dB)
Od 6:00do 7:00 +10

Od 7:00do 21:00 +15

Od 21:00 do 22:00 +10

Od 22:00do 6:00 +5

S ohledem na vySe uvedenou skute¢nost bude nutné provadét stavebni prace v danych
Casech tak, aby byl dodrzen celkovy hygienicky limit Laeq, v v danych chrdnénych prostorach.
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3.9. Zasady ochrany stavby pred negativhimi G¢€inky vnéjSiho
prostredi

Protipovodriova opatfeni, ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pred
technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostatnimi
Gcinky - vliv poddolovéani, vyskyt metanu, posouzeni celkové stability Gzemi a jeji vliv na dlouhodobou
stabilitu a bezpecnost dopravni stavby apod.

Radon

Vzhledem k charakteru navrzené stavby neni feSeno.

Bludné proudy
Neni pfedmétem FeSeni této projektové dokumentace.

Seizmicita

Zajmoveé Uzemi se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti.

Hluk

Stavba neovlivni vyslednou hladinu hluku v dané lokalité. Zhotovitel stavebnich praci je
povinen pouzivat stroje, mechanismy i dopravni prostfedky v dobrém technickém stavu, jejichz
hlu€énost nepfesahuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Bude nutné ve zvySené mife dbat na udrzovani pofadku na stavenisti a na dodrzovani vSech
norem ochrany Zivotniho prostfedi se zvl4Stni pozornosti na hluk a vyvazeni necistot ze stavby.

- Provoz na stavbé se predpokladd ve dnech pondéli az patek od 7.00 hod do 21.00 hod.
Mimo tuto dobu mohou byt provadény pouze prace nevykazujici hluk nad pfipustnou hodnotu.

- Hodnoty hladiny hluku stavebnich mechanizm ve vzdalenosti 10 m jsou uvazovany takto:

finisher LAeq=70dB
téZka nakladni auta LAeq =80dB
lehk& nakladni auta LAeq=70dB
kotoucova pila LAeq=75dB
ostatni drobné stroje LAeq = 65 dB
rucni prace LAeq=53dB

- Hygienické limity hluku jsou uréeny Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. Pfedpisy a nafizeni
stanovi povinnost Cinit potfebnd opatfeni ke sniZzeni hluku a dbat na to, aby pracovnici a ostatni
obcané byli jen v nejmenSi mife vystaveni hluku. Je nutné dbat na to, aby pfipustné hladiny hluku
stanovené predpisy nebyly prekracovéany.

- Hluéné mechanismy nebo technologie budou vyuzivany pouze v urCené dobé a tak, aby
nedoSlo k jejich kumulaci v jednom misté a v jedné dobé. Neni-li toto mozné, je vhodné naplanovat
tyto operace tak, aby v daném misté probéhly v co nejkratSim ¢asovém Useku, a informovat o tom
obyvatele v dot€eném okoli stavby.

- V pribéhu stavebnich praci je nutno dasledné vypinat nepouzivané technologie a uzivat jen
technologie spliujici pozadavky viady ¢€.9/2002 Sb., ktery, se stanovi technické poZzadavky na vyrobky
z hlediska hluku. Jako samozfejmé pfipomindme dodrZovani no€niho klidu mezi 21:00 a 07:00 pfi
stavbé.

- Vibrace zplsobené vystavbou jsou omezeny Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, ktera rovnéZz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci.

- Pfipadna dalSi ochrana proti hluku bude feSena pfi stavbé dle aktuélnich technologickych
nebo organizacné planovacich moznosti stavby na konkrétnim misté.

Sesuvy pudy
Stavba se nenachézi v oblasti sesuvt pudy.
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Povodné

Komunikace se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Neni navrZzena ochrana proti povodnim.

Poddolovani

Zajmové Uzemi se Castecné nachazi na poddolovaném tGzemi.

4. Pripojeni natechnickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky, kfzeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost, prfipojovaci rozmeéry,
vykonové kapacity a délky.

4.1. Napojovaci mista technické infrastruktury
PFipojeni na technickou infrastrukturu bude zachovano.

4.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nedojde k novému pfipojeni.

5. Dopravni reSeni a zékladni tdaje o provozu, provozni a dopravni
technologie

5.1. Popis dopravniho FeSeni, u staveb drah véetné tratové a
staniéni dopravni technologie poéateéniho a cilového stavu,
orientaéni navrh organizaénich a doéasnych provizornich stavebnich
opatfeni pro zajisténi Zelezniéni dopravy po dobu stavby, poZadavky
na nahradni dopravu, dosazené zasadni dopravni parametry stavby
(dynamicky prabéh rychlosti, propustnosti, linkové vedeni,
systémové jizdni doby apod.)

Jedna se o dopravni stavbu, popis viz odstavec C.3.1.1.

5.2. Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné
péSich a cyklistickych stezek a doprava v klidu

Opérna zed navazuje na silnici 111/31512. V obci se nenachézi stavajici chodnik, pfedpoklada
se pési doprava podél levého kraje vozovky. Nenachazi se zde cyklistické stezky. Podél komunikace
se nenachazi Zadné parkovisteé.

5.3. Reseni pFistupnosti a bezbariérového uzivani
Nejsou navrzeny zadné specialni bezbariérové prvky. Navrh spliiuje bezbariérové pozadavky.

6. Resenivegetace a souvisejicich terénnich Uprav

6.1. Terénni Gpravy

Terénni Upravy budou zachovévat stavajici usporadani (zpevnéné plochy komunikace,
chodnikové plochy, zpevnéné i nezpevnéné krajnice a nezpevnéné svahy koryta)
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6.2. PouZzité vegetaéni prvky
Ohumusovani ploch v tl. 0,15 m a zatravnéni travni semenem.

6.3. Biotechnickd, protierozni opatfeni
Biotechnicka, protierozni opatfeni nejsou uvazovana.

7. Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

7.1 Vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci
negativnich vlivlli - zejména pfiroda a krajina, Natura 2000, omezeni
nezadoucich G¢€inkl venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, ptda, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zarazeni
stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi
v prislusném programu zlepSovani kvality ovzduSi podle jiného
pravniho predpisu

Stavba nijak nenarusi raz krajiny a nebude mit negativni vliv na zdravi a zZivotni prostfedi.

Stavba lezi mimo Gzemi evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti Natura 2000.

Ovzdusi:

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi, protoZe dojde ke zvySeni prasnosti a
hlu€nosti z davodu stavebnich praci a vedenim dopravy po samostatné objizdné trase.
S ohledem na charakter akce nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu v tomto smyslu. Po dokonceni
stavby bude charakter zatizeni okoli v tomto smyslu stavajici.

Hluk:

Vzhledem k charakteru stavby je nutné po urcitou dobu pocitat se zvySenou hladinou hluénosti
a praSnosti. Dlouhodobé se nejednd o negativni ovlivnéni Zivotniho prostfedi. Pouze pfi realizaci
stavby dojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi v Gseku stavby vykopovymi pracemi, pohybem a hlukem
stavebnich mechanizmd. Dodavatel stavby zajisti, aby uvedeny negativni vliv omezil na minimum.
Dale zajisti, aby nedoch&zelo ke znecisténi silnic a vodnich tokd Uniky pohonnych hmot a maziv.
Likvidaci odpadd provede dle platnych pfedpist a nepouZitelné materialy nevhodné k zasypu ryhy
odveze na trvalou skladku. Po ulozZeni potrubi a zasypu ryhy budou vSechny travnaté pruhy a plochy,
louky a pole a zpevnéné povrchy opraveny a uvedeny do pavodniho stavu.

Navrzend stavba odpovida platnym predpisim, tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi.
S ohledem na charakter stavby je nutné béhem vystavby dodrZovat ohleduplnost vic¢i obyvateltm,
v maximalni mife omezit hluk a prasSnost. Stavba bude probihat dle pfedepsanych technologickych
postupud s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi. Na stavenisti ani na pfipadnych plochach zafizeni
stavby nebudou skladovany PHM a oleje a nebudou provadény opravy stavebnich stroja.

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolanym provozem neposuzuje s ohledem na
skutec¢nost, Ze se jedna o obnovu stavajiciho objektu. Stavba se nachazi na stavajicim misté a jeji
Gcel je totozny.

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v prabéhu vystavby — z ddvodu provadéni
stavebnich praci. Béhem vystavby se predpoklada zhorSeni vlivu stavby se zvySenim hlu¢nosti. Pfi
vystavbé je nutné dodrZet nafizeni vliady ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci. Z tohoto nafizeni vyplyvaji hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb a chrdnéném venkovnim prostoru.

Podle uvedeného nafizeni vlady €. 272/2011 Sbh., C4st treti, 8§12, odstavec 6. a €asti B se
v prabéhu vystavby tento hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A stanovi
(s vyjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzniho hluku) souctem zékladni hladiny
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akustického tlaku A Laeg, T S€ rovna 50dB a korekci pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a
nocni dobé podle nasledujici tabulky.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a
v chrdnéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni €innosti

Posuzovana doba (hod.) Korekce (dB)
Od 6:00do 7:00 +10

Od 7:00do 21:00 +15

Od 21:00 do 22:00 +10

Od 22:00 do  6:00 +5

S ohledem na vySe uvedenou skute¢nost bude nutné provadét stavebni prace v danych
Casech tak, aby byl dodrzen celkovy hygienicky limit Laeq, T v danych chrdnénych prostorach.
Vice viz odst. 2.11

Voda:
Stavba nebude mit vliv na podzemni a povrchové vody.

Odpady:
Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zékladé platné

legislativy v odpadovém hospodafrstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady
vznikajicimi pfi pfedmétné stavbé a to jak v pfimych souvislostech s hlavnim stavenistém, tak i pfi
¢innostech, které se stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpadu, jejichz vznik souvisi jednak pfimo s provadénymi stavebnimi
¢innostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi v souvislosti s hlavni stavbou
v prostoru tzv. stavebnich dvort, jsou uvedeny dle uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou
v pfislusnych komentéafich uvedena i mnoZstvi vznikajicich odpadu.

Dle diagnostiky stavajicich asfaltovych vrstev tyto vrstvy obsahuji vysoké mnoZstvi
polycyklickych aromatickych uhlovodikG (PAU). V pfipadé odfrézovani stavajiciho asfaltu, musi byt
tento materidl zapracovan do podkladnich vrstev vozovky (nesmi se pouZzit do nezpevnénych krajnic).
Pokud nebude timto zpUsobem zapracovan zpét do stavby, bude snim nakladano jako
s nebezpec€nych odpadem

V rdmci komplexu ¢€innosti, které budou provadény na stavbé a které Ize prfedpokladat, bude
vznikat Skéla odpad, jejichZ druhy jsou uvedeny v nésledujicich tabulkach.

V prubéhu vystavby Ize v prostoru hlavniho stavenisté s vysokou pravdépodobnosti oekavat
vznik nasledujicich druhd odpadu:

Druh Nazev Kategorie
150102 Plastové obaly (0]
150103 Drevéné obaly o
150106 Smésné obaly 0]
170101 | Beton )
170199 Odpad druhové blize neuréeny nebo vySe neuvedeny (odpady s obsahem asfaltu z demolic vozovek)

170301 | Asfaltové smési obsahujici dehet N

170302 | Asfaltové smési neuvedené pod &islem 170301 o

170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N

170504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 170503 (0]

170903 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a demoliénich odpadd) obsahujici N
nebezpeéné latky

170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Eisly 170901,170902,170903 o

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady na misté vystavby uvedenych &asti komunikaci, Ize
charakterizovat takto:
skryvky ornice a podorniéni vrstvy

¢ demolice stavajicich vozovek
e prelozky stavajicich inzenyrskych siti
e pokladani jednotlivych vrstev komunikaci
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Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora

Druh . qdhad9 van kategorie
Nazev €mnozstvi
150102 Plastové obaly 10 kg (0]
150103 Drevéné obaly 100 kg (0]
150106 Smésné obaly 10 kg (0]
170101 Beton 100 kg O
170301 | Asfaltové smési obsahujici dehet Ot N
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod &islem 170301 0t (0]
170504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 170503 15t (0]

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady v prostoru stavebniho dvora, maji charakter
pfipravnych praci, servisnich €innosti a administrativnich €innosti a Ize je shrnout do nasledujicich
bodu:
pfiprava rdznych komponentt pro stavbu
néatéry konstrukci
béZn4 udrzba stavebnich mechanizm
provoz zafizeni stavby a hygienickych zafizeni pro pracovniky stavby
skladovani materialu pro stavbu

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvord se bude
Fidit pFislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlaSek MZP ¢&.
93/2016 Sh. a 383/2001 Sb.

Pro skladovani veSkerych druhd nebezpe€nych odpadd, jejichz vznik se pfedpoklada na misté
stavby, kde budou umistény shromazdovaci prostfedky pro ukladani jednotlivych druht
nebezpecnych odpadl. ShromaZzdovaci prostfedky budou oznaceny identifikaénim listem
nebezpecného odpadu, symbolem nebezpecné vlastnosti odpadu a budou svym provedenim
odpovidat technickym poZadavkim uvedenym ve vyhlaSce €. 93/2016 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady a budou zabezpeceny proti zcizeni odpadu a neoprdvnéné manipulace s nim.

V téchto prostfedcich oddélené podle jednotlivych druht budou shromazdovéany odpady

skupin:
o odpady barev a laku
o odpady lepidel a tésnicich materiald
o odpady z obrabéni kovu a plastl

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpecnych odpadu (rekonstrukce a zneSkodnéni)
budou zajistény dodavatelskym zpasobem pfimo osobami k témto ¢innostem opravnénymi dle zdkona
€. 541/2020 Sbh. o odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajiStovat vyuZiti, nebo
zneSkodnéni uvedenych druhd odpad( budou uzavieny firmami provadéjicimi stavbu. MnozZstvi
odpadu, které bude pfi stavbé a pfi servisnich ¢innostech v rdmci stavebniho dvora vznikat nebylo
moZzné v dobé zpracovani koncepce odpadového hospodarstvi presnéji specifikovat.

Odpad smésny stavebni anebo demoliéni odpad vznikne v prabéhu bourani vozovek a
objekta. Tyto druhy odpadu bude nutno uloZit na skladce pfislusné skupiny pfipadné jej vyuzit
(pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umozni) na dobudovani nasypa.

Druh odpadu a misto jeho ulozZeni:

VeSkery material bude odvezen na fizenou skladku.

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého Zivicného povrchu a podkladnich vrstev z demolic
vozovek je nutno predpokladat i vznik odpadu stavebniho.

Tyto druhy odpad( budou dle konkrétni situace recyklovany. Odpad na stavbé a stavenisti
v prabéhu dané stavebni akce bude kompletné likvidovat dodavatel stavby na vlastni naklad
dodavatelské firmy stavebnich praci.

Prubézna evidence odpadu vznikajicich v prabéhu vystavby bude vedena vrozsahu
stanoveném VyhldSkou MZP CR. Evidence bude vedena v tydennich intervalech. Formulare, na
kterych bude evidence vedena, budou uloZeny u pracovnika stavby odpovédného za nakladani
s odpady.
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Evidenc¢ni listy odpadu, vysledky veSkerych laboratornich rozbort odpadd a vysledky vSech
pfipadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouzit organim statni spravy v oblasti
odpadového hospodéfrstvi, hygienickym a vodohospodafskym a inspekénim organtm jako podkladovy
material.

Legenda : - NEBEZPECNY ODPAD

N
O - OSTATNI ODPAD

Puda:

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni ptdu.

Sejmutd humozni vrstva v ramci stavby (at v ramci ZPF nebo bez ochrany), bude pouZzita pro
ohumusovani svahd a pro Upravy terénu v okoli silnice. Zemina ze ZPF bude rozprostfena na stejné
nebo niZsi tfidé kvality. Po dobu vystavby bude zemina uskladnéna na do¢asné skladce stavby s tim,
Ze bude oddélena od ostatniho stavebniho a souvisejiciho materiélu.

7.2. Zpusob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni
vliva provedeni zaméru na zZivotni prostredi, je-li podkladem
Nebyly pozadovany zadné podminky.

7.3. Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o
posuzovani vlivi na zivotni prostredi, bylo-li zjiStovaci Fizeni
ukonéeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu posuzovéani
podle tohoto zédkona

Projektova dokumentace je v souladu s ozndmenim zameéru podle zdkona o posuzovani vlivd
na zivotni prostredi.

7.4. V pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zadkona o integrované
prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérd o nejlepSich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zadmér nespadd do rezimu zakona o integrované prevenci. Nebylo vydano integrované
povoleni

8. Celkové vodohospodarské resSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zpdsob zneSkodriovani odpadnich vod, vyuZiti a
nakladani se srazkovymi vodami, vodohospodarské feSeni vodniho dila a s ohledem na charakter
interakce dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym reZzimem celého Gzemi apod.

Odvodnéni komunikace podél zdi zajisti navrZzeny pficny a podélny sklon komunikace. Voda
bude odvadéna na druhou stranu vozovky do Zlabu a ddme do nové navrhované kanalizace, které je
soucésti koordinovaného projektu.

9. Ochrana obyvatelstva
Splnéni zékladnich poZadavkd z hlediska plnéni Ukold ochrany obyvatelstva.

9.1.Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici
nebo nastalou mimofradnou udélosti
Na tomto druhu stavby neni feSeno.

9.2.Zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva
Na tomto druhu stavby neni feSeno.
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9.3.

9.4.Zplsob zajisSténi ochrany pred nebezpeénymi G€inky nebezpeénych
latek u staveb v zonach havarijniho planovani
Stavba zajisti prostor kolem uniklé latky a neprodlené zajisti jeji odstranéni.

9.5.Zpusob zajisténi ochrany pfed povodnémi
Na tomto druhu stavby neni feSeno.

9.6.Zpulsob zajiSténi sobéstaénosti stavby pro pfipad vypadku elektrické
energie u staveb obéanského vybaveni
Stavba bude vybavena elektrocentralami.

9.7.Zpusob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi
dotéeném stavbou nebo staveniStém, jejich vyéet, umisténi a popis
mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti

Stavba nezasahuje do staveb civilni ochrany.

10.ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

10.1. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, vcéetné zhodnoceni potfeby navrhu dopravné
inZenyrskych opatfeni

Na stavenisté bude pfistup ze stavajici silnice 111/31512. Zhotovitel stavby zajisti napojeni na

vodovod a el. energii.

Stavba bude probihat za Uplné uzavirky komunikace soucasné s opravou komunikace
[11/31512. Do¢asné dopravni opatfeni bude vyuZito z koordinovaného projektu.

10.2. Ochrana okoli stavenisté a pozZzadavky na souvisejici asanace,
demolice, k&ceni dfevin atd.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné provést dopravni opatfeni z koordinované stavby
silnice, které feSi pfevedeni dopravy na stavenisti.

Plochy pouzité v pribéhu vystavby objektl budou po dokonéeni uvedeny do pavodniho stavu.

Cela akce bude provedena v jedné stavebni sez6ne, zhotovitel stavby pfedloZi harmonogram
stavebnich praci.

VSechny stavajici inZenyrské sité budou pfed zacatkem stavebnich praci vytyCeny a zajistény
proti jejich poSkozeni.

VSechny objekty musi byt vyty€eny, vytyCeni bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku.
Dodavatel nesmi zahdjit vykopové prace pred vytyCenim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci
spravcu siti. Vykopové prace je nutno provadét s maximalni opatrnosti, aby nedosSlo k poSkozeni
podzemnich i nadzemnich vedeni jak kfiZujicich, tak soubézné vedenych.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude vyhotoven dodavatelem stavby podrobny plan
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi préci, ktery bude schvélen zastupci investora a dotéenych organd.

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vytyCeni a ovéfeni vSech stavajicich
zafizeni pfisluSnymi spravci. Podle pfipadnych poZadavkd spravcd podzemnich vedeni budou
poloZeny zaloZni chranicky.
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Vyty€eni bude fadné zaznamenéno ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahdjit vykopové
prace pred vytyCenim a oveéfenim podzemnich vedeni zastupci spravcu siti. Vykopové préace je nutno
provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoSlo k poSkozeni podzemnich i nadzemnich vedeni jak
kfizujicich, tak soubéZzné vedenych.

10.3. Vstup a vjezd na stavbu, pFistup na stavbu po dobu vystavby,
popfipadé pristupové trasy, véetné pozadavklli na obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpuasob
zajisténi bezpeénosti provozu

Na staveniSté bude pfistup ze stavajici silnice [11/31512. Stavenisté bude oznaceno
dopravnimi zébranami a znackami. Vykopy budou znaceny paskou zékaz vstupu. Stavba zajisti
bezbariérovou obchozi trasu pro chodce podél stavby pro pfistup na pfilehlé pozemky.

10.4. Popis zasad odvodnéni stavenisté

Stavenisté musi byt vzdy odvodnéno. PFi provadeni vykopu bude provedena odvodnovaci
ryha zajistujici odtok vody do recipientu, propadné zhotovitel provede €erpani vod s fizenym odtokem.
PFi stavbé nesmi dojit k vypousténi vod na soukromé pozemky ani zaplavovani cizich pozemku.

10.5. Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Zé&bory jednotlivych pozemkd jsou zakresleny v pfiloze F.1. Z&borovy elaborét.

10.6. Pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé -
zejména opatfeni k minimalizaci dopadd pfi provadéni stavby na
Zivotni prostredi, pfedchazeni vzniku odpadu, tfidéni materialt pro
recyklaci za u€elem materidlového vyuziti véetné popisu opatreni
proti kontaminaci téchto materialG, opatfeni pfi nakladani s
azbestem, opatfeni na sniZzeni hluku ze stavebni éinnosti a opatreni
proti prasnosti a nezadoucim ué€inkdm venkovniho osvétleni v noéni
dobé,

Viz bod 7.1. této zpravy.

10.7. Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi vystavbé je nutné seznadmeni vSech zuCastnénych osob s bezpecnostnimi zékony,
vyhladSkami, nafizenimi viady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v Uplném znéni
€.262/2006 ve své hlavé ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci“.

Stavebni prace se Fidi pfedevSim uvedenymi vyhlaSkami, nafizenimi vlddy s doplnénim o
dané CSN:

- Z&konik prace — Shirka zakonl 262/2006
- Shirka zakon( 252/2001 o inspekci prace
- Z&kon €. 309/2006 kterym se zajistuji poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo

poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek

bezpecénosti a ochrany zdravi)

- Shirka zkonl 362/2005 o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky a do hloubky

- Shirka zdkonu 591/2009 o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisti.
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Déle pak vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi

bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni (zdiraznéné povinnosti dodavatele stavebnich

praci).

- Vyhlaska CUBP a CUB &. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice.

- Nafizeni vlady €. 523/2002 Sh., kterym se méni nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., o stanoveni
podminek ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpe€ny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni a pfistroju.

- Nafizeni vliady €. 494/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostredkd.

- Nafizeni vliady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostfedka.

- Pozari ochrana je stanovena zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané ve znéni
pozdéjSich predpisq.

- Rovnéz vyhlaSka MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi

svarovani, nahfivani Zivic v tavnych nadobéch.

CSN 26 9030 Zasady bezpeéné manipulace

CSN 331610 Revize a kontroly elektrického ruéniho nafadi

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 131-2 Zebiiky

CSN 650201 Hoflavé kapaliny

CSN 730845 Pozarni bezpeénost staveb — skladky

10.8. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie
zemin, vyuZzitelnost zemin a hornin, pldn na pFfemisténi ornice a
podornicovych vrstev a plan rekultivace,

V rdmci vystavby opérné zdi budou provadény vykopové prace pro odtéZeni stavajiciho svahu
zemniho télesa az na Uroven z&kladové spéary. V pfipadé zjiSténi nelinosné zakladové spary bude
nevhodnd zemina v podloZi vyménéna za vhodny materiél, nebo bude upravena hydraulickymi pojivy.

Vykopana zemina bude vyuZita pro zpétny zasyp zékladu a lice opérné zdi. Sejmuta ornice
bude vyuZita pro zpétné ohumusovani s naslednym osetim travou.

Prebytek odtéZené zeminy bude odvezen na skladku.

Kovy budou odvazeny do sbérnych surovin.

10.9. Limity pro uZiti vySkové mechanizace

Neni stanovena maximalni vySka mechanizace, jediné omezeni je bezpe¢na vzdalenost od
nadzemnich inzenyrskych siti.

10.10. U stavby drah navrh optimélniho postupu vystavby (€asovy
plan, harmonogramy, zdlvodnéni po¢tu etap, vyluky apod.)
Nejedna se o stavbu drah.

10.11. PoZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani),
pozadavky na prabéh a zpusob pfipravy a realizace vystavby a dalSi
specifické pozadavky

Stavba tésné po vystavbé muZze byt uvedena do reZzimu pfed¢asného uzivani az do doby nez

probéhne kolaudace stavby.
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10.12. Stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska
bezpeénosti leteckého provozu, provoznich opatfeni na letisti,
provadéni stavby za provozu, opatfeni proti U€inkim vnéjSiho
prostredi pfi vystavbé apod.

Stavba nebude mit vliv na letecky provoz.

10.13. Navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek

Stavba bude probihat za pIné uzavirky. Podrobny harmonogram a etapizaci pfedlozi zhotovitel

stavby.

- Pripravné prace — vytyCeni inZenyrskych siti, zajiSténi zdzemi stavenisté

- Vyznaceni objizdnych tras

- Kaceni drevin

- Vykopové prace a pazeni

- ZaloZeni opérné zdi

- Betonovani zakladu, dfiku a Fimsy

- Zasyp zeminou a terénni Upravy

- Osazeni zdbradelniho svodidla

- Ukonceni objizdné trasy

- Dokoncovaci prace

10.14. docasné objekty - jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani
Stavba neobsahuje do¢asné objekty.

10.15. objizdné a nahradni trasy - poZadavky a provedeni,
Viz odstavec 10.1.

10.16. ZvlaStni podminky a poZadavky na provadéni stavby, organizaci
staveniSté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu
stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpeénostnich pasem,
vlastnosti staveniSté, provadéni za provozu, opatreni proti Géinkam
vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.

Nejsou stanovené zadné zvlastni podminky.

e
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