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1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

1.1 Oznaceni stavby

Nazev stavby:

Nazev stavebniho objektu:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Predmét dokumentace:

Stupen dokumentace:

1.2 Stavebnik
Stavebnik:

1.3 Zhotovitel dokumentace SO

Zpracovatel PD:

IC:
DIC:

Zodpovédny projektant:

,Parkovisté Sanatorium Jevicko"“

SO 101 — Parkovisté

parkovaci plocha a ugelova komunikace u arealu OLU Jevigko
Okres Svitavy

Pardubicky kraj

Jevicko — predmésti

Novostavba parkovisté, oprava ucelové komunikace

PDPS

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98

533 53 Pardubice

00085031

Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.
Holicka 1034
533 53 Pardubice

760 16 676
CZ 800 122 308

Ing. FrantiSek Haburaj Ph.D.
Autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby
CKAIT 0701216
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2 STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Ve stavajicim zajmovém uzemi dojde k odstranéni zpevnénych ploch parkovaci plochy a ucéelové
komunikace v€etné mista napojeni na silnici 111/3669 a propustku. Dale dojde k provedeni vykopl
v mistech budoucich zpevnénych ploch na urover zemni plané. Pfipadné dojde k nutnému myceni
kfovin a profezu.

Po provedeni odkopavky na uroveri zemni plané dojde k ur€eni mist zfizeni sanaci.

Nasledné dojde k provedeni sanacnich praci, provedeni podkladnich vrstev komunikaci, osazeni
obruba a nasledné provedeni zbylych konstruk&nich vrstev.

Bé&hem provadéni praci souvisejicich s konstrukci komunikaci dojde k provedeni vykopu pro lapaé
splavenin a jeho betonaz. Nasledné bude provedeno trubni vedeni propustku a zasyp vykopu a
odlazdéni vytokového cela.

Na zavér budou provedeny dokonéovaci prace spocivajici v provedeni vsakovacich pralehd urovnani
nezpevnénych ploch zeminou, chumusovani a oseti travnim semenem, provedeni svislého a
vodorovného dopravniho znaceni.

Veskeré prvky inzenyrskych siti budou vySkové upraveny do nové urovné povrchu
Hutnéni zemin bude probihat po vrstvach maximalné 30cm

Zemni plan motorovych komunikaci musi vykazovat inosnost min 45MPa, chodnikd pak 30MPa
(bude ovéfeno statickou zatézovaci zkouskou)

Veskeré spary v asfaltobetonovych krytech budou osetfeny profiznutim a zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Zemina pro zasypy bude odpovidat CSN 73 6133, pro urovnani terénu bude mozno vyuzit vykopek
vyziskany na stavbé.

3 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

- Pozadavky investora a zadavatele stavby.

- Prohlidka zajmového uzemi.

- Digitalni katastralni mapa k.u. Jevi¢ko — pfedmésti, Béla u Jevicka

- Prlazkum konstrukce vozovky, podlozi a obsahu PAU asfaltovych vrstev
- Geodetické zaméfeni zajmové oblasti — vySkopis a polohopis.

- Vyjadreni spravcll inzenyrskych siti a dot€enych organd.

- Uzemni plan mésta Jevicko

4 DIAGNOSTIKA

Prizkum konstrukce vozovky — jadrové odvrty

Dle prlizkumu konstrukce vozovky pomoci jadrovych odvrtl vyplyva konstrukce parkovaci plochy
skladajici se z cca 70mm penetracniho makadamu, 200mm Stérku a 80mm S$tétové vrstvy. V okolnich
plochach bylo zastiZzeno zpevnéni ze Stérku v tl. 350mm na piscitych a jilovitych zeminach.

Prizkum konstrukce vozovky — obsah PAU

Dle stanoveni obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodiku v asfaltobetonovych vrstvach stavajici
konstrukce vozovky spadaji tyto do kategorie ZAS-T1.

Prizkum podloZi vozovky

Dle prizkumu podlozi vozovky se v podlozi nachazeji jilovité zeminy, podmine¢né vhodné pro uziti
v aktivni zéné. Tyto zeminy jsou nebezpecné namrzavé. Jedna se o zeminy typu pis ity jil, zatfidéni
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F4 CS. Zemina v podlozi je namrzava. CBR bylo naméfeno v hodnotach cca 5,3-6,3%. Z vySe
uvedeného vyplyva nevhodnost uziti zemin v aktivni zo6né bez upravy

5 BOURACI A PRIPRAVNE PRACE

V ramci pfipravy Uzemi a bouracich praci dojde k odstranéni stavajicich zpevnénych ploch. Jedna se
pfedevSim o konstrukci parkovaci plochy z penetraéniho makadamu, stérku a Stétu a konstrukce
ucelové komunikace. Dale dojde k vybourani stavajiciho propustku.

6 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

6.1 Smeérové reSeni Ucelové komunikace

Smérové fesSeni vychazi ze stavajiciho smérového feseni ucelové komunikace

Tabulka smérového feSeni
Pocatec¢ni | Koncové «
Typ staniceni | staniceni | Délka [m] Polomér | Parametr
[km] [km] [m] A
Pfima 0,00000 0,01011 10,11
Oblouk 0,01011 0,02457 14,46 25,0
Prima 0,02457 0,06550 40,93
Oblouk 0,06550 0,10353 38,03 150,0
Pfechodnice 0,10353 0,12853 25,00 61,24

P¥ima 0,12853 0,17938 50,85
Oblouk 0,17938 0,21495 35,57 109,50
P¥ima 0,21495 0,22000 5,05

Smérové feSeni komunikace parkovisté

Tabulka smérového FeSeni
Pocatec¢ni | Koncové .
Typ staniceni | staniceni | Délka [m] Polomér | Parametr
[km] [km] [m] A

Prima 0,00000 0,03063 30,63
Oblouk 0,03063 0,05741 26,78 15,0
Pfima 0,05741 0,06411 6,70
Oblouk 0,06411 0,07878 14,68 23,0
Pfima 0,07878 0,08569 6,91
Oblouk 0,08569 0,09983 14,14 9,0
P¥ima 0,09983 0,11860 18,77




6.2 Vyskové a sklonové poméry

VySkové poméry ucelové komunikace
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Tabulka vySkového reseni
Pocatecni | Koncové , .
v v Délka Polomér
Typ staniceni staniceni (m] [m] Sklon [%]
[km] [km]
Prima 0,00000 0,03992 39,93 -0,77
Udolnicovv oblouk 0,03992 0,15992 120,00 3350,0
PFima 0,15992 0,20542 45,51 2,81
Vrcholovy oblouk 0,20542 0,22000 14,58 893,63
(0,28542*) | (80,00%*)
*SO 101 kongi ve stani¢eni 0,220
VySkové poméry komunikace parkovisté
Tabulka vyskového rFeseni
Pocatecni | Koncové . «
v v, Délka Polomér
Typ stanicCeni stanicCeni (m] [m] Sklon [%]
[km] [km]
PFfima 0,00000 0,00434 4,34 -2,63
Vrcholovy oblouk 0,00434 0,01434 10,00 621,74
PFrima 0,01434 0,01881 4,48 -4,24
Udolnicovy oblouk 0,01881 0,04881 30,00 573,49
Prima 0,04881 0,08996 41,15 0,99
Udolnicov{/ oblouk 0,08996 0,10996 20,00 1250,19
PFrima 0,10996 0,11860 8,64 8,64

PFicné sklony ucelové komunikace

Tabulka zmén pficnych skloni

Staniceni [km] Sklon jizdniho pruhu [%]
0,00000 napojeni
0,01011 -2,50
0,22000 -2,50

PFicné sklony komunikace parkovisté

Tabulka zmén pficnych skloni

Staniceni [km] Sklon jizdniho pruhu [%]
0,00000 napojeni
0,01000 -2,00
0,10700 -2,00
0,11860 napojeni




6.3  Sitkové usporadani

Sitkové usporadani ugelové komunikace:
km 0,00000-0,08600:

Volna Sitka vozovky: 6,00m

Sitka jizdniho pruhu: 2x3,00m

km 0,08600-0,22000:

Volna Sitka vozovky: 5,00m
Sitka jizdniho pruhu: 2x2,50m
Nezpevnéna krajnice: 2x0,50m

Sitkové usporadani komunikace parkovisté:
Volna §ifka vozovky: 6,00m

Sitka jizdniho pruhu: 2x3,00m

Sitkové usporadani to¢na:
Volna §ifka vozovky: 4,00m

6.4 Konstrukce komunikaci
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Navrh konstrukce vozovky je odvozen z TP 170 — Navrhovani vozovek PK, pfizpusobena s ohledem

vyuziti stdvajicich konstruk&nich vrstev vozovky jako vrstev podkladnich

Pouzité konstrukce:

1 UCELOVA KOMUNIKACE, TOCNA - D1-A-1, IV, PIlI

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11
Postfik spojovaci-kationaktivni emulze PS-C
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+
Postfik spojovaci-kationaktivni emulze PS-C
Asfaltovy beton pro podkladni vrtsvy ~ ACP 16+

Postti infiltracni-kationaktivni emulze  PI-C

Mechanicky zpevnéné kamenivo MZzK

Stérkodrt SDa
zhutnéné podlozi (E,def2=min45MPa)
celkem

40mm
0,2kg/m2
50mm
0,6kg/m2
50mm
1,0kg/m2
170mm
250mm

560 mm

CSN EN 13108-1
CSN 73 6129
CSN EN 13108-1
CSN 73 6129
CSN EN 13108-1
CSN 736129
CSN 73 6126-1
CSN 73 6126-1
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2 KOMUNIKACE PARKOVISTE — D1-A-1, V, Pl

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40mm CSN EN 13108-1
Postfik spojovaci-kationaktivni emulze PS-C 0,6kg/m2 CSN 736129
Asfaltovy beton pro podkladni vrtsvy ~ ACP 16+ 70mm CSN EN 13108-1
Postfi infiltracni-kationaktivni emulze ~ PI-C 1,0kg/m2 CSN 736129
Mechanicky zpevnéné kamenivo MzZK 150mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDb 200mm CSN 73 6126-1
zhutnéné podlozi (E,def2=min45MPa)

celkem 460 mm

3 NASTUPISTE, CHODNIK - D2-D-1, CH, PIII

Betonova dlazba zamkova DL 60mm CSN 73 6131
Loze — DK 4/8 L 30mm CSN 736131
Stérkodrt SDb 150mm CSN 73 6126-1
zhutnéné podlozi (E,def2=min30MPa)

celkem 240 mm

4 PARKOVACI STANi — D2-D-1, VI, PIll

Betonova dlazba zamkova DL 80mm CSN 736131
LoZe — DK 4/8 L 40mm CSN 73 6131
Stérkodrt SDb 150mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDb 200mm CSN 73 6126-1
zhutnéné podlozi (E,def2=min30MPa)

celkem 470 mm

S SANACE*

Stérkodrt 8D 0/32 200mm CSN 73 6126-1
Stérk 32/63 S 32/63 200mm CSN 73 6126-1
Geotextilie** 300g/m2

Celkem 400mm

*rozsah sanacnich rpaci bude uren po vybourani konstrukci zpevnénych ploch a komunikaci a
provedeni vykopovych praci na uroven zemni plané novyk konstrukci

**separacni geotextilie-cbr min 3kn, odolnost proti dynamickému protrzeni min 15 mm, pevnost v tahu
min 20kn/m

Tloustka spodni podkladni vrstvy SD u konstrukci 2 a 4 bude upravena s ohledem na vzajemné
navazani jednotlivych zemnich plani ve sklonu 3%. TlouStka vrstvy nesmi klesnout pod minimalni
poZzadovanou tloustku uvedenou ve vypisu pouzitych konstrukci.

6.5 Bezbariérové upravy
Bezbariérové upravy spocivaji v usnadnéni pohybu pésich v ploSe parkovisté a nastupisté zastavky.

V ramci chodnikovych plocha bude provedena na styku s travnatymi plochami pfirozena vodici linie

Z betonové obruby zahradni osazené s prevySenim 6¢cm. V mistech vstupl do vozovky

z chodnikovych ploch bude provedena sniZzena obruba s naslapem maximalné 2cm. Tato mista budou
opatfena varovnymi pasy ze zamkové dlazby kontrastni barvy s hmatovou Upravou. Varovny pas bude
proveden v Sifce 0,4m a délce odpovidajici délce snizené obruby, v pfipadé navaznosti prechodové
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obruby pak jesté s prodlouzenim do mista pfevySeni 8cm pfechodové obruby. Sklony vyrovnavacich
ramp bude maximalné 12,5%, pfi¢ny sklon chodnikovych ploch bude maximalné 2%.

Nastupisté autobusové zastavky bude provedeno v Sifce 3,15m s bezbariérovou obrubou

s prevySenim 16cm. Nastupni hrana bude dopInéna kontrastnim pasem v Sifce 0,3m v celé délce
nastupni hrany. Tato dlazba bude pouze kontrastni barvy. Nastupisté bude dale opatfeno signalnim
pasem Sifky 0,8m, umisténym 0,8m pfed koncem nastupni hrany. Tento signalni pas bude proveden
ze zamkové dlazby kontrastni barvy s hmatovou Upravou.

Veskera dlazba uZita pro bezbariérové prvky bude odpovidat TN TZUS 12.03.04. Okolo dlazby pro
bezbariérové prvky bude provedeno lemovani z dlazby bez fazety v Sifce minimalné 0,25m.

6.6 Obecné

Veskeré prvky inZzenyrskych siti zasahujici do novych povrcha vozovek a chodnikl budou vyskové
upraveny do urovné novych povrchl

Zasazené nezpevnéné plochy budou uvedeny do plavodniho stavu urovnanim terénu a osetim travnim
semenem

Spary v asfaltobetonovém krytu budou oSetfeny profiznutim a zalitim asfaltovou modifikovanou
zalivkou.

7 ODVODNENI

Odvodnéni povrchu ucelové komunikace bude zajisténo pficnym sklonem jednostrannym,
orientovanym vlevo ve sméru stani¢eni. Srazkova voda bude svedena do volného terénu, kde dojde
k jejimu vsaknuti, pfipadné svedeni volnym terénem do pfirozenych vodnich prvku.

Plocha parkovisté bude ¢asteéné svedena do volného terénu, kde dojde ke vsaknuti, EasteCné pak do
vsakovacich prileht, kde bude srazkova voda akumulovana pro pfirozené vsaknuti. Tyto pralehy
budou mit sniZenou odlehlou hranu, €imz bude zajist&no bezpelnostni preteeni v pfipadé naplnéni
akumulacéni kapacity pralehu.

Ve stavajicim stavu je srazkova voda likvidovana rozlitim v okolnich plochach a jejim vsakim.
Navrhem parkovisté nedojde ke zméné odtokovych pomérl v uzemi, jelikoz bude srazkova voda
likvidovana opét vsakem.

8 PROPUSTEK

Propustek bude proveden o dimenzi DN 600, délky cca 8,7m. Propustek bude proveden jako nahrada
za stavajici, zaneseny propustek v nevyhovujicim stavu s obtiZnou moZznosti Cidténi

Propustek bude tvofen vtokovym objektem — lapadem splavenin, a potrubim PVC DN 600
s ukoncenim Sikmym odlazdénym celem.

8.1 Lapac splavenin

Lapac splavenin bude proveden jako monoliticky oboustranny z Zelezobetonu C30/37XF3
vyztuzeného kari sitémi @8mm s oky 150/150mm spojenymi tfrminky @6mm. Kryti vyztuze bude 5cm.
Stykovani vyztuze dle obecnych zasad vyztuzovani betonu.

Odtokovy otvor bude proveden pro potrubi DN 600.

Lapac splavenin bude proveden na podkladni beton C12/15 t tl. cca 15 cm.

Vtok do lapace bude zajiStén z obou stran osazenim PVC potrubi DN 100 ve vySce dna odlazdéni.
Dale bude vtok pfi vy$Sich objemech vtoku zajistén Sikmou mfizi (€eslo) osazenou na ram. Material
mfiZe bude plastovy kompozit, alternativné ocel opatiena Zarovym zinkovanim. Mfiz musi byt
zabezpecena proti odcizeni.

Téleso lapace bude na styku se zeminou ochranéno jednim penetraCnim natérem a dvéma
asfaltovymi natéry a obalenim geotextilii gramaze 300g/m2.

Hrany lapace budou zkoseny 30/30mm.
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Zasyp okolo lapage bude proveden z vhodné nenamrzavé zeminy. Hutnéni bude provadéno po
vrstvach maximalné 30cm.

Lapac splavenin bude opatfen stupadly pro moznost revize a Cisténi.

Ukonceni pfikopu pfed vtokem do lapace bude odlazdéno. Odlazdéni bude provedeno z lomového
kamene tl. cca 20cm do bet. loze C20/25XF3 tl. cca10cm. Spéary budou vyplnény maltou M25 XF3.
Potrubi PVC DN100 bude zakryto zahozem z kamenu velikosti min caa 10cm. Ukonc&eni odlazdéni
bude provedeno pomoci betonového prahu z betonu C30/37XF3.

8.2 Potrubi

Pro propustek bude uzito potrubi PVC DN600 korugované, hrdlové, minimalné s kruhovou pevnosti
SN12. Potrubi bude uloZeno na loze ze SP 0/32 tl. min. 15cm. Nasledné dojde k pokladce potrubi ve
sklonu minimalné 2% A provedeni obsypu a zasypu SP 0/32. zasyp bude proveden minimalné do
vysky 20cm nad horni lic potrubi. Zbytek ryhy bude zasypan vhodnou nenamrzavou, dobfe hutnitelnou
zeminou. Hutnéni bude provadéno po vrstvach maximalné 30cm.

8.3 Vytok

Vytok bude proveden sefiznutim potrubi ve sklonu 1:1,5. Vytok bude nasledné odlazdén pomoci
lomového kamene tl. cca 20cm do bet. loze C20/25XF3 tl. cca10cm. Spary budou vyplnény maltou
M25 XF3. Pro stabilizaci odlazdéni bude nejprve proveden betonovy prah pod dolni hranou odlazdéni
z betonu C30/37XF3.

9 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK A DOPRAVNICH ZARIZENI

9.1 Vodorovné dopravni znaceni

Vodorovné dopravni znacgeni je tvofeno vyzna&enim jizdniho pasu ucelové komunikace v mistech
napojeni ucelovych komunikaci. Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno dvoufazové. Nejprve
nastfikem barvou nasledné obnovenim plastickou hmotou v neznéjici hladké upravé.

Parkovaci stani budou vyznacena pomoci V10b(0,125)dl. 5m
Invalidni stani budou doplnény symbolem 225
Autobusova zastavka bude vyznaena pomoci V11a Sitky 2,5m a délky 12m

Vyznaceni ucelové komunikace v mistech napojeni komunikace parkovisté a to¢ny pomoci
V2b(1,5/15,/0,25)

Vyznaceni Ucelové komunikace v misté napojeni sjezdl pomoci V4(0,25)

9.2 Svislé dopravni znaéeni a zafizeni

Svislé dopravni znaceni bude provedeno v normalni velikosti, tfidy retroreflexe RA1. Osazeni bude
provedeno na ocelové sloupky primér 6cm pozinkované na prefabrikovany zaklad prostfednictvim
kotvici patky.

Pomoci svislého dopravniho znaéeni budou dopravné upravena napojeni komunikace parkoviste,
napojeni toény a oznaceni parkovisté, v€etné vyznaceni invalidnich stani.

Déle bude pomoci SDZ upraven dopravni rezim na komunikacich v podobé jednotlivych omezeni
provozu — viz pfiloha situace dopravniho znaceni.

Vypis druhd svislého dopravniho znaceni:

P2 4x
E2b 3x
P4 3X

-10-
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Bl 3X
E13  2x
IPlla 2x

IJ4b  1x — v podobé pozadovaném predpisy Pardubického kraje

B24b 1x
B24a 1x
B28 1x
E8b 1x
El 1x
P12 1x

Svislé dopravni znaceni bude osazeno v souladu s TP 65
10 MOBILIAR

Nastupisté autobusové zastavky bude doplnéno zastavkovym pfistfeSkem v designu vybranym
zastupci OLU Jevigko.

Dale budou do chodnikovych ¢asti doplnény lavicky a odpadkové koSe v designu vybranym zastupci
OLU Jevicko.

11 REZERVNIi CHRANICKA

Pod komunikacemi bude dle situace stavby umisténa rezervni chrani¢ka trasovana podél uéelové
komunikace. Tato chrani¢ka bude slouZit jako rezerva pro mozné budouci umisténi nabijeciho stojanu
na elektrokola, umisténého v rozSifené ¢asti nastupiste.

Chranicka bude PVC DN 100 se zavleCenym dratem pro budouci protazeni kabelu. Chrani¢ka bude
uloZzena ve vykopu na 10cm tlusté loZe ze Stérkopisku. Déle bude proveden obsyp a zasyp ze
Stérkopisku. Tloudtka zasypu bude minimalné 15cm. Nasledné bude do vykopu uloZzena vystrazna
paska Cervené barvy. Zbyla ¢ast vykopu bude zasypana vykopkem, v plochach komunikaci pak
vhodnym nesoudrznym, dobfe hutnitelnym materialem, hutnénym po vrstvach max 30cm.

Hloubka ulozeni chrani¢ky bude minimalné 1,0m od horniho lice chranicky.
12 ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

12.1 Zarizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté bude odpovidat potfebam stavby, pracovnikim a technice. Skladky stavebniho
materialu budou uréeny investorem akce, a to nejpozdéji pfi predani stavenisté. Ulozisté prebyteéného
materialu se pfedpoklada na pozemcich zhotovitele nebo investora stavby. V pfipadé umisténi
mezideponii na pozemcich tfeti osoby, budou tyto zfizeny na zakladé smluvniho vztahu mezi
zhotovitelem a tfeti osobou. P¥i zfizovani mezideponii je tfeba brat ohled na mozny vyskyt
inzenyrskych siti a jejich ochrannych pasem.

12.2 Zajisténi pfivodu vody a energii

Napajeci body vody (NBV) a elektrické energie (NBE) budou zajistény z vlastnich zdroju zhotovitele,
pfipadné na zakladé smluvniho vztahu mezi dodavatelem a tfeti osobou.
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12.3 Dopravni trasy

Doprava rozhodujicich hmot a materiald na stavenisté se pfedpoklada po vefejnych komunikacich.

12.4 Bezpecnost prace

VSechny pouzivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpeénostnim predpisum. Pfed
zahajenim veskerych praci budou vSichni zaméstnanci prokazatelné proskoleni o bezpec¢nosti prace a
prace se stavebnimi mechanismy.

12.5 Dopravné inzenyrské opatieni

Stavba bude probihat za celkové uzavirky, av8ak s rodélenim na etapy tak, aby byla zachovéana
dopravni obsluznost arealu OLU Jeviéko a zachovana moznost hromadné dopravy. Omezeni prijezdu
rezidentim bude minimalizovano s ohledem na potfeby stavby.

Objizdné trasy nebudou vyznacovany.

Vjezd a vyjezd vozidel stavby na vefejné komunikace bude fadné oznacen pomoci dopravniho
znadeni.

Definitivni podoba DIO bude pfedmétem stanoveni pfechodné Upravy provozu na PK, které
s predstihem zajisti dodavatel stavby

12.6 Ostatni
Zhotovitel stavby musi pifed zapoc&etim praci veSkeré dot&ené subjekty v daném Uzemi v&as upozornit

(napf. vyhlaskou) o zamyslenych pracich, o ¢astenych omezenich a o asovém postupu vystavby.
Harmonogram praci bude upfesnén ve SOD mezi investorem a zhotovitelem stavby.

13 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A PODKLADY PRO VYTYCENI
STAVBY

Navrh stavby je proveden digitalné na zakladé digitalniho polohopisu a vySkopisu v soufadnicovém
systému S-JTSK. Vyty&ovaci body osy komunikace jsou uvedeny v tabulce v grafické pfiloze
Vyty€ovaci vykres.

Ostatni prvky neurené vytyCovacimi body jsou odvozeny pomoci Sitkovych a délkovych két a kot
poloméru.

Projektova dokumentace je zpracovana digitalné a v pfipadé potfeby Ize doplnit soufadnice
jakychkoliv bodu

14 RESENI PRISTUPU A UZiVANI PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU NEBO ORIENTACE

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno

Veskeré vykopy budou ohrazeny a v noci nasvétleny. Budou zabezpeceny dle pozadavki
uvedenych ve vyhlasce &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, PFiloha €. 2, bod 4. Vykopy a stavenisté.

Kosténice, leden 2025 Ing. Jakub Holy
Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.
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