Vysvétleni k Zadavaci dokumentaci
(dle ust. § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisU, dale jen ,Zakon®)

Verejna zakazka: »Vystavba skladu na posypovy material a skladu mechanizace
na cestmistrovstvi Luze*

Druh VZ: Vefejna zakazka na stavebni prace

Rezim VZ: Zjednodusené podlimitni fizeni

Datum zahajeni VZ: 20.02.2026

URL VZ: https://ezak.suspk.cz/vz00001481

C.j. SUSPK/716/2026

Zadavatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Svl’dlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IC: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdefikem Vasakem, feditelem

VySe uvedeny Zadavatel Vam timto v souladu s ust. § 98 a § 99 Zakona sdéluje nasledujici
vysvétleni k Zadavaci dokumentaci na zakladé dotazu ze dne: 23.02.2026 v 07:48 hod,
23.02.2026 v 10:57 hod, 23.02.2026 12:46.

Dotaz €. 1

Dobry den,

v pripojené projektové dokumentaci vyzvy, chybi PD skladu.
Bude doplnéno?

Dékuji.

Odpovéd na dotaz €. 1:

Z didvodu Spatné synchronizace programu Zadavatel zverejriuje puvodni projektovou
dokumentaci doplnénou o chybéjici podklady.

Zadavatel jako soucast tohoto vysvétleni zverejnuje novy dokument Projektova
dokumentace_23.2.2026, se kterym jsou dodavatelé povinni pracovat pfi zpracovani
svych nabidek.

Dotaz ¢. 2

Dobry den,

prosim o doplnéni PD ke skladové hale, slozka je komplet prazdna. Zpevnéné plochy
Jsou ok.

Dékuiji.
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Odpovéd na dotaz €. 2:

Z duvodu Spatné synchronizace programu Zadavatel zverejriuje ptvodni projektovou
dokumentaci doplnénou o chybéjici podklady.

Zadavatel jako soucast tohoto vysvétleni zverejnuje novy dokument Projektova
dokumentace_23.2.2026, se kterym jsou dodavatelé povinni pracovat pfi zpracovani
svych nabidek.

Dotaz €. 3
Doby den,

prosime o vyjasnéni VV a PD na akci: ,Vystavba skladu na posypovy material a
Skladu mechanizace na cestmistrovstvi Luze"

Prosime o dolozeni PD ke skladové hale, neni soucasti ZD.

Odpovéd na dotaz €. 3:

Z duvodu Spatné synchronizace programu Zadavatel zverejriuje ptivodni projektovou
dokumentaci doplnénou o chybéjici podklady.

Zadavatel jako soucast tohoto vysvétleni zverejnuje novy dokument Projektova
dokumentace_23.2.2026, se kterym jsou dodavatelé povinni pracovat pfi zpracovani
svych nabidek.

Dodate¢na informace zaklada duvod pro prodlouzeni lhity pro podani cenovych nabidek
o 1 pracovni den, tj. Ih(ta pro podani nabidek se méni na 16.3.2026 v 7:30 hodin.

Pfedpokladana hodnota zakazky se neméni.

Pfiloha: Projektova dokumentace_23.2.2026

V Pardubicich dne dle elektronického podpisu Ing Hang Disitine

podepsal Ing.
za Zadavatele: VOthVé, Hana Vojtova, DiS.
. Datum: 2026.02.23
DiS. 15:17:25 +01'00°

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Ing. Hana Vojtova, DiS.
Referent vefejnych zakazek
Zastupce na zakladé zmocnéni
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