

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci č. 1

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Oprava silnice III/312 27 Dolní Morava, III.etapa“

Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce

Režim VZ: Zjednodušené podlimitní řízení

Datum zahájení VZ: 22.02.2026

URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001511>

Č.j. SUSPK/1771/2026

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne: **24.02.2026 v 15:20 hod.**

Dotaz č. 1

*Dobrý den,
zasíláme Vám dotaz k zakázce:*

V SO 101.3 je položka 01411b Poplatky za skládku S-IO. Ta obsahuje i množství z položky 12930R – 12,4 m3. Totéž množství obsahuje i položka 014111a. Upraví zadavatel ke shodě?

S pozdravem

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel shledal dotaz jako relevantní a sděluje, že duplicitní výměra vykázaná v položkách 014111/a a 014111/b výkazu výměr byla odstraněna.

Zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zveřejňuje nový dokument *Příloha g.b) Soupis prací 27022026*, se kterým jsou dodavatelé povinni pracovat při zpracování svých nabídek.

Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek o 3 pracovní dny, tj. lhůta pro podání nabídek se **prodlužuje do 18.3.2026 v 10:00 hodin.**

Předpokládaná hodnota zakázky se z původní částky **15.335.250,11 Kč bez DPH snižuje na částku 15.192.585,58 Kč bez DPH.**

Příloha: ***Příloha g.b) Soupis prací_27022026***

V Pardubicích dne *dle data elektronického podpisu*

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Hana Vojtová, DiS.
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění