

Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Obnova a rekonstrukce mostů v majetku Pardubického kraje – část 10 – Rekonstrukce mostu ev.č. 32714-1 Labské Chrčice“**, významná veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 22.4.2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 633128 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53
Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 49 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.

Zadavatel rozhodl o úpravě délky záruky za jakost. Záruka za jakost na živičné práce dle odst. V. 17 závazného návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, musí činit minimálně 36 měsíců.

Na profilu zadavatele je uveřejněna jako příloha těchto dodatečných informací opravená příloha zadávací dokumentace č. 1 – závazný návrh smlouvy o dílo. **Tato verze závazného návrhu smlouvy o dílo je závazná pro zpracování nabídek uchazeči.**

Rozdíl mezi původní verzí a novou verzí přílohy zadávací dokumentace č. 1 – závazný návrh smlouvy o dílo je následující:

- **Původní znění odst. V. 17 závazného návrhu smlouvy**



„V. 17 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

- a) měsíců na stavební práce,
- b) měsíců na živičné práce,
- c) měsíců na svislé dopravní značení,
- d) měsíců na vodorovné dopravní značení,
- e) měsíců na izolace,
- f) měsíců na ostatní práce a dodávky,

(„doplní uchazeč ve své nabídce, **minimálně však 60 měsíců**“)

(dále též „**Záruční doba**“).

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.“

- **Nové znění odst. V. 17 závazného návrhu smlouvy (zeleně vyznačené rozdílné části)**

„V. 17 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

- a) měsíců na stavební práce,
- b) měsíců na živičné práce,
- c) měsíců na svislé dopravní značení,
- d) měsíců na vodorovné dopravní značení,
- e) měsíců na izolace,
- f) měsíců na ostatní práce a dodávky,

(„doplní uchazeč ve své nabídce, **minimálně však 36 měsíců na živičné práce a minimálně 60 měsíců na další požadované plnění**“)

(dále též „**Záruční doba**“).



Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel."

Zadavatel v souvislosti s těmito Dodatečnými informacemi č. 1 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 31. 5. 2016 do 8:00 hodin.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 Zákona provedení úpravy v oznámení o zakázce veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu ev.č. 32714-1 Labské Chrčice“, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 4. 2016 pod evidenčním číslem VZ 633128, konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha zadávací dokumentace č. 1 Závazný návrh smlouvy o dílo v souladu s dodatečnými informacemi č. 1.

V Pardubicích dne 25. dubna 2016

za Zadavatele



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce