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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OBJEKTU  

1.1. Název Objektu 
SO 120 – Úprava dotčené komunikace 

1.2.  Katastrální území 
Podlíšťany    - číslo katastrálního území 724009 

1.3.  Obec 
Podlíšťany 

1.4.  Okres  
Chrudim 

1.5.  Investor 
Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

530 02 Pardubice 

1.6.  Správce komunikace  

1.6.1. Správce komunikace 
Vlastník: 
Město Nasavrky 

Městský úřad Nasavrky 

Náměstí 77 

538 25 Nasavrky 

Správce: 
Město Nasavrky 

Městský úřad Nasavrky 

Náměstí 77 

538 25 Nasavrky 

1.6.2. Nadřízený orgán 
Viz. 1.6.1. 

1.7.  Projektant objektu SO 120 

1.7.1. Generální projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.2. Projektant objektu SO 120 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
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1.8. Stani čení objektu 
 
  Staničení na komunikaci:     neuvedeno 

Staničení dle projektové dokumentace   km 0,000 – 0,020 
Staničení úseku (2413A009 – 2413A018)  neuvedeno 

   

1.9. Kategorijní ší řka 
  Kategorie dle ČSN 73 6110     neuvedeno 
 

1.10. Délka úpravy komunikace 
  ZU = 0,000 00 = ev. km komunikace (neuvedeno) 
  KU = 0,020 00 = ev. km komunikace (neuvedeno) 
 
  Délka úpravy komunikace     20,0m 
 

1.11. Druh krytu vozovky  
  Kryt vozovky komunikace     asfaltobetonový 
  DLE TP 170       DO-N- III 
 

2. ZDŮVODNĚNÍ A POPIS OBJEKTU  

2.1.  Návaznost na p ředchozí stupn ě PD 
Projektová dokumentace DSP+PDPS a stavební objekt SO 120 navazuje na samostatný 

stavební objekt SO 201 Most ev.č. 33769-1.  
Stavební objekt SO 120 – Úprava dotčené komunikace je vyvolán vlastním hlavním stavebním 

objektem SO 201 – Most ev.č. 33769-1. Stavební objekt úpravy komunikace je vyvolán uvedeným 
stavebním objektem, který je hlavním předmětem této projektové dokumentace. S ohledem ke 
skutečnosti že dojde k demolici stávajícího mostního objektu a výstavbě nového mostního objektu, 
bude nutné provést úpravu stávající místní účelové komunikace na předmostí v celkové délce 20,0m 
včetně dotčených ploch. 

 

2.2.  Popis úpravy komunikace 
Objekt řeší obnovu stávající místní komunikace navazující vpravo na komunikaci III/33769. 

Tato komunikace bude dotčena stavbou v délce 20,0m včetně souběžného pravostranného chodníku 
a ploch vlevo u ní umístěných. 

Obnova komunikace je v daném úseku délky 20,0m a dané šířky min. 6,0m s napojením na 
III/33769 navržena v kompletní výměně konstrukce vozovky komunikace. Skladba konstrukce vozovky 
je shodná s vozovkou hlavního SO 201. Vozovka je navržena z asfaltobetonovým krytem zpevněním. 
Pláň konstrukce vozovky je odvodněna drenážním trativodem zaústěným do odvodňovacího systému 
komunikace III/33769.  

Odvodnění povrchu komunikace je řešeno gravitačně do okolních ploch a do navržených 
uličních vpustí, které jsou umístěny po obou stranách komunikace ve vyznačeném místě. Svodné 
potrubí odvodnění komunikace je pak svedeno do vodního toku v prostoru opevnění břehu vrámci SO 
201. 

Vpravo podél místní komunikace je navržena obnova konstrukce stávajícího chodníku pro 
pěší. Šířka chodníku je proměnná s ohledem na stávající stav a umístění stávající opěrné kamenné 
zdi a oplocení sousedních pozemků. Chodník je navržen s betonovým krytem ze zámkové dlažby do 
lože z drti a podkladní vrstvou ze ŠD. Na konci chodníku je navržen snížený obrubník na 20 mm 
s ukončením varovným pásem s dlažbou s reliéfem a červené barvy š.0,40m. Chodník je od 
komunikace III/33769 oddělen silničními betonovými obrubníky do betonového lože. Na konci chodníku 
je rovněž zakončen obrubami se snížením. Vpravo podél chodníku a v souběhu s oplocením 
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soukromého pozemku, bude chodník orámován palisádami s vodící linií min. 60 mm vysokou. Palisády 
budou zabudovány do podkladního betonu. 

Vlevo v kontaktu s mostem je navrženo pouze rampové napojení chodníku mostu na 
nezpevněnou plochu podél místní komunikace. Rampové napojení je navrženo s betonovým krytem ze 
zámkové dlažby do lože z drti a podkladní vrstvou ze ŠD. Na konci chodníku je navržen snížený 
obrubník na 20 mm s ukončením varovným pásem š. 0,40m s dlažbou s reliéfem a červené barvy. 
Rampové napojení je orámováno silničními obrubníky směrem do vozovky a záhonovými obrubníky na 
konci a podél napojení. 

Vlevo podél místní komunikace bude provedeno zpevnění krajnice se štěrkodrti a dále pak 
úprava dotčených ploch ohumusováním s osetím. 

V prostoru okraje svahu koryta toku, bude provedena obnova stávajícího zábradlí. To je 
navrženo v dané délce jako silniční dvoumadlové zábradlí s protikorozní ochrannou, osazeném na 
železobetonových patkách. Zábradlí bude kotvené přes patní plechy do železobetonových patek. 

Před realizací stavebních prací na tomto objektu je n utné provést vyty čení inženýrských 
sítí a jejich p řípadnou p řeložku.  

2.3. Objekt stavby a vztah k území 
Stávající mostní objekt ev.č. 33769-1 se nachází v intravilánu katastru obce Podlíšťany. 
Mostní objekt převádí komunikaci III/33769 přes vodní tok Kvítecký potok v neuvedeném ř. 

km. 
Komunikace III/33769 se v tomto prostoru nachází ve vysokém násypu nad okolním terénem 

jednoznačně konfigurovaným vodním tokem. Související zájmové území s mostním objektem je 
zvlněné. 

V blízkosti mostního objektu se nachází sjezdy z komunikace III/33769 na místní účelové 
komunikace, na související pozemky vpravo.  

Obnova uvedené místní účelové komunikace s dotčenými plochami je předmětem tohoto SO. 

2.4.  Hlavní trasa 
Směrově je místní komunikace napojena na komunikaci III/33769 s odbočením vpravo jako 

průsečné napojení. 
Trasa je napojena v levostranném oblouku úpravy komunikace III/33769 s tím, že osa SO 120 

je vedena normálou v místě napojení. Trasa je pak vedena v levostranném oblouku o poloměru 
R=12,0m s navazujícím přímým úsekem napojující na stávající stav. 

Tyto poměry jsou popsány v dalších kapitolách. 
Výškově je komunikace v tomto úseku provedena ve výškovém oblouku. Niveleta komunikace 

není popsána přesněji definovanými výškovými poměry – viz níže. 
Šířkové uspořádání komunikace je navrženo nekategorijní uspořádání dle ČSN 73 6110 s tím, 

že šířka obnovy místní komunikace je obnovena stávající. Příčný sklon stávající komunikace je 
dostředný ve sklonech 2,0% s napojením ve sklonu 1,135%.  

 

2.5.  Související objekty 
S objektem SO 120 – Úprava dotčené komunikace souvisí následující samostatné stavební 

objekty: 
SO 182 – Dočasné dopravní opatření 
SO 201 – Most ev.č. 33769-1 
SO 301 – Úprava toku Bystřice 
SO 430 – Přeložka el. VO vedení 
SO 431 – Přeložka el. NN vedení – samostatná akce 
 
Problematiku návaznosti a vztahu jednotlivých stavebních objektů řeší samostatně příloha B - 

Souhrnné řešení stavby a A – Průvodní zpráva. 
Postup výstavby mostu a ostatních stavebních objekt ů je nutné zkoordinovat s 

výstavbou a provedením ostatních souvisejících stav ebních objekt ů. Touto problematikou se 
zabývá část E – Zásady organizace výstavby.  
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2.6. Vztah k území (inženýrské sít ě, ochranná pásma, omezení provozu) 
V prostoru staveniště se nachází stávající podzemní a nadzemní sítě a vedení. 
Jedná se o nadzemní el. VO vedení ve správ ě města Nasavrky. Vedení se nachází 

diagonále příčně vůči komunikaci III/33769. Je neseno nad zemí betonový sloupem umístěným vpravo 
před mostem. 

Jedná se o podzemní sd ělovací vedení ve správ ě O2 Czech Republic, a.s. Vedení je 
vedeno vpravo podél komunikace a dále podél místní komunikace a napříč ní v prostoru před moste. 
Sdělovací vedení nebude akcí dotčeno. Je umístěno v prostoru stávajícího chodníku, kde bude 
provedeno předláždění krytu. Dále pak příčně pod komunikací III/33769 kde bude provedena výměna 
konstrukce vozovky. 

Jedná se o podzemní vodovod ve správ ě Vodárenská spole čnost Chrudim, a.s. Vodovod 
je umístěn vpravo podél komunikace III/33769 a dále podél místní komunikace. Vedení nebude akcí 
dotčeno. Nad jeho průmětem bude provedena obnova krytu chodníku a nová konstrukce vozovky. 

Dále podzemní kanalizace ve správ ě města Nasavrky. Podzemní kanalizace je umístěna 
příčně pod vodním tokem na straně vtoku a dále za mostem podél komunikace III/33769. Akce se této 
kanalizace nebude dotýkat. 

Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Akce se nenachází v ochranném pásmu pozemk ů plnícího funkci lesa. 
Akce se nenachází v ochranném pásku železni ční trati. 
Akce se nenachází v chrán ěném krajinném území. 
Akce se nenachází trvalým záborem na pozemcích se Z PF.  
 
Dočasný zábor je umístěn i na pozemku se ZPF s tím, že tento pozemek je dotčen pouze 

s ohledem na přístup na staveniště akce. 
 
Před započetím stavebních prací je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení. 
V souvislosti s objektem SO 120 – Úprava dotčené komunikace dojde ke styku se stávajícím 

el. NN a VO nadzemním vedení. Tyto sítě budou přeloženy řešením uvedeným v SO 430 a 431. 
V prostoru SO 120 se dále nachází podzemní sdělovací vedení ve správě O2 Czech Republic, a.s. a 
stávající podzemní vodovod ve správě Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. Tyto sítě budou vytyčeny 
s případným sondováním jejich polohy a ponechány na stávajícím místě. 

Ostatní stávající inženýrské sítě se nachází pouze v blízkosti tohoto stavebního objektu 

2.7.  Rozsah výkon ů 
Zde se uvažuje se stavebními pracemi v celém rozsahu. Práce budou ovlivněny převedením 

dopravy přes staveniště (pouze autobusové a vybrané místní dopravy), kde část prací bude provedena 
za provozu. Projekt předpokládá vymístění dopravy z komunikace III/33769 na objízdnou trasu objektu 
SO 182.  

Zde je uvedena skutečnost, že úprava pravostranné a levostranné části komunikace bude 
případně rozdělena do dvou fází dle výstavby SO 201 a možnosti převedení dopravy na místní 
účelovou komunikaci ze silnice III/33769 pro obsloužení nemovitostí v prostoru blízkosti staveniště. 

 Úprava komunikace bude tedy probíhat ve více etapách s ohledem na nutnost převedení 
dopravy a postup výstavby SO 201. 
 
Pro zhotovitele jsou určeny následující výkony: 

- Vypracování RDS dokumentace, TeP a TePř dodavatele, Plánu kontrolních a zkušebních 
zkoušek  

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
- Zajištění stávající zeleně a stávajících souvisejících objektů 
- Rozebrání stávající vozovky komunikace 
- Rozebrání stávajícího chodníku 
- Příprava pláně vozovky a realizace odvodňovacích trativodů 
- Odvodnění komunikace (Uliční vpusti, svodné potrubí s vyústěním do koryta toku) 
- Nová konstrukce vozovky včetně obrubníků 
- Chodníky v daném rozsahu 
- Nezpevněné plochy 
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- Obnova ploch ohumusováním se zatravněním 
- Osazení ocelového silničního zábradlí vlevo podél koryta toku 
- Vyklizení prostoru a předání objektu do užívání 
- Dokumentace DSPS  
- Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli. 

3. POPIS PRACÍ 

3.1. Všeobecné práce 
Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytyčení stávajících inženýrských sítí. 

Realizace tohoto stavebního objektu je podmíněna převedením dopravy mimo pracovní prostor. Tuto 
problematiku řeší samostatný stavební objekt SO 182 – Dočasné dopravní opatření. 

Bude provedeno vytyčení staveniště s dočasným záborem stavby. 
Stavení práce související s vytěžením stávající komunikace a frézováním vozovky jsou 

zahrnuty do tohoto stavebního objektu. V tomto SO je navrženo rozebrání stávajícího přilehlého 
chodníku ve vyznačeném prostoru s betonovými obrubníky a podkladními vrstvami. 

Do demoličních prací je navrženo odstranění stávající uliční vpusti s vybouráním svodného 
potrubí. 

V tomto SO jsou zahrnuty i práce s rozebráním stávajícího ocelového silničního zábradlí vlevo 
podél okraje koryta toku. 

Zádržný systém bude rozebrán v podobě betonových provizorních svodidel v délce 2x20,0m. 
Ocelové jednostranné silniční svodidlo bude demontováno v délce 40,0m vpravo podél komunikace. 

 

3.2.  Trasa komunikace 

3.2.1. Směrové řešení trasy 
 

Směrově je úprava místní komunikace navržena v obecném úseku komunikace. 
0,000 000 – 0,000 497 -  přímá dl=0,497 m 
0,000 497 – 0,010 155 -  levostranný oblouk R=12,00m, L=9,456m, alp=45,15° 
0,010 155 – 0,030 000 -  přímá dl=9,845m 
Délka úpravy komunikace je km 0,000 00 – 0,020 00 – délka 20,0m 

 
3.1.1 Výškové řešení trasy 
 

Výškově je niveleta komunikace navržena s podélným sklonem i=+4,00% v délce 2,75m a dále 
s podélným sklonem navazujícím na stávající povrch místní komunikace. 

  
3.1.2 Šířkové uspo řádání 

Šířkově je komunikace navržena na nekategorijní. Šířka vozovky vychází z napojení tohoto 
objektu na komunikaci III/33769 v km 0,002 750 s napojením na stávající uspořádáním v km 0,020 
v šířce krytu vozovky 6,00m. 

Příčný sklon povrchu komunikace je navržen v dostředném sklonu 1,135 – 2,00% v km 0,002 
75 – 0,020 s napojením na stávající sklon povrchu komunikace v km 0,020. 
 
3.3 Konstrukce komunikace a technické řešení 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 – Návrh vozovek pozemních komunikací. Zde je 
uvažováno Dopravním významem pozemní komunikace dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 D0 – Silnice 
III. třídy. Návrhová úroveň porušení vozovky je DO dle TP 170 a třída dopravního zatížení III. rovněž 
dle TP 170 s uvažovanou skladnou dle SO 201.  

Konstrukce vozovky je rozdělena na úsek na mostě, úsek kompletní výměny konstrukce 
komunikace a úsek obnovy živičného krytu (pouze napojení na stávající povrch komunikace). 
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Skladba vozovky z modifikovaných směsí mimo most (kompletní výměna komunikace (D1-N-

III)): 
 
- obrusná vrstva    ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2007) 
- spojovací postřik asf. emulzí - 0,4 kg /m2  PSE   ČSN 73 6129 
- ložná vrstva     ACL 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1:2007) 
- spojovací postřik asf. emulzí - 0,4 kg /m2  PSE   ČSN 73 6129 
- podkl. vrstva      ACP 22+ 90 mm  ČSN 73 6121 
- štěrkodrť      ŠDa  200 mm. ČSN 73 6126 
- štěrkodrť      ŠDa  200 mm. ČSN 73 6126 
(celková navržená tloušťka je 590 mm) 
 
(Edef,2 na pláni vozovky min. 45 MPa, na 1. vrstě ŠDa min. 60 MPa a na 2. vrstvě ŠDa pak min. 110 
Mpa) Přetvárné hodnoty možno upravit dle TP 170 nebo dle přesnějšího výpočtu požadavku 
přetvárných charakteristik na jednotlivých vrstvách. 
 

Skladba vozovky chodníku v místě jeho obnovy (kompletní výměna komunikace (D2-D-
1,CH,PIII)): 
 
- betonová dlažba    D  60 mm ČSN EN 13108-1:2007) 
- lože z drceného kameniva fr. 4-8 mm  ŠD  500 mm. ČSN 73 6126 
- štěrkodrť      ŠDa  200 mm. ČSN 73 6126 
(celková navržená tloušťka OŽK je 310 mm) 
 
(Edef,2 na pláni vozovky min. 30 MPa, na 1. vrstě ŠDa min. 50 MPa) Přetvárné hodnoty možno upravit 
dle TP 170 nebo dle přesnějšího výpočtu požadavku přetvárných charakteristik na jednotlivých 
vrstvách. 
 

Návrhový modul přetvárnosti podloží na pláni se uvažuje v hodnotách min.45 MPa v případě 
výměny celé konstrukce vozovky.   

V případě, že zemní pláň, nebo stávající podkladní vrstvy vozovky, nebude možné zhutnit na 
předepsanou hodnotu Edef 45 MPa, bude nutné nezhutnitelné vrstvy odtěžit a provést podsyp ze 
štěrkodrti se zhutněním bez vibrace min. tl. 200 mm. Alternativně lze použít i geotextílii nebo sanovat 
neúnosnou zemní pláň. 

Odvodnění pláně konstrukce vozovky je řešeno trativodem podélně situovaným se zaústěním 
do uličních vpustí komunikace SO 120 a do odvodňovacího systému přechodové oblasti SO 201. 
Podélný trativod je profilu min. 160mm s uložením do pískového lože tl min. 100mm. 

V průběhu rekonstrukce ploch komunikace (vozovka) bude nutné provést průkazní zkoušky 
zhutnitelnosti zemní pláně, případně podkladů vozovky a dokladovat jejich výsledky ve srovnání s ČSN 
72 1006 a dle TKP 1-31. 

Zásyp krajnic je navržen v místě kompletní výměny konstrukce komunikace z vhodné 
nesoudržné zeminy s ID=0,8 dle TKP – 4 a ČSN 73 6133.  

Nezpevněná konstrukce krajnice je navržena z vhodného materiálu ze štěrkodrti tl 150mm dle 
TKP – 4 a ČSN 73 6133. 

Ohumusování násypových svahů a navazujících ploch je navrženo tl 150mm s osetím. Délka 
takto upravených svahů je korespondující s délkou výměny konstrukce vozovky. Ohumusování bude 
opevněno travním semenem a údržou trávníku. 

V místech napojení úpravy krytu komunikace na stávající komunikaci a v místech pracovních 
spár bude provedeno proříznutí konstrukce vozovky se zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkou. 
Shodně tak je uvažováno v polovině uvozovky dle návaznosti pracovních prostoru. 

 V prostoru komunikace jsou navrženy betonové prefabrikované uliční vpusti s ocelovým 
rámem a mříží. Vpusti jsou odvodněny svodným potrubím s korugovaného PE profilu 200mm 
s vyústěním do koryta toku v místě jeho opevnění vrámci SO 201. Zásyp potrubí a obsyp 
odvodňovacích uličních vpustí bude proveden vhodnou zeminou se zhutněním dle VL.2.2. a TKP-4. 

Vpravo podél komunikace jsou navrženy betonové silniční obrubníky 150/250/1000mm 
z betonu C30/37-XF4,XD3 do betonového lože s opěrkou z betonu C20/25nXF3 dle VL.2.2. na vnější 
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straně chodníku jsou navrženy betonové palisády z betonu C30/37-XF4,XD3 do betonového lože 
C20/25nXF3. Palisády se uvažují výšky 0,8-1,0m. 

Na konci chodníku je navržen snížený obrubník na 20 mm nad přilehlou vozovkou s varovným 
pásem šířky 0,40m s reliéfovanou betonovou červenou dlažbou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
a ISO 23599/2012. 

Vlevo v návaznosti na mostní objekt je navrženo rampové napojení délky 2,0m a šířky 1,50m. 
rampové napojení je orámováno směrem do vozovky z betonových silničních obrubníků do 
betonového lože s opěrkou shodně jako podél chodníku. Vnější orámování je navrženo ze záhonových 
obrubníků 100/250/500mm z betonu C30/37-XF4-XD3 do betonového lože C20/25nXF3. Rampové 
napojení na konci je provedeno s obrubníkem 20 mm nad povrchem vozovky s varovným pásem šířky 
0,40m v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a ISO 23599/2012. 

Vlevo podél okraje úpravy stávajících ploch v souběhu se stávajícím vodním tokem, je 
navržena obnova silničního zábradlí dvoumadlového. 

Toto zábradlí je navrženo s podélnými madly a svislými sloupky z uzavřených kruhových 
profilů. Patní plech je navržen pro kotvení zábradlí do betonových patek. Betonové patky zábradlí jsou 
navrženy jako konstrukčně vyztužené z betonářské výztuže B500B a jsou z betonu C30/37-XF4,XD3. 
Tyto patky budou provedeny do plastových výpažnic daného průměru. Řešení bude provedeno v RDS 
dokumentaci. 

 
PKO ocelových ploch zábradlí je navržena dle TKP 19 .B. 
Celková tloušťka kombinovaného povlaku je navržena dle tabulky I. a II. přílohy 19.B.P5 TKP 

19 – Část B. 
Požadavek na minimální životnost PKO je 30r ochranného povlaku ČSN EN 12944-2 30 (VV) 
Stupeň korozní agresivity podle ČSN EN 12944-1  je C4 + K8 (Speciální) 
Plán údržby (Čištění a vytí ocelové konstrukce) se uvažuje  1x ročně po zimě 
Ochranný povlak dle tabulky II. TKP se uvažuje    III A, III B . 
Celá plocha ocelové konstrukce zábradlí bude opatřena PKO vyjma korozivzdorné oceli na 

stupeň povrchové úpravy C4 + K8:  
• očištění povrchu a úprava povrchu Be (dle ČSN ISO 8501-1) 
• žárově zinkování ponorem – minimálni tl 70 µm ve smyslu TKP 19 80 µm 
• počet vrstev        1 
• tloušťka vrstvy NDFT pro nátěr      70 µm 
• celkový počet vrstev       3-4 
• celková tloušťka vrstvy NDFT – 70 µm min. průměrná tl. Zn 70+210 = 280 µm   
• vrchní nátěr polyuretanový (barevný odstín RAL 5010 – odstín modré ) – barevný odstín a 
PKO bude odsouhlasen TDI a zástupci objednatele p řed jeho aplikací .  
Celková tloušťka metalizace        70 (80) µm 
Celková tloušťka nátěrů         210 µm 
Celková tloušťka ochranného systému      280 µm 

Konkrétní skladba bude navržena a doložena dodavatelem dle TKP 19 – Část B. 
S ohledem na metalizaci uzavřených profilů bude z technologického hlediska nutné provést 

odvětrávací otvory v patě dílce (nad patní deskou) a v horní ploše madla zábradlí. Velikost otvoru se 
uvažuje min. ø 8 mm. 

Spoje konstrukce zábradlí v prostoru mostu budou provedeny jako elektricky neizolované . 
Konstrukce zábradlí je navržena pro kotvení do konstrukce patek pomocí ocelových 

rozpěrných, nebo mechanických kotev do předvrtaných otvorů. Pevnostní a materiálové charakteristiky 
kotev budou upřesněny v RDS dokumentaci a jsou následující: 

- Kotvy průměru M12 
- Pevnost min 8.8. – galvanicky pozinkováno 
- Min. návrhová únosnost jedné kotvy v tahu dle RDS 
- Průměr předvrtaného otvoru pro kotvu je Ø16mm na min. délku 105mm (možno upravit 

dle dodávky kotev). Pozor. Zde podle použité kotvy bude případně nutné upravit průměr 
otvoru kotveného materiálu 

Pod patní deskou bude provedeno vyrovnání povrchu z plastmalty tl. 10mm (v ose sloupku) 
bez orámování s těsněním z tmele po obvodě patní desky. 
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Konstrukce zábradlí je navržena dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů a dle TP 
186 – Zábradlí na pozemních komunikacích. 

Požadavek na ocelové konstrukce mostů, zatřídění svařovaných konstrukcí a výrobků dle TKP 
19.A – tab. 2 – řádek 1. – Zábradlí  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Popis 
konstrukce 

(Část 
konstrukce) 

Požadavky na 
jakost ČSN EN 

ISO 3834-1 
Požadavky dle 
ČSN EN ISO 

15607 

Požadavky na 
jakost svarů 
dle ČSN EN 

5817 

Specifikace 
postupu 

svařování 
(WPS) rozsah 

svarů 

Kvalifikace 
postupů 

svařování 
WPQP, rozsah 

svarů 

Pracovní 
instrukce (TP 

výroby, 
montáže, 

svařování) 

Výrobní 
skupina dle 
ČSN 73 2601 

Průkaz 
způsobilosti 
dle ČSN 73 

2601 

Dokument 
kontroly 

základního 
materiálu 

podle ČSN EN 
10204 

11.  Zábradlí Standardní 
6.2.  

B V celém 
rozsahu svarů 
dle ČSN EN 
ISO 15609 a 
ČSN EN ISO 

3834-3  

V celém 
rozsahu dle 
ČSN EN 

15614-1 (6.2) 
a ČSN EN ISO 

3834-3 

Požaduje se Ba V (výroba)  
M 

Montáž a 
opravy 

3.1. 

 
Materiál zábradlí: 
- Zábradelní dílce 

o Dle ČSN 73 2601 a TKP – jako hlavní části zábradlí – výrobní skupina Ba 
o Materiál prvků konstrukce zábradlí – ocel řady S235 a S 235 JRH, S 235 JR 
o Dokument kontroly jakosti – Typ. 3.1. 

- Svary 
o Svary se uvažují konstrukční koutové s uvedenou výškou svaru 4 mm 
o Svary jsou po obvodě uzavřené 

- Výroba 
o V dílech zábradlí budou provedeny odvětrávací technologické otvory Ø8mm pro 

odvzdušnění při zinkování. 
o Otvory se uvažují vždy 2 ks na uzavřený dutý prvek zábradlí s jejich umístěním 

v nepohledových částech zábradlí. 

4. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

4.1. Vytyčení 
V projektové dokumentaci je použit výškový systém BALT PO VYROVNÁNÍ, a souřadný 

systém S-JTSK. V těchto systémech je provedeno jak polohopisné umístění objektu ale i výškové 
osazení objektu v prostoru. 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení staveniště s dočasným záborem 
stavby. 

Přípustné odchylky a tolerance výstavby pozemních komunikací budou v souladu s TKP 
vydaných MD a schválených MDS – OPK. 

5. POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK 
 

5.1.  Poloha staveništ ě 
Staveniště se nachází v našem případě v okolí mostního objektu ev.č. 33769-1. Tato 

problematika je samostatně řešena v příloze E., této projektové dokumentace. 
 

5.2.  Stávající ve řejné komunikace 
Stávající veřejné komunikace související s objektem jsou silnice III/33769 a místní účelové 

komunikace. 
 

5.3. Příjezdy a p řístupy 
Přístup na staveniště bude zabezpečen po silnici III/33769. 
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5.4.  Skladovací a pracovní plochy 
Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaného objektu SO 201, 

a to na souvisejících plochách na komunikaci III/33769 a na pozemcích trvalého a dočasného záboru 
stavby. Tato problematika je řešena v příloze E. 

 

5.5.  Připojení na napájecí a odpadní vedení a sít ě 
Připojení na inženýrské sítě bude z vlastních zdrojů dodavatelské firmy. 

 

5.6.  Objížďky a p řevedení dopravy 
Vlastní problematika řešení dopravy v průběhu provádění stavebních prací je samostatně 

řešena stavebním objektem SO 182 – Dočasné dopravní opatření. 

6. PODKLADY   

6.1. Vstupní podklady 
Podkladem k projektování daného stavebního objektu jsou: 
 
- Geodetické zaměření zájmového území (Geodet Vanický – Petr Vanický, Choceň, 
geodet.vanicky@seznam.cz, +420 777 020 424 – 03/2015) 
- Geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum (Ing. Dan Balun, +420 603 427 413, 
dbalun@balun.cz – 04/2015) 
-  Mostní prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o. 04/2015) 
-  Hlavní mostní prohlídka (Ing. Jedlinský 25.10.2009) 
-  Mostní list k objektu 33769-1 
-  Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (03-05/2015) 
-  Smlouva o dílo (objednávka) na vyhotovení PD ve stupni DSP 
-  Hydrologické údaje v profilu toku Kvítecký potok (ČHMU 02/2015) 
-  Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci. 
- ČSN 76 6101 – Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110 – Navrhování místních komunikací 
- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
- ČSN 76 6101 – Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110 – Navrhování místních komunikací 
- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací¨ 
- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích  
- TP 167 – Ocelové svodidlo NH4 
- TP 187 – Zábradlí na pozemních komunikacích 
- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
 

6.2.  Projednání 
Návrh projektovaného mostního objektu a samostatného stavebního objektu byl projednán se 

zástupci investora objektu, jeho správce a dotčených orgánů. 
 

6.3.  Požadavky na další projektový stupe ň 
Vzhledem k rozsahu provedené projektové dokumentace ve stupni DSP – PDPS bude  nutné v 

souvislosti s tímto stupněm projektové dokumentace vypracovat následný stupe ň projektové 
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dokumentace tohoto stavebního objektu SO 120 .  Tato dokumentace v tomto stupni neslouží jako 
přímý podklad k realizaci objektu. Realizace bude provedena dle RDS dokumentace. 

7. PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY  
 

Provedení stavebního objektu je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací 
DSP+PDPS.  

Tato dokumentace v tomto stupni DSP+PDPS p římo neslouží jako podklad pro výstavbu 
objektu. Tomu ú čelu bude vypracována RDS dokumentace dodavatele !  

 
Případné změny oproti projektové dokumentace je nutné konzultovat s projektantem. 
Při výstavbě akce je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce  podzemních vedení o jejich 
vyty čení. 

Vazby jednotlivých stavebních objekt ů jsou popsány v pr ůvodní zpráv ě a zobrazeny 
v koordina ční situaci. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ve Vysokém Mýtě 08/2015      Ing. Jan Bursa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


