



SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy příkazce: SMLO-53/1073/OST/20/2016

číslo smlouvy příkazníka:

I.

Smluvní strany

1. Příkazce: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl Pr, vložka 162
Adresa: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 000 85 031

DIČ: CZ000 85 031

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 27-1206774399/0800

zastoupena: Ing. Miroslav Němcem – ředitelem organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Kamila Filípková

- ve věcech technických: Ing. Jiří Synek

2. Příkazník: jméno obch. firmy: MANIFOLD GROUP s.r.o.
Adresa: Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň

IČ: 26348764

DIČ: CZ26348764

Bankovní spojení: ČSOB

č. ú.: 178812727/0300

zastoupena: Ing. Daniel Tóth, jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Bláha

- ve věcech technických: Tomáš Křemenák

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je kompletní zajištění stálého výkonu koordinátora BOZP při realizaci zakázky „**Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové – BOZP.**“

Jedná se o zajištění zejména těchto činností:

- výkon koordinátora BOZP.

Činnost koordinátora BOZP

- zpracování plánu BOZP na staveništi a zajištění seznámení s plánem BOZP všech dotčených subjektů
- zpracování zákonné dokumentace BOZP
- dohlížení na dodržování a plnění bezpečnostních požadavků
- zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce dle místa stavby a zajištění vyvěšení na viditelném místě u vstupu na stavbu
- informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizik, která mohou vzniknout nebo vznikla na staveništi během výstavby
- upozorňování zhotovitelů stavby na nedostatky a uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vyžadovat zjednání nápravy – navrhnout přiměřená opatření
- oznamování zadavateli stavby případy, kdy zhotovitelé stavby nesplnili požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nebo nepřijali opatření ke zjednání nápravy
- provádění další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění: zahájení – ihned po podpisu smlouvy (předpoklad květen 2016)
dokončení – do 13ti měsíců od zahájení prací (předpoklad květen 2017)

Místo plnění: Česká Třebová

2. Příkazník bere na vědomí, že dojde-li k prodloužení doby realizace stavby, je povinen dále vykonávat činnost v souladu s touto smlouvou, a to až do doby řádného dokončení díla. V případě, že prodloužení doby dokončení stavby bude způsobeno důvody, za které příkazník neodpovídá, zavazuje se mu příkazce uhradit další náklady, které mu s činností dle této smlouvy vzniknou.
3. Smluvní strany se zavazují, že splnění veškerých činností příkazníka dle této smlouvy potvrdí strany v písemném protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

IV. **CENA**

1. Celková cena za činnost příkazníka v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení činnosti příkazníka dle této smlouvy, vychází z celkových odhadnutých nákladů stavby a činí:

Cena bez DPH	743.700,- Kč
DPH 21 %	156.177,- Kč
Cena celkem s DPH	899.877,- Kč

Podrobná specifikace ceny za činnosti koordinátora BOZP je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu plnění.

Cena může být navýšena pouze v případě dalších požadavků objednatele, bude-li uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém bude navýšení ceny sjednáno.

3. V ceně nejsou zahrnuty správní, soudní a jiné poplatky, pokud mají být vynaloženy v souvislosti s činností příkazníka dle této smlouvy, dále odborné a znalecké posudky a výše finančních nákladů potřebných pro možné výkupy pozemků či nájmy pozemků. Jejich potřebu projedná příkazce s příkazníkem předem, přičemž se strany dohodnou rovněž na způsobu jejich úhrady.

4. Způsob oceňování víceprací a méněprací

Příkazník stanoví jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí jeho činnosti dle této smlouvy. Tyto jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závazné pro případnou dohodu smluvních stran o případných vícepracích nebo méněpracích.

Případné změny rozsahu činnosti příkazníka dle této smlouvy určuje příkazce v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a v souladu s případnými pokyny týkajícími se činnosti příkazníka dle této smlouvy.

V. **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Příkazník je povinen průběžně vystavovat daňové doklady příkazci v závislosti na vykonané činnosti dle této smlouvy.
2. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti dle odst. 6. tohoto článku. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn

zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě se daňový doklad nestává splatným. Lhůta splatnosti počíná běžet až po doručení doplněných či opravených dokladů.

3. Příslušné platby se uskuteční vždy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného příkazníkem, a to na podkladě skutečně provedených prací a skutečně poskytnutých služeb, které budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v ceníku jednotkových cen. Celková cena však nepřesáhne cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
4. Faktura – daňový doklad bude vystavena a zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu příkazce.

Jako odběratel bude uveden na faktuře:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 000 85 031

5. Lhůta splatnosti faktury – daňového dokladu je dohodnuta na 30 dní od data jejího vystavení. Konkrétní den splatnosti bude na faktuře vyznačen.
6. Veškeré vystavené faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje příkazníka, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl,)
 - číslo smlouvy
 - číslo a název stavby
 - předmět smlouvy
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

VI.

POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

1. Příkazník se zavazuje, že bude provádět kontrolu dodržování smluvních podmínek stanovených ve smlouvách o dílo mezi dodavatelem stavby a příkazcem, zejména však kontrolu dodržování poddodavatelského systému uvedeného v přílohách těchto smluv.
2. Příkazník se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto smlouvou zavázal, bude poskytovat příkazci v souladu s jeho oprávněnými zájmy a že tyto činnosti a výkony bude provádět nebo obstarávat s nejvyšší možnou odbornou péčí, podle jeho pokynů a dohod oprávněných zástupců obou smluvních stran, a že zvolí nejúčinnější a ekonomicky nejvýhodnější způsob jejich zabezpečení.
3. Příkazník se může od pokynů příkazce odchýlit, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat včas jeho souhlas.
4. Příkazník se zavazuje akceptovat a u třetích osob prosazovat respektování pokynů a požadavků příkazce souvisejících s jeho činností dle této smlouvy.

5. Příkazník je povinen zaslat příkazci kopie základních dokladů týkajících se jeho činnosti dle této smlouvy, případně jinou důležitou korespondenci, neprodleně po jejich vzniku.
6. Na výzvu příkazce (dopisem, faxem) je příkazník povinen předat příkazci své stanovisko ke konkrétní záležitosti nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.
7. Příkazce a příkazník se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou v rámci plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a dále tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

VII. POVINNOSTI PŘÍKAZCE

1. Příkazce je povinen řádně a včas na výzvu příkazníka poskytovat příkazníkovi potřebnou součinnost, pokud je to vzhledem k povaze záležitosti nezbytné nebo se k této povinnosti zavázal touto smlouvou.
2. Příkazce je povinen řádně a včas zaplatit fakturu za činnost příkazníka vykonanou dle této smlouvy.

VIII. ZMOCNĚNÍ PŘÍKAZNÍKA

1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem činil veškeré úkony nezbytné pro výkon činností koordinátora BOZP včetně zpracování a odeslání oznámení o zahájení prací na OIP, zajištění dalších činností v rozsahu předmětu této smlouvy (čl. II.), a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.
2. Příkazník bude obstarávat všechny práce a činnosti, doklady, rozhodnutí a jiné podklady jménem příkazce s tím, že veškerá podání, právní jednání, doklady a další dokumenty bude příkazník podepisovat za objednatele takto:

**„Správa a údržba silnic Pardubického kraje
dle smlouvy příkazní č. SMLO-53/1073/OST/20/2016 a plné moci ze
dne 2.5.2016
příkazník“**

Po této specifikaci bude připojeno firemní razítko příkazníka a podpis oprávněného pracovníka příkazníka.

3. Za tímto účelem vystaví příkazce příkazníkovi plnou moc.

IX. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

1. Příkazník odpovídá za poctivé a pečlivé provádění činnosti v rozsahu daném touto smlouvou a příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Pokud k plnění této smlouvy použije jiné osoby, odpovídá tak, jako by činnost prováděl sám.

Příkazník prohlašuje:

- že zná podmínky, za nichž má vykonávat činnost dle této smlouvy,

části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany příkazce.

2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy jí založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě příkazní.
3. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat jen písemnými, oboustranně podepsanými číslovanými dodatky. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 14 dnů ode dne jeho odeslání. Po tutéž dobu je návrhem vázána strana, která jej podala.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.

Příloha: č.1: Plná moc

Příloha: č.2: Specifikace ceny

Příloha č. 3: Prohlášení a záruka integrity


V Pardubicích dne: 2.5.2016

V Plzni dne: 04 -05- 2016

za příkazce:

za příkazníka:


Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace


 **Manifold Group s.r.o.**
Mikulášské nám. 17
326 00 Plzeň
IČ: 263 48 764
DIČ: CZ263 48 764

 Správa a územní rozvoj
Pardubického kraje
Dobruška 88
538 53 Pardubice
IČ: 00854311

Příloha č. 1 Příkazní smlouvy ze dne 2.5.2016

PLNÁ MOC
dle ustanovení § 441 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zmocnitel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

bankovní spojení: ČS a.s. Pardubice

č.ú.: 19-1206774399/0800

(dále jen „zmocnitel“)

zmocněnec: MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem: Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň

jednající: Ing. Daniel Tóth

IČO: 26348764


(dále jen „zmocněnec“)

Zmocnitel uděluje tímto plnou moc zmocněnci, aby jeho jménem jednal v rámci výkonu činností koordinátora BOZP na staveništi (dále jen dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů k veřejné zakázce „Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové – BOZP“.

V Pardubicích dne 2.5.2016

Zmocněnec plnou moc přijímá:

V Plzni dne 04-05-2016


.....
zmocnitel


.....
zmocněnec


Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031


Manifold Group s.r.o.
Mikulášské nám. 17
326 00 Plzeň
IČ: 263 48 764
DIČ: CZ263 48 764

③

①

Příloha č. 3 Příkazní smlouvy ze dne 2.5.2016

Prohlášení a záruka integrity

Příkazník: **MANIFOLD GROUP s.r.o.**

Číslo smlouvy příkazce: **SMLO-53/1073/OST/20/2016**

MANIFOLD GROUP s.r.o. prohlašuje, že se před uzavřením příkazní smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové – BOZP**“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům, anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušující hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit od této smlouvy.

V **Pardubicích** dne: 2.5.2016

V **Plzni** dne: 04 -05- 2016

příkazce:



Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správy a údržby silnic Pardubického kraje

příkazník:



Ing. Daniel Tóth

jednatel společnosti

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace pro stavbu:
„Optimalizace průjezdového profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové“

Činnosti související s vypracováním Plánu BOZP /fáze přípravy stavby/	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
Odborné konzultace a jiná jednání týkající se BOZP předmětné staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování Plánu BOZP. Zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené. Získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, pokud jsou obecně známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán. Zpracování dalších informací o a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP Vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP	40	555,-
CELKEM VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVBY	40	22.200,-
Činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby /	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP. Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací. Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám. Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor. Účast při inspekci stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídka stavby stavebním úřadem. Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby. Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob. Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření. Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.	1300	555,-
CELKEM VE FÁZI REALIZACE STAVBY v délce 10 měsíců	1300	721.500,-
CELKEM BEZ DPH	1340	743.700,-
DPH 21%		156.177,-
CELKEM S DPH		899.877,-

Celková cena za činnost koordinátora BOZP na stavbě v době přípravy a realizace stavby bez DPH: 743.700,- Kč.

DPH 21%: 156.177,- Kč.

Celková cena za činnost koordinátora BOZP na stavbě v době přípravy a realizace stavby s DPH: 899.877,- Kč.

V Plzni dne 04 -05- 2016

 **Manifold Group s.r.o.**
Mikulášské nám. 17
326 00 Píseň
IČ: 263 48 764
DIČ: CZ263 48 764

Ing. Daniel Tóth, jednatel
MANIFOLD GROUP s.r.o.