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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1. Název akce a ozna čení stavby 
Osík – zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 79 a č.p. 166 
SO 201 – Opěrná zeď u č.p. 79 

1.2.  Katastrální území 
Osík    - číslo katastrálního území 713104 

1.3. Obec 
Osík 

1.4.  Okres  
Svitavy 

1.5.  Investor, Stavebník 
Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

530 02 Pardubice 

1.6. Správce objektu  

1.6.1. Správce komunikace II/359 – SO 101 
Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

530 02 Pardubice 

Zastoupené: 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p. o. 

Doubravice 98 

533 53 Pardubice 

1.7. Projektant 

1.7.1. Generální projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.2. Projektant objektu SO 001, SO 101,  SO 201, SO 202, SO 701 a SO 702 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č. a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské 

konstrukce, Ing. Jan Machek č. a. 1005802 – obor ID00 - Dopravní stavby) 

1.7.3. Projektant objektu SO 501 
VK CAD s.r.o. 
Vraclavská 285  
56601 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí 
IČO: 26001187 
DIČ: CZ26001187 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU 

2.1. Charakteristika stavby 
Projektová dokumentace řeší obnovu stávající komunikace v rozsahu její kompletní 

výstavby nové konstrukce vozovky se zajišt ěním stability levostranné části násypu t ělesa 
komunikace .  

Rozsah obnovy je definován úsekem, kde dochází k nestabilitě levostranné části násypového 
tělesa komunikace. Začátek úseku byl stanoven v místě šachty v chodníku napravo v globálním 
staničení silnice II/359 km 4,385 před domem č.p. 201. Konec úseku byl stanoven v místě svislého 
značení IS12b „konec obce Osík“ v globálním staničení km 4,627. Celková délka úseku je 269,00 m.  

 
Navrhovaná akce řešící rozebrání stávajícího úseku komunikace, sanaci levostranné části 

násypu tělesa komunikace se zajištěním jeho stability včetně domů č.p. 79 a č.p. 166, dále odvodnění 
povrchu vozovky, výstavbu nové konstrukce vozovky. Navrhovaná obnova vychází z nutnosti zajištění 
násypových svahů tělesa komunikace. Zde svah tělesa komunikace vykazuje nestabilitu a dochází k  
sesuvům jeho tělesa na domy č.p. 79 a č.p. 166 a k oddělování konstrukce vozovky v daných místech.  

Akce si vyžádá zajištění stávajících inženýrských sítí. Budou provedeny dvě výškové přeložky 
plynovodu ve správě RWE a přeložka betonového sloupu ve správě ČEZ (řešeno samostatným 
projektem). Sdělovací vedení ve správě Telefónica bude ve dvou místech v kolizi s novou opěrnou zdí, 
budou provedeny dříkem zdi prostupy z trub PP DN 200. 
 

Akce si vyžádá řešení dočasného dopravního opatření s převedením nákladní tranzitní 
dopravy nad 3,5t po objízdné trase, autobusová a osobní doprava bude vedena přes staveniště 
kyvadlově na semafory. 

 

2.2. Popis rozsahu úpravy a obnovy: 
Začátek úseku byl stanoven v místě šachty v chodníku napravo v globálním staničení silnice 

II/359 km 4,385 před domem č.p. 201. Konec úseku byl stanoven v místě svislého značení IS12b 
„konec obce Osík“ v globálním staničení km 4,627. Celková délka úseku je 269,00 m.  

Obnova komunikace II/359 je navržena v km ZU = 0,000 tj. km 4,385 až KU = 0,269 tj. km 
4,627. Zde se uvažuje minimální výšková úprava nivelety  silnice II/359 v daném rozsahu s ohledem 
na okolní zástavbu a na odvodnění vozovky a okolních ploch. Komunikace II/359 se v daném místě 
nachází v úseku skládajících se z přímých částí a z obloukových částí. Kategorijní uspořádání 
komunikace je ponecháno jako stávající s napojením na stávající stav. Kategorie komunikace je dle 
ČSN 73 6110 navržena jako MS2 7,0/40 s návazností na stávající volnou šířku. Šířka jízdních pruhů 
komunikace je 2x3,00m s rozšířením ve směrových obloucích. Na pravé straně v km 0,000-0,160 je 
stávající chodník, ve zbytku úseku je na krajích nezpevněná krajnice šířky 0,75m.  
 

V km 0,022–0,063 a 0,080–0,155 je na levé straně tělesa komunikace navrženo zajištění jeho 
levého svahu. Toto zajištění je navrženo vybudováním železobetonové stěny v koruně komunikace 
založené na hlubinných základech. 

 
Na levé straně v km 0,041–0,054 bude provedeno zajištění domu č.p. 79 a v km 0,112–0,123 

zajištění domu č.p. 166 
 

V km 0,158 se nachází šikmý propustek z betonových trub DN600 dl. 17,45m, bude kompletně 
obnoven. 

 

2.3. Popis zájmového území: 
Zájmový úsek komunikace prochází intravilánem obce Osík. 
Stavba se nachází ve velmi svažitém terénu, klesajícím na jihovýchod. Terén se svažuje 

kolmo na komunikaci z levé strany, pod svahem ve vzdálenosti cca 50 m a výškovém rozdílu cca 20 m 
se nachází potok Desná ve správě Povodí Labe s.p., nebude stavbou dotčen.  
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Komunikace II/359 je v počátku na rovině a od km 0,158 začne stoupat až do sklonu 4,17%. 
směrem jihozápadním a směrově se klikatí z levostranného na pravostranný oblouk.  
 

Popis stávajícího uspořádání:  
Stávající komunikace je s krytem z asfaltového betonu tl. 100mm a penetračního makadamu 

tl. 200mm.  Na pravé straně v km 0,000-0,160 je stávající chodník, ve zbytku úseku je na krajích 
nezpevněná krajnice šířky 0,75m.  

 

2.4. Stručný popis navržené op ěrné zdi: 
V místě stávajícího objektu č.p. 79 je nutné provést zajištění komunikace opěrnou zdí 

z důvodu poškozování tohoto objektu. Zajištění koruny komunikace je navrženo železobetonovou 
monolitickou stěnou v km 0,022–0,063 celkové délky 40m dle staničení komunikace. 

Vlastní konstrukce stěny je navržena s hlubinným založením v kombinaci tlačených trubkových 
mikropilot a tažených tyčových kotev. Založení konstrukce stěny je navrženo vždy na uvedeném páru 
daných mikropilot v příčném řezu s jejich vzdáleností násobně po 2,50m. Délka mikropilot a jejich 
délka kořene je závislá na poloze skalního podloží, do kterého jsou kořeny vetknuty. Založení zdi bude 
provedeno s hluchým vrtáním z úrovně vozovky, nebo odtěžené vozovky komunikace. 

Konstrukce stěny je navržena v otevřeném a zapaženém výkopu dle příčného řezu. Výkop se 
předpokládá jako otevřený směrem ke svahu a pažený směrem od vozovky v závislosti na skladbě 
zemního podloží. 

Vlastní zeď je navržena z celkem 5 samostatných dilatačních celků. 
Pod konstrukcí zdi, je navržen podkladní beton tl 150mm a šířky 2,10m dle příčného řezu. 
Konstrukce zdi se skládá z monolitického železobetonového základového pasu z betonu 

C25/30-XF2,XD1 vyztuženého betonářskou výztuží B500B . Na základový pas navazuje dřík. Dřík 
stěny je navržen jako železobetonový, monolitický z betonu C25/30-XF2,XD1 vyztuženého 
betonářskou výztuží B500B . 

Na koruně stěny je osazena železobetonová monolitická římsa z betonu C30/37-XF4,XD3 
vyztužená betonářskou výztuží B500B . 

Vlastní základ, dřík a římsa jsou děleny pouze pracovními sparami a jsou zmonolitněny v tuhý 
celek. 

Povrch rubových partií základů trvale pod terénem je opatřen nátěrem proti zemní vlhkosti 
Np+x2Na. Shodně tak i lícové plochy základu konstrukce zdi. Povrch dříku zdi a povrch základu 
v místě odvodnění rubu zdi, je opatřen hydroizolací proti stékající vodě. Tato izolace je navržena 
nastavovacími izolačními pásy s ochranou z geotextílie. Hydroizolace bude ukončena v místě rubové 
drenáže. 

Dilatační spáry jsou provedeny dle VL-4:2008. 
Povrch konstrukce římsy je opatřen nátěrem dle TKP 31 a TP 89. 
Pod konstrukcí rubové drenáže, je navržen vyspádovaný podkladní beton s vyústěním dle 

polohy rubové drenáže. 
Přechodová oblast za konstrukcí zdí je navržen jako zásyp za opěrou dle ČSN 73 6244. Zásyp 

před zdí pak jako zásyp základů dle citované normy ČSN 73 6244. 
Za rubem konstrukce opěrné zdi je navržena rubová drenáž na podkladním betonu dle ČSN 73 

6244. Rubová drenáž bude vyústěna skrz konstrukci zdi s vyústěním do prefabrikované uliční vpusti. 
Tato vpusť bude součástí obnovy odvodnění okolo objektu č.p.79 (samostatný stavební objekt SO 
701) a bude napojena na stávající odvodňovací systém. Podél č.p.79 v místě souběhu s opěrnou 
stěnou bude provedeno odvodnění líce opěrné zdi žlabovými tvárnicemi do betonového lože, které 
budou rovněž vyústěny do uliční vpusti. Na žlabové tvárnice bude navazovat okapový chodník pro 
odvedení vody od objektu č.p.79. 

Na začátku a konci římsy opěrné stěny jsou navržena rampová napojení v úrovni povrchu 
nezpevněné krajnice. Rampová napojení jsou navržena šířky 0,80m  a délky 2,35m s orámováním 
z betonových obrubníků, nebo betonových palisád do betonového lože. Rampové napojení je navrženo 
vždy z kamenné dlažby do betonového lože s tl dlažby celkem 0,40m (0,25m kamenná dlažba a 0,10m 
podkladní beton). 

Na římse opěrné stěny bude osazeno zábradlí v. 1,3m se svislou výplní. 
Z důvodu kolize stávající plynovodu s novou opěrnou stěnou bude v konstrukci stěny (v dříku) 

proveden prostup z trub PP DN200 pro prostup plynovodu. Plynovod bude ukončen v nově 
vybudované HUP v nové stěně objektu č.p.79. 
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2.5. Související dot čené objekty: 
V zájmovém prostoru staveništ ě se dle vyjád ření správc ů inženýrských sítí nacházejí 

stávající podzemní a nadzemní sít ě. Jedná se o následující sít ě: 
- Sdělovací vedení podzemní sítě ve správě Telefónica Czech Republic,a.s.  
- El. nadzemní vedení  NN ve správě ČEZ Distribuce a.s 
- El. nadzemní vedení VO ve správě obec Osík 
- Splašková kanalizace ve správě obec Osík 
- Sdělovací vedení nadzemní ve správě obec Osík 
- Vodovod ve správě Vodovody spol. s.r.o. 
- STL plynovod ve správě RWE Distribuční služby s.r.o.  

 
Z vyjádření je zřejmé, že vzhledem k výrazným zemním pracím pro založení opěrných zdí 

dojde k obnažení sítí všech podzemních vedení. Bude provedena výšková přeložka plynovodu ve 
správě RWE a přeložka betonového sloupu ve správě ČEZ (řešeno samostatným projektem).  

 
Výstavbou nedojde ke změně stávajícího prostorového uspořádání terénu, komunikací a 

zpevněných ploch. V trase podzemního vedení nebudou dále zasazovány trvalé porosty, ani 
umisťovány objekty, které by znemožňovaly přístup k vedení.  

Při všech stavebních pracích je nutno respektovat ochranná pásma podzemního a 
nadzemního vedení sítí. Je nutno dodržet ustanovení zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 2160 a ČSN 33 
2000-5-54. V tomto pásmu nesmí být použity žádné mechanizační prostředky, nebo nevhodné nářadí. 
Je nutno dbát nejvyšší opatrnosti. 

Zhotovitel stavby zajistí p řed zapo četím prací vyty čení a vyzna čení trasy všech sítí! 
 

2.6. Související stavební objekty: 
Akce je členěna na samostatné logicky uspořádané stavební objekty. S tímto stavebním 

objektem SO 201 – Opěrná zeď u čp. 79 souvisejí následující SO: 
SO 001 – Dočasné dopravní opat ření    

- dočasný stavební objekt sloužící k převedení dopravy 
SO 101 – Silnice II/359 

- obnova komunikace a její odvodnění.  
SO 202 – Opěrná zeď u čp. 166 

- zajištění jejího tělesa násypu komunikace  
SO 501 – Přeložky plynovodu 

- přeložky plynovodu v místě opěrnách zdí  
SO 701 – Zajišt ění domu čp. 79 

- zajištění domu  
SO 702 – Zajišt ění domu čp. 166 

- zajištění domu  
 

3. VŠEOBECNÝ POPIS 

3.1. Provedené pr ůzkumy a m ěření včetně podklad ů k PD – DSP + PDPS 
- Geodetické zaměření zájmového území (Geodet Vanický – Petr Vanický, Choceň, 
geodet.vanicky@seznam.cz, +420 777 020 424 – 04/2015) 
- Geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum (Ing. Dan Balun, +420 603 427 413, 
dbalun@balun.cz – 05/2015) 
-  Prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o. 05/2015) 
-  Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (04/2015) 
-  Smlouva o dílo na vyhotovení PD ve stupni DSP+PDPS 
-  Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci. 

 

Poslední sčítání dopravy z roku 2010 udává: 
Sčítací úsek silnice I/43  Celkový počet Celkový počet 
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voz./24h TNV/24h 
5-4090 3878 451 

 

3.2.   Podklady pro projektování 
- Zákon č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho 

prováděcí vyhlášky (v platném znění) 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických podmínkách zabezpečujících užívání 

stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška č.30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
- Nařízení vlády č.163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2001, 2008 
- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
- ČSN 01 3466    Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 
- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 
- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6207  Navrhování mostních objektů z předpjatého betonu 
- ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 2603  Provádění ocelových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 
- ČSN EN 10204  Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly 
- ČSN EN 1990     Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1         Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 
- ČSN EN 1991-1-4         Zatížení konstrukcí - zatížení větrem 
- ČSN EN 1991-1-5         Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 
- ČSN EN 1991-1-6         Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 
- ČSN EN 1992-1-1         Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1993-1-1   Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN EN 1993-1-8   Navrhování ocelových konstrukcí - styčníky 
- ČSN EN 1993-2   Navrhování ocelových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kritéria pro 

zkušební metody 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 
- ČSN EN 206-1   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 13369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 
- VL – 4  Mosty 2008 
- TP 41  Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 
- TP 43  Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními 

materiály 
- TP 63  Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 
- TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 70  Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na 

pozemních komunikacích 
- TP 72  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 75  Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 
- TP 80  Elastický mostní závěr 
- TP 81  Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu 
- TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 
- TP 86  Mostní závěry 
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- TP 88  Oprava trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 89  Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
- TP 107  Odvodnění mostů pozemních komunikací 
- TP 101  Výpočet svodidel 
- TP 115  Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 
- TP 128  Ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání 
- TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 136  Povlakovaná výztuž do betonu 
- TP 139  Betonové svodidlo 
- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 
- TP 160  Mostní elastomerová ložiska 
- TP 164  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany 
- TP 167  Ocelové svodidlo NH 
- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 173  Použití mostních hrncových ložisek 
- TP 175  Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací 
- TP 178  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polymetylmetakryláty 
- TP 183  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikace 
- TP 186  Zábradlí na pozemních komunikacích 
- TP 187  Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací 
- TP 193  Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 
- TP 200  Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů 

platných před účinností EN 
- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 203  Ocelová svodidla (svodnicového typu) 
- TP 204  Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 
- TP 211  Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné) 
- TP 216  Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů PK 
- TP 224  Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 231  Ošetřování betonu 
- TP VP 001-000 Mostní odvodňovače Vlček 
- Vyhláška  č. 369/2001 Sb. 
- SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 
 

3.3. Rozsah výkon ů 
- příprava staveniště 
- zařízení staveniště 
- vypracování TeP a TePř 
- pasportizace dotčených objektů a souvisejících objektů 
- vytyčení a zajištění stávajících inženýrských sítí 
- realizace DIO (viz samostatný stavební objekt SO 001 – Dočasné dopravní opatření) 
- provedení zajištění objektu č.p.79 (viz samostatný stavební objekt SO 701 – Zajištění domu 

č.p. 79) 
- provedení přeložky vedení NN ČEZ (viz samostatná akce 
- rozebrání levé části vozovky 
- provedení pažení stavební jámy 
- výkopové práce opěrné zdi 
- provedení přeložky plynovodu (viz samostatný stavební objekt SO 501 – Přeložky plynovodu) 
- hlubinné založení 
- podkladní betony 
- konstrukce železobetonového základu 
- konstrukce dříku zdi 
- tabulka s letopočtem výstavby konstrukce 
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- Izolace proti zemní vlhkosti a stékající vodě 
- provedení rubové drenáže 
- zásyp před základem a zásyp základu 
- podkladní beton rubové drenáže 
- odvodnění rubu zdi 
- konstrukce římsy na zdi 
- zásyp za rubem zdi 
- obnova odvodnění komunikace (potrubí, prostupy, uliční vpusti) 
- vytěžení vozovky 
- úprava pláně konstrukce vozovky 
- výměna podloží komunikace 
- provedení konstrukce vozovky (viz samostatný stavební objekt SO 101 – Silnice II/359) 
- rampová napojení opěrné zdi 
- obnova odvodnění a objekty na odvodnění komunikace 
- konstrukce násypu krajnice komunikace  
- zábradlí a ochrana proti ostřiku na římse opěrné zdi 
- hutněná nezpevněná krajnice komunikace 
- úpravy dotčených ploch do původního stavu 
- dokumentace DSPS (skutečné provedení stavby) 
- geodetické zaměření nového stavu 
- fotodokumentace k předání 
- geometrický plán 
- pasport dotčených objektů s vyhodnocením 
- předání stavby do užívání. 

 

4. POPIS PRACÍ 

4.1. Všeobecné a p řípravné práce 
Před zahájením stavebních prací je nutné provést dopravní opatření  - „SO 001 – Dočasné 

dopravní opatření“ s ohledem na převedení autobusů a osobní dopravy přes staveniště, nákladní 
tranzitní doprava nad 3,5 t bude vedena po objízdné trase. Bude provedeno projednání pro stanovení 
o dočasném dopravním opatření s Policií ČR DI, odborem dopravy a zástupci investora. Na dočasné 
dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho umístění.  

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště 
(dočasný a trvalý zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění. 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 
Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví dotčených vlastníků dle záborového elaborátu.  

Podrobný harmonogram prací bude proveden tak, aby veškeré stavební práce proběhly 
v jedné stavební sezoně a minimalizaci omezení dopravy na komunikaci II/359. 

V prostoru zájmového území se dle vyjád ření jednotlivých správc ů nacházejí stávající 
inženýrské sít ě, viz kap. 2.4 technické zprávy. Tyto sít ě je nutné p řed vlastní realizací vyty čit a 
zajistit, p řípadn ě přeložit ( řešeno samostatnými stavebními objekty).  

 

4.2. Opěrná zeď 

4.2.1. Uvolnění staveniště a demolice  
Uvolnění staveniště a provádění prací je závislé na postupu výstavby. Práce jsou navrženy za 

částečné uzavření komunikace v zájmovém území. 

4.2.2. Skrývka ornice 
V prostoru nové opěrné zdi v km 0,022–0,063 bude provedena skrývka ornice tl 150 mm. Po 

dokončení stavby bude provedeno ohumusování ve shodném rozsahu i tl. s osetím travním semenem. 
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4.2.3. Zemní práce a výkopové práce  
Výkop pro novou opěrnou zeď bude proveden v navržené šířce v místě tělesa komunikace. 

Zde se uvažuje provedení výkopů po projektovanou úroveň založení opěrné zdi. V konstrukci vozovky 
bude proveden výkop v minimálním rozsahu s ohledem na polohu opěrné zdi.  

4.2.4. Stavební jámy 
V projektu se uvažuje s ohledem na hloubku výkopu, nutnosti částečného převedení provozu a 

s ohledem na splaškovou kanalizaci provedení pažení stavební jamy. Zajištění stavební jámy se 
předpokládá pomocí vhodné konstrukce pažení (např. záporové pažení s výdřevou a kotvami). Bude 
upřesněno v dalším stupni PD, nebo při realizaci zhotovitelskou firmou. 

4.2.5. Demoliční práce 
Demoliční práce jsou navrženy v následujícím rozsahu: 
- Rozebrání konstrukce vozovky (frézování a vybourání asfaltobetonových vrstev), 
- Demontáž stávajících betonových patníků podél komunikace, 
- Demolice stávající kamenné zídky podél objektu č.p. 79, 
- Vytěžení zeminy v místě budoucího založení opěrné zdi. 

4.2.6. Zakládání, ochrana proti agresivní podzemní vodě. 

4.2.6.1. Zakládání 
Opěrná zeď je založena na mikropilotách propojených základovými pasy. Délka mikropilot 

bude upravena na stavbě na základě výsledu vrtů prvních mikropilot a dle průběhu skalního podloží. 
Přední řada mikropilot je navržena jako tlakové mikropiloty provedené z ocelových trubkových 
mikropilot Ø89/10mm, zadní řada je navržena jako tahové kotvy z tyčových mikropilot vhodného 
průměru dle pot řebné únosnosti stanovené ve statickém výpo čtu . Kořenové mikropiloty jsou tedy 
navrženy ve dvou řadách po vzdálenosti 2,5m v po čtu 16 ks tlakových mikropilot Ø89/10mm a 
v po čtu 16 ks  tahových kotev. Pro založení konstrukce opěrné zdi je tedy navrženo celkem 2x16 ks 
mikropilot a kotev , celkem tedy 32 ks  mikropilot. Přední řada je navržena jako svislá, zadní řada je 
ve sklonu 25º od svislé. Osová vzdálenost mikropilot v příčném směru je 1,30 m a podélná vzdálenost 
2,5m dle jejich polohy umístění.  

Hlavy mikropilot jsou opatřeny navařenými tlakovými a tahovými hlavicemi 250/250/25mm  
s nátrubkem (v případě tlakových mikropilot). Hlavy mikropilot jsou vetknuty do konstrukce 
železobetonového základového pasu šířky 1,80m a výšky 0,60m. 

Pro založení jsou navrženy tedy kořenové trubkové mikropiloty a tyčové kotvy s injektovaným 
kořenem. Podle IG průzkumu bude kořen mikropilot situován ve vrstvách skalního podloží z pískovce 
tř  R4, R5 a R3. Míra vetknutí v těchto vrstvách je uvažována v hodnotě min 3,0m. 

S ohledem na popsané skutečnosti jsou tedy navrženy svislé tlakové mikropiloty trubkové  
profilu Ø TR 89x10mm z oceli 10 523.0 pot řebné délky s délkou ko řene 3,0m a šikmé tahové 
kotvy ty čové vhodného pr ůměru dle pot řebné únosnosti stanovené ve statickém výpo čtu 
z oceli B 500 B (10 505 R) pot řebné délky s délkou ko řene 3,0m . Vrtání se předpokládá s pažením 
profilem min 133mm  z úrovně základové spáry. Etáže v kořenové části jsou á 0,5m. 

Skutečné geologické poměry budou ověřena až při vrtání zakládání objektu. Předložený návrh 
je zpracován tak, že nebude nutné ho zásadním způsobem korigovat. Po injektáži kořene mikropilot se 
vnitřní prostor vyplní cementovou zálivkou.  

Kota základové spáry se pohybuje v rozmezí hodnot 378,30 m n. m.  až 378,90 m n.m. . Pod 
touto úrovni je navržen podkladní beton tl 150 mm  z betonu C8/10 – X0 o šířce 2,10m. Povrch 
podkladního betonu se pohybuje v rozmezí hodnot 378,15 m n. m.  až 378,75 m n. m.  . 

Železobetonový základ je navržen z monolitického železobetonu – beton C25/30 - XF2, XD1 
vyztužený betonářskou výztuží B 500 B  (10 505 R). Šířka základu je navržena 1,80 m, výška 
konstantní 0,60 m. Délka jednotlivých dilatačních dílů je volena 5,0 m nebo 10,0 m, dle potřeby. 
Z konstrukce základových pasů je vytažena výztuž do konstrukce dříku opěr dle výkresu výztuže. Na 
povrchu základu je na daném místě provedena pracovní spára. 

Po provedení konstrukce svislého dříku bude pracovní spára těsněna dodatečně těsnícím 
vysokotažným izolačním pasem s ochrannou z geotextílie. 

Povrch konstrukce základového pasu mimo plochu pracovní spáry bude opatřen izolačními 
nátěry proti stékající vodě a zemní vlhkosti v podobě 1xNp+2xNa. 
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Pracovní spára mezi konstrukcí základu a dříku bude opatřena pojistným pásem z NAIP a jeho 
ochranou z geotextílie 500g/m2. Pracovní a dilatační spáry budou řešeny dle přiložených detailů. 

Pokud není na výkresech zakresleno jinak, budou hrany betonu zkoseny 15/15mm vloženými 
lištami do bednění. 

Konstrukce základového pasu opěrné zdi je provedena a navržena v jednotlivých dilatačních 
celcích. Provedení dilatačních spar je zakresleno ve výkresové dokumentaci. 

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích dle TKP – 
kapitola 18: 

Aa - všechny neviditelné plochy (základové pasy). 

4.2.7. Spodní stavba 

4.2.7.1. Provedení 
Provedení dříku opěrné zdi a souvisejících svislých konstrukcí se uvažuje s návazností na 

založení opěrné zdi. 

4.2.7.2. Dřík opěrné zdi 
Konstrukce dříků opěrné zdi je navržena z monolitického železobetonu C25/30 - XF2, XD1. 

Dříky opěrné zdi jsou navrženy konstantní tloušťky 0,40m s proměnnou výškou dle podélného řezu zdi 
a nivelety komunikace. Konstrukce dříku je vyztužena betonářskou výztuží B 500 B (10 505 R) . Ze 
svislého dříku (do konstrukce římsy) je vytažena výztuž. 

Podélně jsou dříky rozděleny na jednotlivé dilatační díly délky 5,0 m nebo 10,0 m , dle potřeby. 
Délky dílů dříků jsou shodné s dilatačními díly základových pasů. Jednotlivé díly dříků opěrné zdi 
z monolitického železobetonu jsou dilatovány dilatačními sparami š. 20 mm s vložením extrudovaného 
polystyrenu do spáry v líci a rubu zdi. Tyto spáry budou v rubové ploše opatřeny izolací dle 
zakresleného detailu NAIP s ochrannou z geotextílie. Dilatační spáry jsou navrženy se zatmelením 
nebo vloženým dilatačním pasem F-30/100. 

Rubové plochy dříku a základu budou opatřeny izolací ve formě natavovacích asfaltových pásů 
(NAIP) s ochranou z geotextilie 500g/m2 se zatažením pod rubovou drenáž. Lícové plochy dříku a 
základového pasu budou opatřeny izolačně ochranným nátěrem proti zemní vlhkosti Np+2xNa 
s ochrannou z geotextílie 500g/m2. Tento nátěr se uvažuje na všech plochách, kde dřík a základ je 
uložen pod úrovní přilehlého terénu, nebo pod úrovní rubové drenáže. Pracovní spára mezi konstrukcí 
základu a dříku bude opatřena pojistným pásem z NAIP a jeho ochranou z geotextílie 500g/m2. 
Pracovní a dilatační spáry budou řešeny dle přiložených detailů. 

Skrz dříky opěrných zdí budou provedeny prostupy pro vedení sítí a odvodnění rubu opěrné 
zdi. V dílu č. 3 opěrné zdi bude proveden 1x prostup DN 200mm prostup rubové drenáže. V dílu č. 4 
opěrné zdi bude proveden 1x prostup DN 200mm (dělená chránička) pro vedení plynovodu (přeložka 
plynovodu, viz samostatný stavební objekt). Celkem jsou tedy navrženy v opěrné zdi 2 ks prostupů. 

Zkosení jednotlivých hran je navrženo 20/20mm, není-li uvedeno v dokumentaci jinak. 
Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích dle TKP – 

kapitola 18: 
Aa - všechny neviditelné plochy (základové pasy) 
Cd - rubové a skryté plochy  
Cd - viditelné plochy (viditelné části opěr, křídel a pohledové plochy). 

4.2.7.3. Čerpání vody 
Neuvažuje se. 

4.2.7.4. Údaje o agresivitě spodní vody 
Podzemní vody nebyla geologickým průzkumem zjištěna.  

4.2.8. Ochranné nátěry 
Povrch dříku opěrné zdi bude ošetřen penetračním nátěrem. 

4.2.9. Přechodové oblasti, přesypané objekty  
Zásyp základu (dle zákresu v základních výkresech): 

Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.2. a č.l. 5.1. 
Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133. 
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Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 300 mm z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na 
ID=0,75, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,80. Zde bude použita zemina vhodná pro 
stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 90 mm. Dále také možno čerpat dle 
ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A. 

Zásyp základu a konstrukce zásypu za opěrami a ochranný obsyp bude oddělen těsnící folií 
s drenážní úpravou dle požadavku ČSN 73 6244 čl. 7.3.4. a čl. 5.2. 

Zásyp základů před konstrukcí základů a po bocích je navržena ze shodného materiálu jako 
konstrukce zásypu za opěrami. 
Zásyp za opěrou (dle zákresu v základních výkresech): 

Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a č.l. 5.4. 
Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133. 
Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 300 mm z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na 

ID=0,85, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,9. Zde bude použita zemina vhodná a 
zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 90 
mm. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A. 
Ochranný obsyp (dle zákresu v základních výkresech): 

Obsyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.6. a č.l. 5.3. 
Nejmenší tloušťka obsypu je 0,60m (min 1,50m včetně tloušťky opěry). Je navržen z ŠDA fr 0-

32 podle ČSN EN 13285, nebo ŠP do max. zrna 63 mm ŠPA podle ČSN EN 13285. ID min. 0,85. Dále 
také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A. 

4.2.10. ŽB. římsa 
Na dříku opěrné zdi v daných dílcích jsou navrženy římsy vyložené přes spodní stavbu dříku 

zdi. Římsy jsou navrženy ze železobetonu - beton C 30/37 – XF4, XD3 vyztuženy ocelí 10 505 (R) – 
B500B  s ochranným nátěrem. Římsy jsou ke spodní stavbě přikotveny vytaženou betonářskou výztuží 
ze  spodní stavby dříku opěrné zdi.  

Konstrukce římsy je šířky 0,75m s vyloženou částí 0,30m vysokou 0,50m. Povrch římsy je 
skloněn ve sklonu 4,0% směrem do vozovky. Odrazná hrana římsy je ve sklonu 5:1 a hrana je 
zkosena 30/30mm, délka římsy je definována dilatačním dílcem zdi. Římsy jsou děleny do dilatačních 
celků s dilatační spárou s přerušenou výztuží. 

Na římse bude osazeno nové ocelové zábradlí v. 1,30 m se svislou výplní. Součástí zábradlí 
bude i ochrana proti ostřiku objektu č.p. 79. Osa zábradlí bude osazena 0,20m od vnějšího okraje 
římsy (0,55m od vnitřního okraje). 

Nátěry a tvary říms jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci tvaru opěrné zdi. 
Odrazné části říms jsou navrženy dle požadavku TP 167. 
Povrch konstrukcí římsy bude opatřen striáží a dále pak ochranným nátěrem S4 (OS-C) 

Odrazná hrana římsy bude opatřena ochranným nátěrem S5 (SO-D). 
Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích: 

Cd - viditelné plochy (podhledové a odrazné plochy říms) 
Bd  - viditelné plochy (pohledové plochy říms - fasáda) 
De – viditelné plochy (povrch konstrukce říms - striáž) 

Není-li uvedeno jinak, jsou hrany konstrukce římsy zkoseny 20/20 mm nebo 30/30mm. 
Pod převislým koncem římsy (u lícové hrany) bude proveden podkladní beton š. 0,1m z betonu 

C25/30-XF2,XD1. 
Na konci římsy je v šířce 0,75 m a délce 2,35m navrženo rampové napojení. Rampové 

napojení je navrženo z kamenné dlažby tl. 250 mm do betonového lože tl. 100 – 150 mm. Ohraničení 
rampového napojení je provedeno silničními obrubníky a betonovými palisádami do betonového lože 
s opěrkou (C8/10).  

4.2.11. Sběrné potrubí a svody, odtokové žlaby 
Za rubem konstrukce opěrné zdi, je navržena rubová drenáž na podkladním betonu z betonu 

C25/30 – XF2, XD1 dle ČSN 73 6244. Rubová drenáž bude vyústěna skrz opěrnou zeď do uliční 
vpusti, která bude součástí obnovy odvodnění okolo objektu č.p. 79. 

Okolo zajištěného objektu č.p. 79 bude provedena obnova odvodnění. Odvodnění povrchu 
terénu mezi novou opěrnou zdí a objektem č.p. 79 bude provedeno žlabovými tvárnicemi do 
betonového lože tl. 100 mm z betonu C 16/20nX0. Žlabové tvárnice budou vyústěny do obnovené 
uliční vpusti na rohu objektu č.p. 79. Do této uliční vpusti bude vyústěna i rubová drenáž opěrné zdi, a 
drenážní potrubí okolo objektu č.p. 79. Obnovená uliční vpusť bude dále napojena na další rovněž 



 DSP+PDPS (Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) 

Osík – zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 79 a č.p. 166 

SO 201 – Opěrná zeď u č.p. 79     

 C.3.1. Technická zpráva 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

14

obnovenou uliční vpusť vedle vchodu do objektu č.p. 79, který bude dále vyústěna do obnoveného 
stávajícího potrubí. 

4.2.12. Zábradlí 
Zábradlí na římse je navrženo na vn ějších okrajích chodník ů na římse op ěrné zdi dle 

ČSN 73 6201, VL-4:2008 a TP 186. 
Konstrukce ocelového mostního zábradlí je navržena z uzavřených profilů kruhového průřezu. 

Výška zábradlí je navržena 1,30m a dále pak se svislou výplní. Celková konstrukce zábradlí bude 
provedena z jednotlivých samostatných dílců kladečsky uspořádaných do požadované polohy a tvaru 
dle schématu ve výkresové dokumentaci následujícího stupně PDPS, RDS a VDS.  

Ocelové zábradlí je navrženo z ocelových válcovaných profilů a plechů. Osa zábradlí je 
navržena 200 mm od vnějšího líce římsy opěrné zdi. 

Konstrukce zábradlí je navržena dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů. 
Připevnění zábradlí do konstrukce římsy se uvažuje ocelovými kotvami osazenými do 

předvrtaných otvorů. Pod patní deskou bude provedeno vyrovnání povrchu z plastmalty min. tl. 10mm 
s těsněním z tmele. 

Součástí zábradlí bude ochrana proti ostřiku na ochranu objektu č.p. 79. Tato konstrukce bude 
provedena z válcovaných otevřených profilu, L a pásovin, výška ochrany bude shodná s konstrukcí 
zábradlí, tzn. 1,3 m. Připevnění k zábradlí bude provedeno přes objímky ke svislým sloupkům. 

Pro výrobu, dodávku a montáž všech ocelových prvků platí TKP 19A a 19B. Zhotovitel prací 
v dostatečném předstihu před realizací zpracuje VTD, Te-Př pro výrobu, PKO, montáž a údržbu (v 
době záruky a po záruce) a předloží odpovědnému zástupci objednatele (zástupci odpovědnému dle 
TKP 19A a 19B) a po jejich odsouhlasení proběhnou dílčí přejímky prací. 

 
Třída provedení je EXC2 dle ČSN EN 1990-2. 
 
Požadavek na ocelové konstrukce mostů, zatřídění svařovaných konstrukcí a výrobků dle TKP 

19.A – tab. 2 – řádek 11. – Zábradlí  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Popis 

konstrukce 
(Část 

konstrukce) 

Požadavky na 
jakost ČSN EN 

ISO 3834-1 
Požadavky dle 
ČSN EN ISO 

15607 

Požadavky na 
jakost svarů 
dle ČSN EN 

5817 

Specifikace 
postupu 

svařování 
(WPS) rozsah 

svarů 

Kvalifikace 
postupů 

svařování 
WPQP, rozsah 

svarů 

Pracovní 
instrukce (TP 

výroby, 
montáže, 

svařování) 

Výrobní 
skupina dle 
ČSN 73 2601 

(norma je 
neplatná) 

Průkaz 
způsobilosti 
dle ČSN 73 

2601 (norma je 
neplatná) 

Dokument 
kontroly 

základního 
materiálu 

podle ČSN EN 
10204 

11.  Zábradlí Standardní 
6.2.  

B V celém 
rozsahu svarů 
dle ČSN EN 
ISO 15609 a 
ČSN EN ISO 

3834-3  

V celém 
rozsahu dle 
ČSN EN 

15614-1 (6.2) 
a ČSN EN ISO 

3834-3 

Požaduje se Platí výrobní 
skupina dle 
ČSN EN 1090-
2+A1 – platí čl. 

11.3.3 a 
tolerance dané 

normou pro 
EXC2  

Průkaz 
způsobilosti 
dle ČSN EN 
1090-2+A1 

3.1. 

 
Materiál zábradlí a ochrany proti ostřiku: 
- Zábradelní dílce 

o Dle ČSN 73 2601 a TKP – jako hlavní části zábradlí – výrobní skupina Ba 
o Materiál prvků konstrukce zábradlí – ocel řady S 235 J0 nebo S 235 J2 nebo vyšší 

pevnostní třídy 
o Dokument kontroly jakosti – Typ. 3.1. 

- Svary 
o Svary se uvažují konstrukční koutové s uvedenou výškou svaru 4 mm 
o Svary jsou po obvodě uzavřené 

- Výroba 
o Úprava dílců bude provedena ve VDS dokumentaci v závislosti na realizaci PKO. 

 
PKO ocelových ploch ocelového zábradlí a ochrany pr oti ost řiku je navržena dle TKP 

19.B 
Celková tloušťka kombinovaného povlaku je navržena dle tabulky I. a II. přílohy 19.B.P5 TKP 

19 – Část B. 
Požadavek na minimální životnost PKO je 30r ochranného povlaku ČSN EN 12944-2 30 (VV) 
Stupeň korozní agresivity podle ČSN EN 12944-1  je C4 + K8 (Speciální) 
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Plán údržby (Čištění a vytí ocelové konstrukce) se uvažuje  1x ročně po zimě 
Ochranný povlak dle tabulky II. TKP se uvažuje    III A, III B, I B, I C + I special  

(alternativně dle TKP 19.B pro konstrukci zábradlí). 
Celá plocha ocelové konstrukce zábradlí bude opatřena PKO vyjma korozivzdorné oceli na 

stupeň povrchové úpravy C4 + K8:  
• očištění povrchu a úprava povrchu Be (dle ČSN ISO 8501-1) 
• žárově zinkování ponorem – minimálni tl 70 µm ve smyslu TKP 19 80 µm 
• počet vrstev        1 
• tloušťka vrstvy NDFT pro nátěr      70 µm 
• celkový počet vrstev       3-4 
• celková tloušťka vrstvy NDFT – 70 µm min. průměrná tl. Zn   70+210 = 280 µm 
• vrchní nát ěr polyuretanový (barevný odstín RAL 5010 – odstín m odré) - barevný odstín 
a PKO bude odsouhlasen TDI a zástupci objednatele p řed jeho aplikací.  
Celková tloušťka metalizace       70 (80) µm 
Celková tloušťka nátěrů        210 µm 
Celková tloušťka ochranného systému      280 µm 

Spoje konstrukce zábradlí jsou navrženy jako elektricky neizolované. 
S ohledem na metalizaci uzavřených profilů bude z technologického hlediska nutné provést 

odvětrávací otvory v patě dílce (nad patní deskou na straně odvrácené od vozovky) a v horní ploše 
madla zábradlí. Velikost otvoru se uvažuje min. ø8 mm. 

Nad povrchovým dilatačním závěrem je konstrukce ocelového zábradlí navržena 
s odpovídajícím možným posunem, tzn. je zde navržen dilatační dílec. 

4.2.13. Dlažby 
Na konci římsy je v šířce 0,75 m a délce 2,35m navrženo rampové napojení. Rampové 

napojení je navrženo z kamenné dlažby tl. 250 mm do betonového lože tl. 100 – 150 mm. Ohraničení 
rampového napojení je provedeno silničními obrubníky a betonovými palisádami do betonového lože 
s opěrkou (C8/10). 

4.2.14. Elektroinstalace 
V prostoru zájmového území se dle vyjád ření jednotlivých správc ů nacházejí stávající 

nadzemní vedení NN, viz kap. 2.4 technické zprávy. Toto vedení bude p řeloženo. P řeložka 
vedení NN je řešena samostatným projektem v režii provozovatele ČEZ Distribuce a.s.  

4.2.15. Ochrany dle ČSN 73 6223 
Není navržena ochrana proti účinkům výfukových plynů dle uvedené ČSN. 

4.2.16. Převáděné inženýrské sítě (popis, chráničky, uchycení) 
Není navrženo, více viz kapitola 4. 2. 14. 

4.2.17. Protihlukové clony, zábrany proti ostřiku 
Pro ochranu objektu č.p.79 sousedícího s opěrnou zdí je na konstrukci zábradlí navržena 

ochrana proti ostřiku. Tato konstrukce bude provedena z válcovaných otevřených profilu, L a pásovin, 
výška ochrany bude shodná s konstrukcí zábradlí, tzn. 1,3 m. Připevnění k zábradlí bude provedeno 
přes objímky ke svislým sloupkům. 

4.2.18. Stálé zařízení 
Není navrženo. 

4.2.19. Revizní zařízení 
Není navrženo. 

4.2.20. Tabule s letopočtem 
Tabulka s letopočtem výstavby je navržena vtiskem matrice do betonu na konstrukci římsy dle 

požadavku ČSN 73 6201.  
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4.2.21. Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
V souběhu s rekonstruovanou silnicí II/359 nejsou navrženy pěší komunikace. Úpravy dle 

vyhlášky 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb“ nejsou navrženy 

4.2.22. Související objekty 
S objektem mostu souvisejí další stavební objekty, viz kapitola 4 a průvodní zprávy projektové 

dokumentace.  
 

5. KVALITATIVNÍ BODY POSTUPU VÝSTAVBY 
Návrh kvalitativních bodů postupu výstavby: 

- kontrola vytyčení pažení stavební jámy a kontrola kolize s inženýrskými sítěmi 
- kontrola vytyčení podkladního betonu opěrné zdi 
- kontrola vytyčení mikropilot a kotev 
- kontrola polohy mikropilot a kotev 
- kontrola vytyčení základů opěrné zdi 
- kontrola vyvázané výztuže základových pasů 
- kontrola polohy základů opěrné zdi 
- kontrola vytyčení dříků opěrné zdi  
- kontrola vyvázané výztuže dříků 
- kontrola polohy dříků opěrné zdi 
- kontrola tvaru odvodnění 
- kontrola provedených zásypů 
- kontrola vytyčení římsy  
- kontrola vyvázané výztuže římsy 
- kontrola polohy římsy 
- kontrola polohy zábradlí 
- kontrola provedení zásypů okolo opěrné zdi a terénních úprav 
- kontrola provedení komunikace a návaznost na okolní SO. 

 
Výše uvedený „Návrh kvalitativních bod ů postupu výstavby“  je pouze orienta ční! Před 

zahájením stavebních prací dodá dodavatel s ohledem na rozsah prací na tomto stavebním objektu 
plán zkušebních a kontrolních zkoušek. Jejich četnost a rozsah bude vycházet z TKP, TP, platných 
ČSN a VL-4:2008. 

 

6. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

6.1. Vytyčení (sou řadný systém, pevné body) 
Jednotlivé vytyčované body a rozměry budou provedeny v dokumentaci DSP ve výškovém 

systému BpV a souřadném systému S-JTSK. 
 

Přesnosti vytyčení a mezní odchylky jednotlivých konstrukčních částí jsou uvedeny ve 
výkresové dokumentaci. 

 
Směrové vytyčení objektu je provedeno v souřadném systému S-JTSK 

 Výškové vytyčení objektu je vztaženo k výškovému systému Balt po vyrovnání – BpV. 
 Navržený objet si vyžaduje maximální přesnost vytyčovacích prací. 

Přesnost vytyčení a přípustné odchylky jsou dány ČSN 73 0122, ČSN 01 3419, TKP kapitola 1 
– příloha 9 a TKP kapitola 16,18 a 29. 
 

6.1.1. Třída přesnosti je dána: 
- zemní práce       - není požadována 
- základy kromě pilot a podzemních stěn   - třída 12 
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- části základu navazující na podpěry   - třída 11 
- opěry mimo úložných prahů, piloty    - třída 11 
- pilíře, nosné žb. konstrukce, úl. prahy, svodidla  - třída 10 
- svršek mostu, předpjaté konstrukce, bloky ložisek - třída 9 

 

6.1.2. Tolerance rovnosti: 
- Vztažná délka [m]    2 4 8 10 
- Tolerance [mm] – obecná hodnota  10 15 20 25 
- Tolerance [mm] – římsy, zábradlí, obrubníky 6 10 12 15 

 

6.1.3. Mezní odchylky svislých ploch: 
- Výška H 
- Mezní odchylka [mm] viditelných ploch a hran obecně H/300 
- Mostní pilíře      H/400 
- Mezní odchylka [mm] neviditelných ploch a hran  H/200 
 

6.1.4. Přípustné odchylky: 

6.1.4.1. Mikropiloty dle TKP – kapitola 29. (kapitola 29. B. 6.2) 
- Následující odchylky určuje příloha B ČSN EN 14199 

Uvedené odchylky jsou mezními odchylkami: 
- Směrová a výšková odchylka místa závrtného bodu 50mm 
- Odchylka od teoretické osy: 

o U svislých mikropilot max. 2% délky 
o U subvertikálních mikropilot (n>4) max 4% délky 
o U šikmých mikropilot (n<4 max 6% délky 

- Poloměr zakřivení >=200m 
- Maximální úhlová odchylka v mikropilotovém spoji 1/150 radiánů. 

Dále se TKP stanovují mezní odchylky: 
- Hloubka vrtu 100mm 
- Délka mikropiloty 100mm 
- Objemová hmotnost zálivky a injektážní směsi 2% 
- Spotřeba injektážní směsi 3% 
- Osazení výztuže v příčném směru 20mm 

6.1.4.2. Základy dle TKP – kapitola 18.: 
- Poloha základové patky v půdorysu ±25 mm 
- Poloha základu ve svislém směru ±20 mm 

6.1.4.3. Dříky dle TKP – kapitola 18.: 
- Vychýlení pilíře v některé rovině max. z hodnot H/300 nebo 15 mm 
- Odchylka mezi osami pilířů a opěr maximální z hodnot z T/30 nebo 15 mm 
- Zakřivení pilíře maximální z hodnot H/300 nebo 15 mm 
- Poloha sloupu v půdoryse ± 25 mm 
- Poloha opěry v půdoryse ± 25 mm 
- Volný prostor mezi pilíři a opěrami maximální z hodnot ± 25mm a L/600 
- Maximální výšková odchylka ± 20mm 
- Maximální odchylka sklonu od vodorovné je dle ON 023570 čl. 60 ±0,3% 

6.1.4.4. Římsy dle TKP – kapitola 18.: 
- Polohová odchylka ± 20 mm 
- Výšková odchylka ± 10mm 
- Rovinatost povrchu n. k. při měření na 2,0m lati maximálně 5 mm dle JEHO 02 3570 čl. 60 

6.1.4.5. Průřezy: 
- li – délka průřezu (nosná konstrukce) 
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- li < 150mm - ± 15 mm 
- li = 400 mm - ± 15 mm 
- li >2500 - ± 30mm (mezilehlé hodnoty se interpolují) 

6.1.4.6. Poloha betonářské výztuže: 
- pro hodnoty h 
- min  = - 10mm 
- h <=150mm = + 15 mm 
- h =400mm = + 15 mm 
- h >=2250 = + 20 mm (mezilehlé hodnoty se interpolují) 

6.1.4.7. Poznámka: 
Dodavatelem stavby bude zpracován plán kontrolních a zkušebních zkoušek. V tomto plánu 

bude zahrnuta i kapitola ohledně kontroly přesnosti vytyčovaných bodů.  
Projektant zde požaduje dodržení uvedených geometrikcých odchylek konstrukčních částí a 

celku objektu z vytyčovaných bodů. Zde je nutné po realizaci daných konstrukčních prvků provést 
kontrolu odchylky vytyčovaných bodů a případně reagovat na jejich nadměrné odchylky.  

 

6.2. Zemní práce 
Zemní práce budou probíhat z povrchu souvisejícího terénu. 
Více viz. 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.. 
 

7. POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK 

7.1. Poloha staveništ ě 
Staveniště se nachází v intravilánu obce Osík.  
 

7.2. Příjezdy a p řístupy 
Přístup na staveniště bude zabezpečen po silnici II/359. 
 

7.3. Skladovací a pracovní plochy 
Skladovací a pracovní plochy si zajistí dodavatel stavby. 
 

7.4. Možnosti p řipojení na napájecí a odpadní vedení a sít ě 
Připojení na tyto potřebné sítě bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy. 
 

8. POVRCHOVÉ VODY 

8.1. Odvodn ění staveništ ě 
Odvodnění staveniště je navrženo gravitačně. 

8.2. Povodn ě a ochrana díla 
 Vzhledem k charakteru a rozsahu prací není třeba před započetím stavebních prací zpracovat 
povodňový plán. 

 

9. ZÁKLADOVÉ POM ĚRY 

9.1. Geologické pom ěry 
Geologické poměry jsou patrné z pochůzky terénem. 
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Konstrukce hlubinného založení je navržena podle IG průzkumu, kořen mikropilot bude 
situován ve vrstvách skalního podloží z pískovce tř.  R4, R5 a R3 (ve výpočtu se uvažuje délka kořene 
3,0m). Míra vetknutí v těchto vrstvách je uvažována v hodnotě min 3,0m. 

Více je popsáno v IG průzkumu, který je nedílnou součástí předchozího projektové 
dokumentace.  

 

9.2. Podzemní voda 
Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce pod základy opěrné zdi, podzemní 

voda nebude nepříznivě ovlivňovat založení objektu. 
 

9.3. Geotechnické a hydrotechnické pr ůzkumy 
Geologický profil a vlastnosti jednotlivých zemin a vody jsou nedílnou součástí projektové 

dokumentace. V technické zprávě nejsou geotechnické a hydrotechnické poměry řešeny, jsou popsány 
v samostatné části PD. 

 

9.4. Zemníky a deponie 
Řešení uložení přebytků materiálu a jeho nedostatku bude v režii dodavatelské firmy 

s registrací uložení a vytěžení materiálu s udáním jasného původu získání materiálu a jasného místa 
uložení přebytku materiálu. 

 

9.5. Cizí zařízení v prostoru staveništ ě (stávající inženýrské sít ě) 
V prostoru staveniště se nachází stávající inženýrské sítě. Touto problematikou se zabývá 

kapitola 2.5. této technické zprávy. 
 

10. POMOCNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

10.1. Lešení 
Konstrukce lešení (pokud bude potřeba) bude provedena z prostorových soustav. Lešení se 

uvažuje systémové z inventáře dodavatelské firmy. 
 

10.2. Pažení stavebních jam 
Neuvažuje se. 
 

11. MATERIÁL PRO STAVBU 

11.1. Materiál pro zásyp a obsyp  
Zásyp základu (dle zákresu v základních výkresech): 

Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.2. a č.l. 5.1. 
Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133. 
Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 300 mm z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na 

ID=0,75, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,80. Zde bude použita zemina vhodná pro 
stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 90 mm. Dále také možno čerpat dle 
ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A. 

Zásyp základu a konstrukce zásypu za opěrami a ochranný obsyp bude oddělen těsnící folií 
s drenážní úpravou dle požadavku ČSN 73 6244 čl. 7.3.4. a čl. 5.2. 

Zásyp základů před konstrukcí základů a po bocích je navržena ze shodného materiálu jako 
konstrukce zásypu za opěrami. 
Zásyp za opěrou (dle zákresu v základních výkresech): 

Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a č.l. 5.4. 
Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133. 
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Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 300 mm z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na 
ID=0,85, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,9. Zde bude použita zemina vhodná a 
zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 90 
mm. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A. 
Ochranný obsyp (dle zákresu v základních výkresech): 

Obsyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.6. a č.l. 5.3. 
Nejmenší tloušťka obsypu je 0,60m (min 1,50m včetně tloušťky opěry). Je navržen z ŠDA fr 0-

32 podle ČSN EN 13285, nebo ŠP do max. zrna 63 mm ŠPA podle ČSN EN 13285. ID min. 0,85. Dále 
také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A. 

 

11.2. Bednění pro betonáž 
Bednění pro betonáž se uvažuje systémové z inventáře dodavatelské firmy. 
 

11.3. Betoná řská a p řepínací výztuž 
Betonářská výztuž: B 500 B, 10 505 (R)  
Přepínací výztuž: nepoužito. 
 

11.4. Beton 

11.4.1. Navržené betony opěrné zdi: dle TKP 18 
C 8/10 – X0 - podkladní beton základu 
C 25/30 – XF2, XD1 – podkladní beton drenáže 
C 25/30 – XF2, XD1 – podkladní beton pod římsami 
C 25/30 – XF2, XD1 – ŽB monolitické základy 
C 25/30 – XF2, XD1 – ŽB monolitické dříky křídel 
C 30/37 – XF4, XD3 – ŽB monolitická římsa 
C 25/30 – XF2, XD1 – úpravy dotčeného terénu 
C 30/37 – XF4, XD3 – objekty odvodnění a příslušenství 

11.4.2. Navržené betony opravy odvodnění: dle VL-2.2. 
C 16/20nX0 - podkladní beton 
C 16/20nXF1 – spádový podkladní beton 
C 25/30nXF3 – betonové lože dlažby 
M 25 XF3 – spáry dlažby 

 

11.5. Dilata ční a pracovní spáry a t ěsnění 
Dilatační spáry jsou uvažovány dle zákresu ve výkresové dokumentaci. Detaily dilatačních a 

pracovních spár jsou navrženy dle VL-4:2008. Předpokládají se dilatační díly délky 10 m, mezi 
jednotlivými díly budou provedeny dilatační spáry.  

Dilatační spáry spodní stavby jsou navrženy s těsněním rubu konstrukce z NAIP a výplní 
dilatační spáry těsnícím tmelem či profilem. Pracovní spáry spodní stavby jsou řešeny dle VL-4 
s přetažením natavovacích izolačních pásů přes konstrukci spáry a jejich ochrannou z geotextílie 
500g/m2. Minimální šířka těsnění z NAIP s ochranou je 500mm. Detail je řešen dle VL-4. 

Těsnící a distanční profily budou provedeny z modifikované pryže nebo z plastu odolného vůči 
UV. 

 

11.6. Konstruk ční ocel 
Mikropiloty trubkové  Ø TR 89x10mm z oceli 10 523.0 (S 235) 
Tyčové mikropiloty vhodného pr ůměru dle pot řebné únosnosti stanovené ve statickém 

výpo čtu z oceli B 500 B (10 505 R) s Rm=500 MPa  
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11.7. Izolace 
Izolace proti stékající vodě – Np+2xNa s ochrannou z geotextílie min 500 g/m2 
Izolace pracovních a dilatačních spar z NAIP s ochrannou z geotextílie min 500 g/m2 
 

11.8. Nátěry konstrukce říms 
Římsy budou opatřeny ochranným nátěrem S-4 (OS-C). Odrazná hrana římsy bude opatřena 

ochranným nátěrem S5 (SO-D). Nátěry budou provedeny z materiálu k tomu určených. 
 

11.9. Kámen pro kamenné dlažby, obklady 
Kámen pro kamenné dlažby použít z hornin nenamrzavých a nenasákavých (např. granit či 

granodiorit). 
 

11.10. Zábradlí a svodidla 
Svislé zábradlí na římse s ochranou proti ostřiku v. 1.3 m bude provedeno z oceli řady S 235 

J0, S 235 J2 nebo vyšší pevnostní třídy. Dokument kontroly jakosti – Typ. 3.1. 
 

12. OPRAVNÉ PRÁCE 

12.1. Sanace trhlin 
Neuvažují se. 
 

12.2. Umělé prysky řice 
Na konstrukci římsy se uvažuje pouze provedení podlití konstrukce patních desek 

zábradelního svodidla z plastmalty. Toto podlití je navrženo v dané tloušťce v ose uložení. Materiál je 
z plastbetonu dle TKP – kapitola 18.  

 

12.3. Freonové látky 
V konstrukci se neuvažuje použití těchto látek. 
 

13. OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

13.1. Ochranná lešení, pr ůchody a ochranné st ěny pro ve řejný provoz 
Před započetím práce budou provedeny práce související se zajištěním prostoru před a pod 

opěrnou zdí. Tyto práce nejsou předmětem dokumentace DSP. Na uvedené práce bude zpracován 
TePř či TeP dodavatele stavby. 

 

13.2. Ochranná zábradlí 
Před započetím práce budou provedeny práce související se zajištěním prostoru před a pod 

opěrnou zdí. Tyto práce nejsou předmětem této dokumentace RDS. Na uvedené práce bude 
zpracován TePř či TeP dodavatele stavby. 

 

13.3. Odtok povod ňových vod 
Neuvažuje se. 
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14. STATICKÉ POSOUZENÍ 

14.1. Předpokládané charakteristiky základové p ůdy 
Hlubinné založení se uvažuje ve vrstvách skalního podloží z pískovce tř.  R4, R5 a R3 

s deskovou odlučností, kde délka kořene je dle statického návrhu min. 3,0m. 
 

14.2. Přehled provedených výpo čtů 
V projektové dokumentaci DSP je proveden statický výpočet mikropilot a statický návrh a 

posudek konstrukce zdí včetně založení. 
 

14.3. Moduly pružnosti betonu nosné konstrukce (pož adavky na 
kontrolu u konstrukcí se zm ěnou systému) 

Uvažuje se běžně dle TKP a to dle jejich konkrétních kapitol. 
 

14.4. Minimální vyztužení vybraných nosných konstru kcí 
 Vyztužení konstrukce zdi a její částí je provedeno dle statického návrhu konstrukce dle ČSN 
EN 1992.  
 

14.5.  Požadavky na sledování op ěrné zdi b ěhem výstavby 
Jednotlivé vytyčované body a rozměry budou provedeny ve výškovém systému BpV a 

souřadném systému S-JTSK. 
 

14.6. Podklady pro projektování  
Viz. kap. 3.1.1.2.. ČSN 73 1001. 
 

14.7. Rozsah stupn ě projektové dokumentace  
Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni  DSP + PDPS. Nejedná se o 

realizační dokumentaci stavby, p řed vlastním provád ěním si musí dodavatel nechat zpracovat 
dokumentaci RDS, která bude sloužit pro realizaci v lastní stavby. Dokumentaci RDS 
zpracovanou dodavatelem je nutné nechat odsouhlasit  projektantovi dokumentace DSP+PDPS, 
investorem a AD! 

14.7.1. Statické řešení konstrukce 
Statický návrh konstrukce je proveden dle ČSN EN 1990, 1991, 1992, 1993 a 1997. 

14.7.2. Inženýrsko – geologický průzkum a průzkum PKO 
Inženýrsko-geologický průzkum byl proveden Ing. Danem Balunem, +420 603 427 413, 

dbalun@balun.cz – 05/2015. IG průzkum je nedílnou součástí tohoto stupně projektové dokumentace 
DSP. 

14.7.3. Geodetické zaměření 
Geodetické zaměření zájmového území je nedílnou součástí tohoto stupně projektové 

dokumentace DSP. Geodetické zaměření bylo zpracované firmou Geodet Vanický – Petr Vanický, 
Choceň, geodet.vanicky@seznam.cz, +420 777 020 424 – 04/2015. 

14.7.4. Hydrotechnické posouzení 
Hydrogeologický průzkum byl proveden Ing. Danem Balunem, +420 603 427 413, 

dbalun@balun.cz – 05/2015. IG průzkum je nedílnou součástí tohoto stupně projektové dokumentace 
DSP. 
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15. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Při realizaci objektů je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané 
ČSN: 

- Vyhláška ČÚBP č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací). 

- Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. 
- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
 

16. PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 
Provedení stavebních prací je nutné provést v souladu s původní projektovou dokumentací 

DÚR, DSP+PDPS.  
Podkladem pro zhotovení objektu bude projektová dokumentace ve stupni RDS a VDS, kterou 

nechá vypracovat zhotovitel a před vlastním prováděním jí předloží na odsouhlasení investorovi, 
projektantovi a AD. 

Případné změny oproti projektové dokumentace je nutné konzultovat s projektantem. 
Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby, musí být dodrženy bezpečnostní 

vyhlášky a předpisy, zejména vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích č. 309 / 2006 Sb. 

Zvláště je nutno dbát bezpečnosti práce na zavěšených plošinách a lešeních. 
Stavební práce a postup stavby bude realizován v souladu s těmito normami a předpisy: 

- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL-4 Mosty a VL-0 Opravy 
- ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ZTKP této projektové dokumentace. 

Při výstavbě akce je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Před zahájením stavebních prací je nutné, aby zhotovitel opravy předložil technologické 
postupy pro jednotlivé stavební činnosti a doložil certifikáty jednotlivých materiálů a prvků. 

Projektant objektu žádá, aby s ním byly včas projednány případné změny vůči odsouhlasené 
projektové dokumentaci. V rozhodujících situacích a fázích výstavby mostu bude na vyžádání 
prováděn autorský dozor. 



 DSP+PDPS (Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) 

Osík – zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 79 a č.p. 166 

SO 201 – Opěrná zeď u č.p. 79     

 C.3.1. Technická zpráva 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 
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Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce  podzemních vedení o jejich 
vyty čení. Práce v blízkosti t ěchto inženýrských sítí musí probíhat dle podmínek v yjád řených 
správc ů a majitel ů sítí a dle ČSN 73 6005. 

 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě 05/2015       Ing. Martin Roušar 


