



SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-68/1073/200/20/2016 na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/337 65 ul. Hradišťská, Nasavrky“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **KVIS Pardubice a.s.** sídlo Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice IČ 46506934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 17394093/0300

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Doležal, vedoucí obchodu

Tel. +420 724 546 570, e-mail: Jaroslav.dolezal@kvis.cz

Ing. Libor Žižka, vedoucí týmu, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby

Tel. +420 724 518 478, e-mail: libor.zizka@kvis.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Libor Žižka

Ing. Jan Šrámek, zástupce stavbyvedoucího

Tel. +420 724 546 566, e-mail: jan.sramek@kvis.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Libor Žižka

Ing. Jan Šrámek, zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiří.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiří.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „**Rekonstrukce silnice III/337 65 ul. Hradišťská, Nasavrky**“, které je specifikováno v projektové dokumentaci, jež byla zpracována včetně soupisu prací s výkazem výměr společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.(dále jen „Dílo“).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

- Povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
- povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,
- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- projekt a realizace DIO,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig. formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,

- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních vč. CD),
- vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Hlinsko,
- povinnost Zhotovitele zkoordinovat tuto akci se stavbou města Nasavrky (rekonstrukce chodníků).

Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení** a dohody smluvních stran a činí:

5,429.825,- Kč (Slovy: **pětmilionůčtyřistadvacetdevět tisíc osm set dvacet pět** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1,140.263,- Kč** (Slovy: **jedem milion sto čtyřicet tisíc dvě set šest set a tři** korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **6,570.088,- Kč** (Slovy: **šest milionů pět set sedmdesát tisíc osm set osm**) korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **30. 9. 2016**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **silnice III/33765 ul. Hradišťská, Nasavrky**.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor Díla nebude provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel

neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí **36 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam subdodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbujuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
7. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na skládku příslušného cestmistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě

toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo částí díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nově, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě.

Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prohlédí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinností dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě porušení povinností vyplývajících z čl. 5. odst. 7 je Zhotovitel povinen, uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami smlouvy.
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 3 bodě 2 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoli jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoli úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékolí ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro provedení stavby
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – seznam subdodavatelů
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne:


Za Objednatele:


1. 06. 2016

Pardubice dne:


Za Zhotovitele:

2. 06. 2016


Ing. Miroslav Němec
Ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Československé 33
500 01 Pardubice
IČO: 250 20 111
DIČ: CZ025020111


Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016013 Stavba: Rekonstrukce silnice II-337 65 ul. Hradištská, Nasavrky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

SÚS Pardubického kraje

KVIS Pardubice a.s.

Prodín a.s., Pardubice

28.04.2016

46506934

CZ46506934

Cena bez DPH		5 429 825,17	
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	5 429 825,17	1 140 263,29
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 570 088,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016013

Stavba: Rekonstrukce silnice II-337 65 ul. Hradištská, Nasavrky

Místo: Datum: 28.04.2016

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje Projektant: Prodiň a.s., Pardubice

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 001	Všeobecné položky	240 000,00	290 400,00	STA
SO 100	Komunikace	5 189 825,17	6 279 688,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce silnice II-337 65 ul. Hradištská, Nasavírký
Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.04.2016

Zadavatel:

SÚS Pardubického kraje

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Prodin a.s., Pardubice

Poznámka:

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		240 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	240 000,00 0,00	21,00% 15,00%	50 400,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	290 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II-337 65 ul. Hradištská, Nasavrky

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Zadavatel:

SÚS Pardubického kraje

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

240 000,00

Datum: 28.04.2016

Projektant: Prodin a.s., Pardubice

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II-337 65 ul. Hradištská, Nasavrky

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Datum: 28.04.2016

Projektant: Prodin a.s., Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení								
VV "6x tištěná podoba, 1x CD" 1								
VV Součet								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
VV "6x páre" 1								
VV Součet								
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP Zařízení staveniště								
8	K	043002000	Zkoušky hutnění zemní pláně	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Zkoušky hutnění zemní pláně								
5	K	043002001	Zajištění dopravněinženýrských opatření vč. zajištění provizorního dopravního značení	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
PP Zajištění dopravněinženýrských opatření vč. zajištění provizorního dopravního značení								
6	K	043002002	Zajištění staveniště BOZP	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP Zajištění staveniště BOZP								
7	K	999999002	Vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Vytyčení inženýrských sítí								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce silnice II-337 65 ul. Hradištská, Nasavrky
Objekt:

SO 100 - Komunikace

KSO: CC-CZ: 28.04.2016
Místo: Datum: 28.04.2016
Zadavatel: IČ: DIČ:
SÚS Pardubického kraje
Uchazeč: IČ: 46506934
KVIS Pardubice a.s. DIČ: CZ46506934
Projektant: IČ: DIČ:
Prodin a.s., Pardubice

Poznámka:

Cena bez DPH		5 189 825,17	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 189 825,17 0,00	21,00% 15,00%	1 089 863,29 0,00
Cena s DPH		V CZK	6 279 688,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II-337 65 ul. Hradištská, Nasavrky

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Místo:

Datum: 28.04.2016

Zadavatel:

SÚS Pardubického kraje

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant: Prodin a.s., Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 189 825,17

HSV - Práce a dodávky HSV

5 189 825,17

1 - Zemní práce

2 236 642,10

2 - Zakládání

98 345,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 150,00

4 - Vodorovné konstrukce

48 519,92

5 - Komunikace pozemní

1 455 083,20

8 - Trubní vedení

867 889,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 463,25

997 - Přesun sutě

259 552,59

998 - Přesun hmot

158 179,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II-337 65 ul. Hradištská, Nasavrky

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Místo:

Datum: 28.04.2016

Zadavatel:

SÚS Pardubického kraje

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant: Prodin a.s., Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 189 825,17

D HSV Práce a dodávky HSV

5 189 825,17

D 1		Zemní práce						2 236 642,10
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	160,000	45,00	7 200,00	
PP		Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek						
WV		50*3,2						
WV		Součet						
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	6,500	40,00	260,00	
PP		Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva						
WV		"napojení na stávající vozovku" 6,5						
WV		Součet						
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	481,000	35,00	16 835,00	
PP		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm						
WV		"komunikace v místech po kanalizaci" 112,6+84,5+98,4+74,5+111						
WV		Součet						
4	K	113107227	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného do tl 450 mm	m2	1 047,600	80,00	83 808,00	
PP		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného do tl 450 mm						
WV		"komunikace" 103,9+11,2+79,9+84,1+59,4+287,6+52,9+100+163,7+16+88,9						
WV		Součet						
5	K	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 047,600	86,00	90 093,60	
PP		Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase						
WV		"komunikace" 103,9+11,2+79,9+84,1+59,4+287,6+52,9+100+163,7+16+88,9						
WV		Součet						
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	52,500	120,00	6 300,00	
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			50*1,05		52,500			
VV			Součet		52,500			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	52,500	12,00	630,00	
PP			Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost					
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	108,000	390,00	42 120,00	
PP			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
VV			"trativod" 200*0,6*0,9		108,000			
VV			Součet		108,000			
9	K	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	108,000	39,00	4 212,00	
PP			Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
10	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	207,274	190,00	39 382,06	
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3					
VV			690,912*0,3		207,274			
VV			Součet		207,274			
11	K	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	207,274	19,00	3 938,21	
PP			Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
12	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	345,456	240,00	82 909,44	
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3					
13	K	132301209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	345,456	24,00	8 290,94	
PP			Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4					
14	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	69,091	1 150,00	79 454,65	
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5					
15	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	34,546	1 740,00	60 110,04	
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6					
16	K	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	34,546	2 790,00	96 383,34	
PP			Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6					
17	K	151831112	Osazení a odstranění pažicího boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 2 m	m2	858,040	185,00	158 737,40	
PP			Osazení a odstranění pažicího boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 2 m					
VV			"Š7-Š3" 2*(52,2+1+24,8+1+32,4+1+46,7+1)*2		640,400			
VV			"Š3-Š2" 2*(44,8+1)*2		183,200			
VV			"Š2-Š1" 2*(11,3+1)*1,4		34,440			
VV			Součet		858,040			
VV			Součet		858,040			
18	K	151831212	Příplatek k pažicím boxu lehkému hl výkopu do 3 m š do 2 m za první a ZKD den zapažení	m2	18 018,840	25,00	450 471,00	
PP			Příplatek k pažicím boxu lehkému hl výkopu do 3 m š do 2 m za první a ZKD den zapažení					
VV			858,04*21		18 018,840			
VV			Součet		18 018,840			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	857,657	190,00	162 954,83	
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"sejmutí dřevu" 160*0,1*1,2		19,200			
VV			"odkopávky" 52,5		52,500			
VV			"ohumusování" -18,95*0,15		-2,843			
VV			"rýha" 108+581,968+98,832		788,800			
VV			Součet					
VV			Součet		857,657			
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 576,570	19,00	162 954,83	
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
VV			857,657*10		8 576,570			
VV			Součet		8 576,570			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
PP			Uložení sypaniny na skládky					
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 543,783	150,00	231 567,45	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			857,657*1,8		1 543,783			
VV			Součet		1 543,783			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	384,048	93,00	35 716,46	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
VV			"Š7-Š3" (52,2+1+24,8+1+32,4+1+46,7+1)*1,6*(2-0,85)		294,584			
VV			"Š3-Š2" (44,8+1)*1,6*(1,95-0,85)		80,608			
VV			"Š2-Š1" (11,3+1)*1,6*(1,3-0,85)		8,856			
VV			Součet					
VV			Součet		384,048			
24	M	583312020	šetrkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit	t	768,096	275,00	211 226,40	
PP			šetrkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit					
VV			384,048*2 'Přepočtené koeficientem množství		768,096			
VV			Součet		768,096			
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	244,384	196,00	47 899,26	
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
VV			"Š7-Š3" (52,2+1+24,8+1+32,4+1+46,7+1)*1,6*0,7		179,312			
VV			"Š3-Š2" (44,8+1)*1,6*0,7		51,296			
VV			"Š2-Š1" (11,3+1)*1,6*0,7		13,776			
VV			Součet					
VV			Součet		244,384			
26	M	583312000	šetrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	488,768	275,00	134 411,20	
PP			šetrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál					
VV			244,384*2 'Přepočtené koeficientem množství		488,768			
VV			Součet		488,768			
27	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	18,950	39,00	739,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rozproštění ornice tl vstvy do 150 mm pti do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5		18,950			
VV			(3,2+22,6+5,5+1,6+5)*0,5		18,950			
VV			Součet					
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,950	15,00	284,25	
PP			Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
29	M	005724100	osivo směr travní parková	kg	0,284	98,00	27,83	
PP			osivo směr travní parková					
VV			18,95*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,284			
VV			Součet					
30	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	135,000	36,00	4 860,00	
PP			Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
VV			50*(1+1,7)		135,000			
VV			Součet		135,000			
D 2 Zakládání							98 345,30	
31	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	720,000	25,00	18 000,00	
PP			Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2					
VV			200*(3*0,6+2*0,9)		720,000			
VV			Součet		720,000			
32	M	693111421	textilie 63/70 200 g/m2 do 5,8,8 m	m2	727,200	24,00	17 452,80	
PP			textilie 63/70 200 g/m2 do 5,8,8 m					
VV			720*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		727,200			
VV			Součet		727,200			
33	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	10,800	818,00	8 834,40	
PP			Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
VV			20*0,6*0,9		10,800			
VV			Součet		10,800			
34	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	412,100	81,00	33 380,10	
PP			Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože					
VV			200		200,000			
VV			11,3+123,8+77		212,100			
VV			Součet					
VV			Součet		412,100			
35	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	211,000	98,00	20 678,00	
PP			Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože					
VV			211		211,000			
VV			Součet		211,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				24 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	358325116	Vybourání stávajícího potrubí	m	11,300	550,00	6 215,00	
	PP		Vybourání stávajícího potrubí					
	VV		"mezi Š1 a Š2 vč. likvidace odpadů" 11,3		11,300			
	VV		Součet		11,300			
37	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	211,000	85,00	17 935,00	
	PP		Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci					
D 4					48 519,92			
38	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	52,848	743,00	39 266,06	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě					
	VV		"Š7-Š3" (52,2+1+24,8+1+32,4+1+46,7+1)*1,6*0,15		38,424			
	VV		"Š3-Š2" (44,8+1)*1,6*0,15		10,992			
	VV		"Š2-Š1" (11,3+3)*1,6*0,15		3,432			
	VV		Součet		52,848			
	VV		Součet					
39	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl. do 25000 mm2	kus	6,000	110,00	660,00	
	PP		Osazení betonových pražců otevřený výkop pl. do 25000 mm2					
40	M	592237290	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 80 x 17 x 15 cm	kus	6,000	229,00	1 374,00	
	PP		podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 80 x 17 x 15 cm					
41	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	7,000	110,00	770,00	
	PP		Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm					
42	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,000	220,00	440,00	
	PP		prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm					
43	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	5,000	180,00	900,00	
	PP		prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm					
44	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,582	2 380,00	3 765,16	
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop					
	VV		11,3*1,4*0,1		1,582			
	VV		Součet		1,582			
45	K	452312121	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,565	2 380,00	1 344,70	
	PP		Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop					
	VV		11,3*0,5*0,1		0,565			
	VV		Součet		0,565			
D 5					1 455 083,20			
46	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	1 424,000	105,00	149 520,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm					
	VV		345,8+374,6+397,4+306,2		1 424,000			
	VV		Součet		1 424,000			

pČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm		m2	1 424,000	152,00	216 448,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm						
	VV		345,8+374,6+397,4+306,2			1 424,000			
	VV		Součet			1 424,000			
48	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m		m2	1 773,120	385,00	682 651,20	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m						
	VV		345,8+374,6+397,4+306,2			1 424,000			
	VV		"Š7-Š3" (52,2+1+24,8+1+32,4+1+46,7+1)*1,6			256,160			
	VV		"Š3-Š2" (44,8+1)*1,6			73,280			
	VV		"Š2-Š1" (11,3+1)*1,6			19,680			
	VV		Součet						
	VV		Součet			1 773,120			
49	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm		m2	96,000	51,00	4 896,00	
	PP		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm						
	VV		2*(20,9+13,1+4,5+9,5)			96,000			
	VV		Součet			96,000			
50	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2		m2	1 424,000	14,00	19 936,00	
	PP		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2						
51	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		m2	1 424,000	268,00	381 632,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu						
	VV		345,8+374,6+397,4+306,2			1 424,000			
	VV		Součet			1 424,000			
D 8 Trubní vedení									867 889,10
52	K	822392111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400		m	11,300	450,00	5 085,00	
	PP		Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400						
53	M	592225400	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/1000 integro 40 x 100 x 7,5 cm		kus	12,000	3 865,00	46 380,00	
	PP		trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/1000 integro 40 x 100 x 7,5 cm						
54	K	831392194	Napojení na stávající potrubí DN 400		kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Napojení na stávající potrubí DN 400						
55	K	831392195	Napojení stávajícího potrubí do nové šachty		kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Napojení stávajícího potrubí do nové šachty						
56	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěného DN 300		m	77,000	65,00	5 005,00	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěného DN 300						
	VV		"Š5-7" 77			77,000			
	VV		Součet			77,000			
57	M	286152180	troubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 mm/ 2 m		kus	38,500	2 233,00	85 970,50	
	PP		troubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 mm/ 2 m						
	VV		"Š5-7" 77/2			38,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		38,500			
58	K	871390310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	123,800	95,00	11 761,00	
PP			Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 10 z polypropylenu DN 400					
VV			"Š2-5" 123,8		123,800			
VV			Součet		123,800			
59	M	286152240	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 400 mm/ 2 m	kus	61,900	5 404,00	334 507,60	
PP			trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 400 mm/ 2 m					
VV			"Š2-5" 123,8/2		61,900			
VV			Součet		61,900			
60	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 150	kus	8,000	45,00	360,00	
PP			Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 150					
61	M	286154060	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45°	kus	8,000	410,00	3 280,00	
PP			koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45°					
62	K	877370320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 300	kus	2,000	80,00	160,00	
PP			Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 300					
63	M	286154700	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 300/150 mm	kus	2,000	1 660,00	3 320,00	
PP			odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 300/150 mm					
64	K	877390320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 400	kus	6,000	110,00	660,00	
PP			Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 400					
65	M	286154710	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 400/150 mm	kus	6,000	8 350,00	50 100,00	
PP			odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 400/150 mm					
66	K	877370325	Montáž zásepky v šachtě Š7	kus	1,000	550,00	550,00	
PP			Montáž zásepky v šachtě Š7					
67	M	286153660	zátkla ULTRA RIB UR-2 DIN 300 mm	kus	1,000	570,00	570,00	
PP			zátkla ULTRA RIB UR-2 DIN 300 mm					
68	K	877370326	D+M přížového těsnění	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			D+M přížového těsnění					
VV			"těsnění mezi šachtové dílce, do otvorů po navrtávkách" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
69	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	2 130,00	4 260,00	
PP			Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým					
70	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	3 620,00	18 100,00	
PP			Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým					
71	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	14,000	3 120,00	43 680,00	
PP			Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou					
72	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	7,000	5 920,00	41 440,00	
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30					
73	K	894201121	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	3 850,00	3 850,00	
PP			Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"S1 dno výšky 0,45m" 1			1,000			
VV			Součet			1,000			
74	M	592241800	dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm		kus	6,000	8 650,00	51 900,00	
PP			dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm						
75	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm		kus	6,000	1 490,00	8 940,00	
PP			skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm						
76	M	592241301	deska betonová přechodová 100x20x12 cm		kus	1,000	3 220,00	3 220,00	
PP			deska betonová přechodová 100x20x12 cm						
77	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm		kus	4,000	1 040,00	4 160,00	
PP			skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm						
78	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50		kus	6,000	1 185,00	7 110,00	
PP			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50						
79	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm		kus	6,000	545,00	3 270,00	
PP			dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm						
80	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm		kus	6,000	555,00	3 330,00	
PP			skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm						
81	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm		kus	6,000	270,00	1 620,00	
PP			skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm						
82	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm		kus	6,000	220,00	1 320,00	
PP			prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm						
83	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg		kus	7,000	490,00	3 430,00	
PP			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg						
84	M	286619351	poklop litinový DN 600 D400		kus	7,000	2 620,00	18 340,00	
PP			poklop litinový DN 600 D400						
85	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na balno hmotnosti nad 50 do 100 kg		kus	6,000	495,00	2 970,00	
PP			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na balno hmotnosti nad 50 do 100 kg						
86	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm		kus	6,000	1 860,00	11 160,00	
PP			mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm						
87	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm		kus	6,000	1 120,00	6 720,00	
PP			rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm						
88	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300		kus	6,000	480,00	2 880,00	
PP			koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300						
89	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop		m3	3,250	2 380,00	7 735,00	
PP			Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop						
90	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu		kus	6,000	965,00	5 790,00	
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu						
91	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu		kus	11,000	905,00	9 955,00	
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 463,25	
92	K	91411111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	221,00	221,00	
	PP		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	VV		"demontovaná značka ze sloupu VO" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	91411112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	169,00	169,00	
	PP		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup					
	VV		"demontovaná značka z plot sloupku na sloup VO" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,100	196,00	10 603,60	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		10,6+3,2+22,6+5,6+5,5+1,6+5		54,100			
	VV		Součet		54,100			
95	M	592175041	obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	54,641	111,00	6 065,15	
	PP		obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní					
	VV		54,1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		54,641			
	VV		Součet		54,641			
96	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	4,500	65,00	292,50	
	PP		Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm					
97	K	960211252	Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel	m3	2,550	2 880,00	7 344,00	
	PP		Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel					
	VV		"UV" 3*0,85		2,550			
	VV		Součet		2,550			
98	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	150,00	450,00	
	PP		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		"2 ks na sloupku VO, 1 ks na sloupku plotu" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
99	K	977151135	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,000	3 850,00	3 850,00	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů					
	VV		" napojení UV6DN 200 do ŽB potrubí" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	M	286174070	sedlo napojovací FLEX - SEAL FA 150 B	kus	1,000	1 968,00	1 968,00	
	PP		sedlo napojovací FLEX - SEAL FA 150 B					
101	K	977151136	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů	m	1,000	10 500,00	10 500,00	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů					
D	997		Přesun sutě				259 552,59	
102	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	358,725	45,00	16 142,63	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km					
VV			"kostka drobná" 2,08		2,080			
VV			"kamenivo" 113,035		113,035			
VV			"frézíng" 268,186-24,576		243,610			
VV			Součet					
VV			Součet		358,725			
103	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	6 815,775	25,00	170 394,38	
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů					
VV			358,725*19		6 815,775			
VV			Součet					
104	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,080	45,00	183,60	
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					
VV			"UV" 4,08		4,080			
VV			Součet		4,080			
105	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	77,520	25,00	1 938,00	
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
VV			4,08*19		77,520			
VV			Součet					
106	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	358,725	145,00	52 015,13	
PP			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
107	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,080	145,00	591,60	
PP			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
108	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,080	250,00	1 020,00	
PP			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
VV			"UV" 4,08		4,080			
VV			Součet					
109	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	115,115	150,00	17 267,25	
PP			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
VV			"kostka drobná" 2,08		2,080			
VV			"kamenivo" 113,035		113,035			
VV			Součet					
VV			Součet		115,115			
D	998		Přesun hmot				158 179,71	
110	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	797,514	65,00	51 838,41	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
111	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	545,340	195,00	106 341,30	
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Rekonstrukce silnice II-337 65 ul. Hradištská, Nasavrky

	měsíce				1				2				3			
	týdny	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Předání staveniště a zahájení stavebních prací																
SO 003 - Všeobecné položky																
SO 100 - Komunikace:																
Zemní práce, zkládání, svls. a kompl. kce.																
Vodorovné kce., trubiční vedení																
Komunikace																
Ostatní kce. a práce																
Předání a převzetí dokončené stavby																

V Pardubicích den 25. 05. 2016



Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
KV/S Pardubice a.s.

Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)


Dodavatel (poskytovatel plnění)	KVIS Pardubice a.s.
Poskytované plnění (název akce):	Rekonstrukce silnice III/33765 ul. Hradišťská, Nasavrky

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

1. 06. 2016


Razítko:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Osvetovice 93
533 63 Pardubice
IČ: 00090031
DI: 00090031

③

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:





KVIS Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená louka, Rosice 151
PSČ 533 53

tel: 466 822 640
fax: 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz
<http://www.kvis.cz>

Předpokládaný subdodavatelský systém

Společnost KVIS Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934, předpokládá využití níže uvedených subdodavatelů:

1) *Ing. Miloš Měkota*

Teplého 2061, 530 02 Pardubice
IČ: 12964425

Poskytnutí profesního kvalifikačního předpokladu – živnostenské oprávnění v oboru:
Výkon zeměměřičských činností, Úřední oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřičských činností

Předpokládané plnění: výkon odborně způsobilé osoby, zajištění zeměměřičské
činnosti, vytyčování, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení
geometrického plánu, ověření výsledků zeměměřičské činnosti

Předpokládaný podíl na celkové ceně díla: 0,82 %

Uchazeč prohlašuje, že

- veškeré potřebné doklady k doložení subdodavatelů jsou uvedeny v příslušných kapitolách jeho nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce silnice III/337 65 ul. Hradištská, Nasavrky“;
- v případě získání zakázky bude uchazeč případnou změnu subdodavatele konzultovat s objednatelem a jeho technickým dozorem.

V Pardubicích, dne 25. 05. 2016

KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva

Prohlášení a záruka integrity

Ke Smlouvě o dílo č. SMLO-68/1073/200/20/2016 zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-68/1073/200/20/2016

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení díla „**Rekonstrukce silnice III/33765 ul. Hradištská, Nasavrky**“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání nedopustím.


Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit od této smlouvy.

Pardubice dne: 1. 06. 2016

Za Objednatele:

Pardubice dne: 2. 06. 2016

Za Zhotovitele:




Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje



Ing. Pavel Jeništa
KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151, 533 53 Pardubice

Ing. Pavel Jeništa

předseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubřavice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: C230085031