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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

1.1. Název akce a ozna čení stavby 
Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč 
 

1.2.  Katastrální území 
Dolní Dobrouč – číslo katastrálního území 628913 
 

1.3. Obec 
Dolní Dobrouč 

 

1.4. Okres  
Ústí nad Orlicí 

 

1.5.  Investor  
Pardubický kraj 
Komenského nám. 125 
532 11 Pardubice 
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822 
 
Zastoupený 
 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 
IČO: 00085031 
DIČ: CZ00085031 

 

1.6. Správce objektu 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 
IČO: 00085031 
DIČ: CZ00085031 

1.7.  Projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 322 451 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Machek č.a. 1005802 – obor ID00-Dopravní stavby) 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č.a. 0601653 – obor IM00-Mosty a inženýrské 
konstrukce) 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 
 

2.1.  Stručný popis návrhu stavby  
Projektová dokumentace řeší opravu silnice II/313 v intravilánu obce Dolní Dobrouč.  
Silnice je po délce II/313 rozdělena na 3 hlavní objekty silnice. Místa dělení objektů jsou dány 

změnou skladby stávající komunikace a tomu odpovídající změnou skladby opravy. Obecně lze říct, 
že dojde k rozebrání stávajícího krytu na požadovanou mez a položení nového krytu. Na toto jsou 
navázány další práce, které jsou výstavbou vyvolané, jako výměna obrub, výměna betonových 
vodících proužků, čištění nebo výměna a případně doplnění vpustí, doplnění vodorovného dopravního 
značení. Součástí dokumentace jsou i objekty jejímž investorem je obec Dolní Dobrouč, zde se jedná 
o chodníky a veřejné osvětlení v oblasti centra. Chodníky jsou navrženy jako dlážděné. Veřejné 
osvětlení je vyvoláno návrhem 2 nových přechodů pro chodce přes II/313 a jednoho místa pro 
přecházení přes II/314. Projektová dokumentace je rozdělena na 6 stavebních objektů.  

Stavební objekty: 
objekt SO 001 – Dočasné dopravní opatření 
objekt SO 101 – Silnice II/313 km 0,000 – 2,198 
objekt SO 102 – Silnice II/313 km 2,198 – 3,076 
objekt SO 103 – Silnice II/313 km 3,076 – 3,390 
objekt SO 104 – Komunikace pro pěší 
objekt SO 401 – Veřejné osvětlení 
 
 
Součástí projektované akce je i převedení dopravy po čas výstavby SO 103 (kompletní 

uzavírka) na objízdnou trasu, prostřednictvím samostatného stavebního objektu dočasného dopravní 
opatření.  

 
Legislativně akce spadá na dva úřady. Objekty komunikací mezi obrubami spadají pod MěÚ 

Ústí nad Orlicí. Komunikace pro pěší a veřejné osvětlení spadá na OÚ Dolní Dobrouč. 
 
Popis rozsahu stavební úpravy: 
Začátek úpravy komunikace II/313 je na začátku souvislé zástavby podél II/313. Staničení km 

0,000 00 opravy odpovídá km 0,297 provozního staničení komunikace. V rámci stavby se rovněž 
provede úprava autobusové zastávky „Dolní Dobrouč, Šejv“, začínající 220 m před začátkem 
staničení samotné celoplošné opravy, provozní staničení tohoto místa je 0,077. Konec opravy je před 
mostním objektem ev. č. 313-005. Staničení konce opravy km 3,390 00 odpovídá km 3,687 
provozního staničení komunikace. Délka souvislé opravy je 3390,00 m. 
 

Silnice je nekategorijní proměnné šířky, šířkový rozptyl je velký, nejčastěji se přibližuje 
kategorii MO2 10/6,5/30. Šířka stávajícího asfaltového krytu je od 5,1 m (v nejužších místech SO 103) 
do 9,5 m (v nejširších místech SO 101). 
 

Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie: 
Na komunikacích II/313 bylo diagnostikou komunikace zjištěna po délce se měnící skladba 

komunikace. Byly zjištěny 3 druhy použitého souvrství, pro každý ze zastižených souvrství byl ustaven 
stavební objekt s vlastní tloušťkou opravy. V prostoru komunikace byla v nedávné době vystavěna 
splašková kanalizace a po výstavbě obnovená část komunikace přiléhající rýze výkopu. Nový kryt je 
plnohodnotný pouze v rýze kanalizace, jedná se tedy pouze o estetickou a ne dlouhodobě funkční 
výspravu. Celá šířka komunikace se obnoví ve stejné skladbě, při obnově krytu nebude brán ohled na 
to zda se jedná o nový nebo letitý povrch. Kanalizace je do komunikace položena ve čtyřech úsecích. 
Konkrétně 1. úsek je č.p.111 – č.p.116 dl. cca 120 m, 2. úsek je čp.417 – č.p.148 dl. cca 662 m, 3. 
úsek č.p.231 – odbočka USSPA, 4. úsek č.p. 59 – č.p. 233 dl. cca 961 m.  

V SO 101 byla ve hloubce cca 160 mm zjištěna separace vrstev. Je navrženo odfrézovat 
asfaltové vrstvy do separace, dobrání a začištění odhalené vrstvy. Poté se provede spojovací postřik 
emulzí a nanese zpět cca 160 mm asfaltového krytu, ve třech vrstvách. Spodní vrstva slouží jako 
vyrovnávka. Ložnou vrstvu tvoří vrstva se zvýšenou odolností proti kopírování trhlin dle TP 148. 
Obrusnou vrstvu tvoří tichý kryt. Horní dvě vrstvy jsou z asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. 
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V SO 102 byla zjištěna tloušťka cca 80 mm na směsi stmelené hydraulickým pojivem. Je 
navrženo odfrézovat asfaltové vrstvy, dobrání a začištění odhalené vrstvy. Poté se provede spojovací 
postřik emulzí a nanese zpět cca 100 mm asfaltového krytu, ve dvou vrstvách. Spodní vrstva slouží 
jako vyrovnávka a tvoří ji vrstva se zvýšenou odolností proti kopírování trhlin dle TP 148. Obrusnou 
vrstvu tvoří tichý kryt. Horní dvě vrstvy jsou z asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. 

V SO 103 byla zjištěna asfaltová vrstva tl. 40 mm na 95 mm směsi stmelené hydraulickým 
pojivem, podkladní vrstvu tvoří štěrkopísek. Je navrženo rozebrání krytu do hloubky 430 mm. 
Provedení pochůzky po pláni, provedení zkoušek na pláni a posouzení její vhodnosti. Na základě 
posouzení TDI rozhodne o výměně pláně za 2x 200 mm ŠD separované od podloží geotextilií. Na 
zhutněnou pláň se nanese čtyřvrstvá skladba tl. 430 mm tvořená nestmelenou podkladní vrstvou, 
stmelenou podkladní vrstvou, ložnou se zvýšenou odolností proti kopírování trhlin dle TP 148. 
Obrusnou vrstvu tvoří tichý kryt. Horní dvě vrstvy jsou z asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. 

 
 
 

2.2. Předpokládaný pr ůběh výstavby 
 

Datum zahájení:  p ředpoklad 09/2016 
 Datum dokon čení:  p ředpoklad 08/2017 

Doba realizace:  6 m ěsíců 
 

Předpokládaná doba stavby je 6 měsíců. Celá akce navržena na dvě stavební sezóny. 
 
 Etapizace stavby:   

Stavba bude realizována ve dvou etapách rozdělená na dvě stavební sezóny. V roce 2016 se 
předpokládá zbudovat objekt silnice SO 102 a odpovídající podíl objektu komunikací pro pěší SO 104. 
V následujícím roce se provedou objekty silnice SO 101 a SO 103, zbytek SO 104 a veřejné osvětlení 
SO 401. Objekt SO 001 bude plnit svou funkci v každé etapě výstavby. 

Stavební práce v SO 101 a SO 102 budou probíhat za částečně omezeného provozu, 
s převedením dopravy střídavým provozem po půlce komunikace. 

Stavební práce v SO 103 budou prováděny za celkové uzavírky komunikace. 
Během výstavby je nutno zachovat v prostoru stavby přístupnost pro vozy hasičského 

záchranného sboru, v případě nutnosti bude umožněno těmto vozům přejet přes uzavřený SO 103. 
Převážné množství prací na komunikacích pro pěší SO 104 bude obec Dolní Dobrouč 

provádět svépomocí, postupně zaměstnanci obce. Tyto práce budou prováděny s postupným 
uzavíráním úseků výstavby. 
 

Podrobněji je etapizace řešena v části E-Zásady organizace výstavby. 
 

2.3. Vazby na regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací 
informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhl as včetně plnění 
jeho podmínek (je-li vydán) 

Obec má platnou územně plánovací dokumentaci, s kterou je dokumentace v souladu, 
protože je řešena pouze oprava stávajícího stavu. 
 

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby byla v rozpracovanosti 
konzultována s vybranými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Připomínky všech 
dotčených orgánů jsou do projektové dokumentace zapracovány. 
 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Popis zájmového území a popis stávajícího uspořádání: 
stavba prochází v celé délce intravilánem obce Dolní Dobrouč. V blízkosti silnice II/313 v 

části zájmové oblasti teče vodní tok Dobroučka. Zájmový úsek je v podélném směru rovinatý až mírně 
zvlněný, ale v příčném směru svažující se k vodnímu toku. Na upravovaný úsek komunikace se 
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napojuje velké množství místních a účelových komunikací a sjezdů k nemovitostem. V zájmovém 
území se nachází křižovatka II/313 a II/314, která je součástí opravy. Stavba se nachází ve výškách 
od 353,10 m n.m. do 367,09 m n.m.. Silnice je nekategorijní proměnné šířky, šířkový rozptyl je velký, 
nejčastěji se přibližuje kategorii MO2 10/6,5/30. Šířka stávajícího asfaltového krytu je od 5,1 m (v 
nejužších místech SO 103) do 9,5 m (v nejširších místech SO 101). Silnice je na většině délky 
sevřená obrubami. Silnice jsou v zájmovém úseku vedeny jak ve směrových obloucích různých 
poloměrů, tak i ve směrově přímých úsecích. Výškové vedení komunikací se stává z řady výškových 
oblouků. Podélný sklon silnice se pohybuje od 0,14-4,39 %. 

Příčinou současného stavu komunikace jsou překročení životnosti komunikace, výstavba 
splaškové kanalizace a v některých místech špatné odvodnění komunikace. 
 

Související dotčené objekty: 
V zájmovém prostoru staveniště se dle vyjádření správců inženýrských sítí nacházejí stávající 

podzemní a nadzemní sítě. Jedná se o následující sítě: 
- El. podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s 
- El. nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s 
- Podzemní plynovod STL ve správě RWE Distribuční služby a.s. 
- Sdělovací vedení podzemní ve správě CETIN a.s. 
- Kanalizace stávající dešťová ve správě obce Dolní Dobrouč 
- Kanalizace nová splašková ve správě obce Dolní Dobrouč 
- Vodovod ve správě VAK Jablonné nad Orlicí a.s. 
- Veřejné osvětlení ve správě obce Dolní Dobrouč 

 
Veškeré nadzemní sítě všech společností nejsou v kolizi se stavbou, pouze je nutné v jejich 

blízkosti volit vhodné mechanizmy. 
Podzemní sítě v kolizi jsou, v jejich bezprostřední blízkosti se budou provádět stavební práce. 

Dojde i ke křížení s nově navrženými konstrukcemi. 
V intravilánu je pravděpodobnost kolize vyšší, zejména v místech kde je řešeno nové 

odvodnění krytu komunikace. 
Nové uliční vpusti zejména na délce SO 103 jsou v těsném souběhu s vedením plynu, je třeba 

v těchto místech provádět výkopy ručně a přistupovat k problematice individuálně. Je navrženo 
plynovod v blízkosti vpusti opatřit 2,5 m dlouhou ocelovou chráničkou a zamezit tak zaplnění vpusti 
plynem při havárii na potrubí. Při zásadní kolizi se rozhodne o neprovedení vpusti nebo nahrazení 
vpusti žlabem s polymerovou mříží. Přípoje vpustí se v některých místech se sítěmi mohou křížit, je 
nutné tyto místa sledovat a postupovat velmi opatrně.. 

Návrh je v souladu s ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
V rámci stavby nejsou navrženy žádné přeložky krom veřejného osvětlení řešeného 

samostatným objektem.. 

Při všech stavebních pracích je nutno respektovat ochranná pásma podzemního a 
nadzemního vedení sítí. Je nutno dodržet ustanovení zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 2160 a ČSN 33 
2000-5-54. V tomto pásmu nesmí být použity žádné mechanizační prostředky, nebo nevhodné nářadí. 
Je nutno dbát nejvyšší opatrnosti. Jednotliví správci budou požádáni o vytyčení vedení sítí před 
zahájením stavebních prací. 
 

2.5. Vliv technického řešení stavby na dot čené území a jejího provozu na 
krajinu, zdraví a životní prost ředí 

Stavba nijak nenaruší ráz krajiny a nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. 
Stavba nevyvolá zásah do porostů volně rostoucí mimo les. 

 

2.6. Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření  
V převážné většině, co se týká výměry, se stavba nachází na pozemcích Pardubického kraje 

a obce Dolní Dobrouč. 
Dle záborového elaborátu souvisí s akcí dotčené pozemky. Touto problematikou se zabývá 

samostatná příloha H.1. – Záborový elaborát.  
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUMŮ 
 

3.1.  Provedené pr ůzkumy a m ěření včetně podklad ů k PD – DSP + PDPS 
- Geodetické zaměření zájmového území (Geodézie Cindr s.r.o. - 03/2016) 
- Prohlídka komunikace projektantem (MDS projekt s.r.o. 03/2016 a další) 
- Průzkum konstrukce vozovky (DSP a.s, 03/2014) 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (03/2016) 
- Informace o pozemcích, katastrální mapa 
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci  

 
Poslední sčítání dopravy z roku 2010 udává: 

Sčítací úsek silnice II/313  Celkový počet 
voz./24h 

Celkový počet 
TNV/24h 

5-5180 2429 286 
5-5450 889 79 

 
Intenzity chodců: 
Nebylo provedeno sčítání.   

 

3.2.   Podklady pro projektování 
- Zákon č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho 

prováděcí vyhlášky (v platném znění) 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických podmínkách zabezpečujících užívání 

stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška č.30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
- Nařízení vlády č.163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD 
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (2008/1) 
- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa na PK 
- ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 01 3466   Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
- TP 65   Zásady pro dopravní značení na PK 
- TP 66   Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 
- TP 133   Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 
- TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- ČSN ENV 206-1 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- atd. 

4. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY  
 

objekt SO 001 – Dočasné dopravní opatření 
objekt SO 101 – Silnice II/313 km 0,000 – 2,198 
objekt SO 102 – Silnice II/313 km 2,198 – 3,076 
objekt SO 103 – Silnice II/313 km 3,076 – 3,390 
objekt SO 104 – Komunikace pro pěší 
objekt SO 401 – Veřejné osvětlení 
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5.  PODMÍNKY REALIZACE  
 

5.1.   Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 
Stavba není omezena žádné. 
 

5.2.   Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a 
koordinovanosti 

Datum zahájení:  p ředpoklad 09/2016 
 Datum dokon čení:  p ředpoklad 09/2017 

Doba realizace:  6 m ěsíců 
 
Předpokládaná doba stavby je 6 měsíců. Celá akce navržena na dvě stavební sezóny. 

5.3.   Zajišt ění vstupu na stavbu 
Přístup na stavbu bude po opravované silnici II/313 a z přilehlé silnice II/314. 
Všechny stávající inženýrské sítě budou před začátkem stavebních prací vytyčeny a zajištěny 

proti jejich poškození. 
Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 
Celá akce bude provedena v jedné stavební sezóně, zhotovitel stavby předloží harmonogram 

stavebních prací. 
Všechny objekty musí být vytyčeny, vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. 

Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci 
správců sítí. Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození 
podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně vedených. 

Před zahájením stavebních prací bude vyhotoven dodavatelem stavby podrobný plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který bude schválen zástupci investora a dotčených orgánů. 

 
Výkopy  a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby  s  omezenou  

schopností  pohybu  nebo  orientace ani jiné osoby. Lávky  přes  výkopy  musí být široké nejméně 900 
mm s výškovými rozdíly nejvíce  do  20  mm  a  po  obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku  
jako  je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou  nebo  sokl s výškou  
nejméně  100 mm. Pro pochozí rošt platí, že musí mít mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 
Pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně  dodržena  vodicí  linie  pro osoby se 
zrakovým postižením. Do průchozího  prostoru  podél  vodicí linie se neumisťují žádné překážky. 
Výkopy a staveniště a  jiné  konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 
250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo 
podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu  jako  je  tyč  zábradlí  nebo  horní  díl  oplocení, 
sledující půdorysný  průmět  překážky,  popřípadě  lze  odsunout zarážku za obrys překážky  nejvýše  
o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními  stěnami  nesahajícími  
až k zemi. 
 

5.4.   Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 
Výstavba vyvolá dopravní omezení. V SO 101 a SO 102 se bude jednat o svedení dopravy na 

půlku komunikace, přičemž doprava bude probíhat střídavým provozem. V SO 103 bude provedena 
celková uzavírka. Doprava bude probíhat po objízdné trase po silnicích II/314 a III/31514, přes obce 
Petrovice, Dolní Čermná a Lanškroun.  
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6. PŘEHLED BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍK Ů 
 
SEZNAM   OBJEKT Ů INVESTOR BUDOUCÍ SPRÁVCE 

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
SO 101 Silnice II/313 km 0,000 – 2,198 Pardubický kraj SÚS PK 
SO 102 Silnice II/313 km 2,198 – 3,076 Pardubický kraj SÚS PK 
SO 103 Silnice II/313 km 3,076 – 3,390 Pardubický kraj SÚS PK 
SO 104 Komunikace pro pěší obec Dolní Dobrouč obec Dolní Dobrouč 
 
OBJEKTY ELEKTRO A SD ĚLOVACÍ 
SO 401 Veřejné osvětlení obec Dolní Dobrouč obec Dolní Dobrouč 
 
OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 
SO 001 Dočasné dopravní opatření Pardubický kraj  

  
 

7. PŘEDÁNÍ  STAVBY DO ÚŽÍVÁNÍ  
 
Stavba bude předána do užívání v dílčích etapách v závislosti na výstavbě. 
 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY  
 

8.1. SO 001 - Dočasné dopravní opat ření 
Před zahájením stavebních prací musí být v dostatečné vzdálenosti před začátkem a za 

koncem úseku (cca 100 m v intravilánu a cca 600 m v extravilánu) umístěno tzv. „Zařízení předběžné 
výstrahy uvádějící provozní informace.“ Tzn., že bude osazena informativní cedule o charakteru 
stavby a výstražná dopravní značka s nápisem „Projíždíte stavbou“. 

Stavební objekt SO 001 je dočasný objekt, který je vyvolán výstavbou hlavních stavebních 
objektů SO 101, SO 102 a SO 103, kdy vyvstává nutnost omezení dopravy na opravované 
komunikaci. Při výstavbě objektů SO 101 a SO 102 řeší převedení dopravy střídavým provozem po 
půlce komunikace. V SO 103 musí převést dopravu mimo zájmové území – mimo prostor staveniště 
po objízdné trase. 

 
Výstavba SO 101 a 102 bude probíhat tzv. po půlkách, kdy je půlka komunikace vyhrazena 

pro stavební práce a druhá půlka pro dopravu oběma směry střídavě, po dokončení prací na půlce 
jedné se přesune doprava na nový kryt a výstavba probíhá na půlce druhé. 
Objízdná trasa při výstavbě SO 130 bude vedena po silnicích II/314 a III/31514, přes přes obce 
Petrovice, Dolní Čermná a Lanškroun. 

 
Dopravní opatření a značení objízdné trasy a jeho úprava bude před jeho vyznačením 

zkonzultována a odsouhlasena správcem komunikací (SÚS), odborem odpravy a Policií ČR DI. 

 

8.2. SO 101 – Silnice II/313 km 0,000 – 2,198 
Objekt řeší problematiku opravy komunikace II/313 a navazující křižovatky II/313 a II/314. 
Začátek opravy komunikace II/313 je na začátku souvislé zástavby podél II/313. Staničení km 

0,000 00 opravy odpovídá km 0,297 provozního staničení komunikace. Konec objektu je s přesahem 
u pracovní spáry před školou v centru Dolní Dobrouči. Staničení km 2,198 00 opravy odpovídá km 
2,495 provozního staničení komunikace. Délka tohoto objektu je 2198,00 m. 

Silnice je nekategorijní proměnné šířky, šířkový rozptyl je velký, nejčastěji se přibližuje 
kategorii MO2 10/6,5/50. Šířka stávajícího asfaltového krytu je od 6,0 m (v místě vystouplých hran 
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chodníků sloužících pro zpomalení dopravy a jako psychologická brzda) do 9,6 m (v nejširším místě 
SO 101).  

 V prostoru komunikace byla v nedávné době vystavěna splašková kanalizace a po výstavbě 
obnovená část komunikace přiléhající rýze výkopu. Nový kryt je plnohodnotný pouze v rýze 
kanalizace, jedná se tedy pouze o estetickou a ne dlouhodobě funkční výspravu. Celá šířka 
komunikace se obnoví ve stejné skladbě, při obnově krytu nebude brán ohled na to, zda se jedná o 
nový nebo letitý povrch. 

Na komunikaci se vyskytují podélné a příčné deformace, výspravy, výtluky i vyžilý povrch. Je 
navržená obnova komunikace pomocí odfrézování do separace a navrácením asfaltových vrstev ve 
třech vrstvách. 

Silnice je v zájmovém úseku vedena jak ve směrových obloucích různých poloměrů, tak i ve 
směrově přímých úsecích. Výškové vedení komunikace se stává z řady výškových oblouků. Podélný 
sklon silnice se pohybuje od 0,14-3,56 %. Směrové a výškové uspořádání silnice zůstane stávající, 
dojde pouze k drobné úpravě výškového řešení v úseku neodvodněné zastávky km 0,560 – 0,580. 
Dojde k drobné úpravě šířky komunikace, v místě opravy chodníku je navrženo, rozšíření chodníku 
posunem obruby o 200 mm směrem do vozovky. Tímto se docílí potřebného rozšíření chodníku za 
zanedbatelného zúžení komunikace. 

Dle provedených odvrtů vozovky je komunikace tvořena cca 160 mm asfaltového betonu na 
stmelené podkladní vrstvě. Příčinou současného stavu komunikace je vyžilost krytu místy s vlivem 
nedostatečného odvodnění konstrukce a zejména výstavba kanalizace. 

Na upravovaný úsek komunikací se napojuje mnoho místních a účelových komunikací, sjezdů 
a sjezdů k nemovitostem. V km 2,110 se nachází křižovatka silnic II/313 a II/314, která se v rámci 
stavby upraví. Nadmořská výška dané oblasti se pohybuje v rozmezí 353,10 m n. m. až 362,31 m 
n.m.. 
 
Technické řešení: 

V SO 101 je navržení odfrézování cca 160 mm do separace a navrácením do původní výšky 
s drobnou úpravou nivelety a příčných sklonů. Úsek má staničení od 0,000 00 do km 2,198. 
Obnova bude probíhat po půlkách, tak aby byl zajištěn průjezd veškerých vozidel přes staveniště. 
Na půlce komunikace bude probíhat výstavba na druhé půlce střídavý provoz obou směrů. Při 
rozebírání komunikace vznikne velké množství frézovaného R-materiálu. Část se použije na 
provizorní zasypání prostoru za obrubou po výměně obrub, do doby než obec dobuduje nové 
chodníky. Přebytek se převeze na skládku, kterou si určí správce komunikace. Je navržena 
výměna betonových vodících proužků podél komunikace za nové bílé, stávající jsou popraskané 
a často uvolněné. Při výměně proužku dojde k výměně betonových silničních obrub, je to z toho 
důvodu, že obruby jsou v jednom loži s proužkem a po odstranění proužku okamžitě odpadnou. 
Jedná se tudíž o vyvolanou investici. Obruby a proužky se nevymění, v místech kde již to udělala 
v nedávné době obec, to je na pravé straně od km 0,224 do km 0,471, na pravé straně od km 
1,225 do km 1,702. Na SO 101 je k některým připojujícím se místním komunikacím navržené 
obousměrné vysazení chodníkové hrany, zajišťující šířku mezi obrubami II/313 6,0 m v těchto 
místech. Tato úprava slouží pro snížení rychlosti na II/313, zajištění lepšího rozhledu při vyjíždění 
z připojovaných komunikací, snadnější přechod II/313 chodci. Kromě úseku vpravo od ZÚ do 
0,124 kde je rozšíření chodníku umožněno vně vozovky, se vždy nová obruba a nový vodící 
proužek osadí o 200 mm více do vozovky, čímž se zajistí potřebné rozšíření chodníků za 
zanedbatelného zúžení komunikace. Ještě před začátkem staničení opravy komunikace se 
upraví autobusová zastávka, nástupní hrana se opatří zastávkovými obrubami, v nábězích na 
levé straně se vymění a na pravé straně doplní betonové obruby a bílé betonové vodící proužky. 
V prostoru zastávky se vymění 2 uliční vpusti. Od km 0,000 do km 2,198 se vymění 67 uličních 
vpustí a 32 se vyčistí. Vyměněné vpusti se zaústí do stávajících přípojí stávající kanalizace. Při 
výměně i pročištění vpustí se tlakovou vodou pročistí přípojky do kanalizace. Napojení nového a 
stávajícího krytu i obou půlek komunikace položených samostatně je přes řezanou spáru 
s asfaltovou zálivkou. Pokud to bude možné, obrusná vrstva obou pruhů se položí naráz, 
s horkou spárou. Po položení obrusné vrstvy se komunikace vybaví vodorovným dopravním 
značením hladkým plastem. Jedná se konkrétně o označení zastávek autobusů, 2 přechodů 
v centru, zálivy zastávek se oddělí V4 (0,5/0,5/0,25) v křižovatce II/313  II/314 se provede V2b 
(1,5/1,5/0,25) a V4 (0,25) kolem dlážděného ostrůvku. U stávajících svislých dopravních značek 
se posoudí stav a případně se vymění za nové, dle situace dopravního značení je třeba i několik 
chybějících značek doplnit. V prostoru křižovatky II/313 a II/314 se zbuduje přejezdný ostrůvek 
z žulových dlažebních kostek 15/17 do betonu. Komunikace II/314 se v křižovatce zúží na 7,0 m, 
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aby bylo možné zbudovat místo pro přecházení. Na komunikaci II/314 v pruhu do obce před 
místo pro přecházení se nanese povrch se zvýšenými protismykovými vlastnostmi tzv. 
„Rocbinda“. Povrch svým kontrastním vzhledem donutí řidiče zvýšit pozornost před místem pro 
přecházení a zároveň drsností zkrátí brzdnou dráhu vozidel. U nově navržených přechodů pro 
chodce dojde ke zúžení komunikace vystoupením chodníkových hran. 

 
Konstrukce vozovky II/313, upravené D1-N-2, IV, PII I 

 Asfaltový koberec mastixový  SMA 8 CRmB 40 mm ČSN EN 13108-1, TP 148 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton ACL 16S CRmB  60 mm ČSN EN 13108-1, TP 148 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton (vyrovnávka) ACP 16+ 60 mm ČSN 73 6124-1:2008 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.5 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Frézování do separace cca 160 mm včetně potřebného dobrání a začištění 

  Celkem obnova  160 mm 
  Celkem nadvýšení  0 mm pr ůměrně 
 

Konstrukce vozovky II/313 v sanaci, upravené D1-N-2 , IV, PIII 
 Asfaltový koberec mastixový  SMA 8 CRmB 40 mm ČSN EN 13108-1, TP 148 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton ACL 16S CRmB  60 mm ČSN EN 13108-1, TP 148 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton (vyrovnávka) ACP 16+ 60 mm ČSN 73 6124-1:2008 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.5 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Štěrkodrť fr. 0-63 ŠDa 150 mm ČSN EN 13285 
 Štěrkodrť fr. 0-63 ŠDa 150 mm ČSN EN 13285 
 Frézování do separace cca 160 mm včetně potřebného dobrání a začištění 

  Celkem obnova  460 mm 
  Celkem nadvýšení  0 mm pr ůměrně 
 

Bude provedeno:  
- Frézování stávajícího krytu 
- Bourání vodících proužků a obrub 
- Bourání vybraných vpustí (2+67 ks) 
- Čištění vybraných vpustí (32 ks) 
- Čištění přípojek potrubí kanalizace 
- Výstavba uličních vpustí 
- Případné sanace poruch nalezených po odfrézování 
- Osazení vodících proužků a obrub 
- Zpevnění prostoru mezi chodníkem a novou obrubou R-materiálem 
- Vybudování ostrůvku v křižovatce II/313 a II/314 
- Zúžení silnice II/314 v křižovatce II/313 s II/314 
- Dva přechody pro chodce přes II/313 a jedno místo pro přecházení přes II/314 
- Pokládka vyrovnávky krytu 
- Pokládka ložné vrstvy 
- Pokládka obrusné vrstvy 
- Bude provedeno plynulé napojení sjezdů a místních komunikací 
- Řezání a zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou 
- Výměna svislé dopravní značení na základě posouzení stávajícího stavu 
- Doplnění svislého dopravního značení 
- Položení nového vodorovné značení 
- Na II/314 se položí kontrastní povrch s lepšími protismykovými vlastnostmi „Rocbinda“ 
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8.3. SO 102 – Silnice II/313 km 2,198 – 3,076 
Objekt řeší problematiku opravy komunikace II/313. 
Začátek opravy SO 102 je na konci SO 101, s přesahem u pracovní spáry před školou 

v centru Dolní Dobrouči. Staničení km 2,198 00 opravy odpovídá km 2,495 provozního staničení 
komunikace. Konec objektu je s přesahem u pracovní spáry bývalého zdravotního střediska v Dolní 
Dobrouči, v současné době ordinace Mudr. Lužného. Staničení km 3,076 00 opravy odpovídá km 
3,373 provozního staničení komunikace. Délka tohoto objektu je 878,00 m. 

Silnice je nekategorijní proměnné šířky, šířkový rozptyl je velký, nejčastěji se přibližuje 
kategorii MO2 10/6,5/50. Šířka stávajícího asfaltového krytu je od 8,0 m (na začátku úseku) do 5,9 m 
(na konci úseku).  

 V prostoru komunikace byla v nedávné době vystavěna splašková kanalizace a po výstavbě 
obnovená část komunikace přiléhající rýze výkopu. Nový kryt je plnohodnotný pouze v rýze 
kanalizace, jedná se tedy pouze o estetickou a ne dlouhodobě funkční výspravu. Celá šířka 
komunikace se obnoví ve stejné skladbě, při obnově krytu nebude brán ohled na to, zda se jedná o 
nový nebo letitý povrch. 

Na komunikaci se vyskytují podélné a příčné deformace, výspravy, výtluky i vyžilý povrch. Je 
navržená obnova komunikace pomocí odfrézování asfaltových vrstev na betonový podklad a 
navrácením asfaltových vrstev ve dvou vrstvách. 

Silnice je v zájmovém úseku vedena jak ve směrových obloucích různých poloměrů, tak i ve 
směrově přímých úsecích. Výškové vedení komunikace se stává z řady výškových oblouků. Podélný 
sklon silnice se pohybuje od 0,36-4,39 %. Směrové, výškové i šířkové uspořádání silnice zůstane 
stávající. Zanedbatelná úprava šířky komunikace je od km 2,640 do km 2,920, kde se opravované 
monolitické chodníky přisadí prefabrikovanou obrubou. 

Dle provedených odvrtů vozovky je komunikace tvořena cca 80 mm asfaltového betonu na 
stmelené podkladní vrstvě. Příčinou současného stavu komunikace je vyžilost krytu místy s vlivem 
nedostatečného odvodnění konstrukce a zejména výstavba kanalizace. 

Na upravovaný úsek komunikací se napojuje mnoho místních a účelových komunikací, sjezdů 
a sjezdů k nemovitostem. Nadmořská výška dané oblasti se pohybuje v rozmezí 361,36 m n. m. až 
365,75 m n.m.. 
 
Technické řešení: 

V SO 102 je navržení odfrézování 80-100 mm na betonovou vrstvu v podkladu a navrácením do 
původním výšky s drobnou úpravou nivelety a příčných sklonů. Úsek má staničení od 2,198 do 
km 3,076. Obnova bude probíhat po půlkách, tak aby byl zajištěn průjezd veškerých vozidel přes 
staveniště. Na půlce komunikace bude probíhat výstavba na druhé půlce střídavý provoz obou 
směrů. Při rozebírání komunikace vznikne velké množství frézovaného R-materiálu, pro který 
není na stavbě využití. R-materiál se převeze na skládku, kterou si určí správce komunikace. Na 
pravé straně od km 2,640 do km 2,920 se doplní podél chodníku obruby, což se provede v rámci 
objektu SO 104. Na délce objektu se doplní 1 vpust a 45 se vyčistí. V rámci čištění vpustí, se 
tlakovou vodou pročistí přípoje do kanalizace. Na pravé straně od km 2,219 do km 2,255 se 
doplní mikroštěrbinová trouba, zaústí se do připoje čištěné vpusti ČV33. Napojení nového a 
stávajícího krytu i obou půlek komunikace položených samostatně je přes řezanou spáru 
s asfaltovou zálivkou. Pokud to bude možné, obrusná vrstva obou pruhů se položí naráz, 
s horkou spárou. Po položení obrusné vrstvy se komunikace vybaví vodorovným dopravním 
značením hladkým plastem. Jedná se konkrétně o vodící čáru V4 (0,125), v křižovatkách 
s místními komunikacemi je provedena čára V2b (1,5/1,5/0,125). U stávajících svislých 
dopravních značek se posoudí stav a případně se vymění za nové. 
 

Konstrukce vozovky II/313, upravené D1-N-6, IV, PII I 
 Asfaltový koberec mastixový  SMA 8 CRmB 40 mm ČSN EN 13108-1, TP 148 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton (vyrovnávka) ACL 16S CRmB  60 mm ČSN EN 13108-1, TP 148 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.5 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Frézování na beton 80-100 mm včetně potřebného dobrání a začištění 

  Celkem obnova  100 mm 
  Celkem nadvýšení  0-20 mm 
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Konstrukce vozovky II/313 v sanaci, upravené D1-N-6 , IV, PIII 
 Asfaltový koberec mastixový  SMA 8 CRmB 40 mm ČSN EN 13108-1, TP 148 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton ACL 16S CRmB  60 mm ČSN EN 13108-1, TP 148 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.5 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Infiltrační postřik emulzí PI-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Směs stmelená cementem SC C8/10 130 mm ČSN EN 14227-1 
 Štěrkodrť fr. 0-63 ŠDa 200 mm ČSN EN 13285 
 Frézování do separace cca 160 mm včetně potřebného dobrání a začištění 

  Celkem obnova  430 mm 
  Celkem nadvýšení  0-20 mm 
 
Bude provedeno:  

- Frézování stávajícího krytu 
- Případné sanace poruch nalezených po odfrézování 
- Doplnění vpusti (1 ks) 
- Čištění vpustí (45 ks) 
- Pročištění přípojek vpustí 
- Navrácení krytu do původních výšek ve 2 vrstvách 
- Řezání a zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou 
- Případná výměna svislého dopravního značení 
- Bude provedeno nové vodorovné značení 

 
 

8.4. SO 103 – Silnice II/313 km 3,076 – 3,390 
Objekt řeší problematiku opravy komunikace II/313. 
Začátek opravy SO 103 je na konci SO 102, s přesahem u pracovní spáry bývalého 

zdravotního střediska v Dolní Dobrouči, v současné době ordinace Mudr. Lužného. Staničení km 
3,076 00 opravy odpovídá km 3,373 provozního staničení komunikace. Konec objektu je před 
mostním objektem ev. č. 313-005. Staničení konce opravy km 3,390 00 odpovídá km 3,687 
provozního staničení komunikace. Délka tohoto objektu je 314,00 m. 

Silnice je nekategorijní proměnné šířky, přibližuje kategorii MO2 7/5,5/30. Šířka stávajícího 
asfaltového krytu je od 7,0 m do 5,1 m. Minimální šířka pro obousměrný provoz je 5,5 m, zde to není 
dodrženo. Bylo dohodnuto, že se komunikace obnoví ve stávající šířce, provoz zde funguje bez 
nehod, situace je zažitá, vyhnutí větších vozidel je možné v dostatečném množství míst. 

 V prostoru komunikace byla v nedávné době vystavěna splašková kanalizace a po výstavbě 
obnovená část komunikace přiléhající rýze výkopu. Nový kryt je plnohodnotný pouze v rýze 
kanalizace, jedná se tedy pouze o estetickou a ne dlouhodobě funkční výspravu. Celá šířka 
komunikace se obnoví ve stejné skladbě, při obnově krytu nebude brán ohled na to, zda se jedná o 
nový nebo letitý povrch. 

Povrch komunikace je ve velmi špatném stavu. Na komunikaci se vyskytují podélné a příčné 
deformace, výspravy, výtluky i vyžilý povrch. Stávající skladba komunikace není optimální. Je 
navržená kompletní výměna souvrství komunikace, odvedení vody z pláně drenážním trativodem 
zaústěným do dešťové kanalizace a příkopu před mostem na konci úseku. 

Silnice je v zájmovém úseku vedena jak ve směrových obloucích různých poloměrů, tak i ve 
směrově přímých úsecích. Výškové vedení komunikace se stává z řady výškových oblouků. Podélný 
sklon silnice se pohybuje od 0,44-2,44 %. Směrové, výškové i šířkové uspořádání silnice zůstane 
stávající.  

Dle provedených odvrtů vozovky je komunikace tvořena cca 40 mm asfaltového betonu na 
stmelené podkladní vrstvě. Příčinou současného stavu komunikace je nedostatečná konstrukce 
stávajícího krytu místy s vlivem nedostatečného odvodnění konstrukce. 

Na upravovaný úsek komunikací se napojuje mnoho místních a účelových komunikací, sjezdů 
a sjezdů k nemovitostem. Nadmořská výška dané oblasti se pohybuje v rozmezí 364,81 m n. m. až 
367,09 m n.m.. 
 
Technické řešení: 
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V SO 103 je navržené odfrézování cca 40 mm asfaltu a rozebrání do hloubky 430 mm. Po 
rozebrání komunikace na úroveň uvažované pláně se provedou na vytipovaných místech 
zkoušky, které prokážou potřebu výměny podloží v daném prostoru. O rozsahu použití výměny 
podloží rozhodné dozor stavby po místním šetření a prostudování výsledku zkoušek. Pokud bude 
rozhodnuto o provedení sanace, je navržena výměna aktivní zóny 2x 200 mm z vhodného 
únosného nenamrzavého materiálu dle ČSN 736133. Úsek má staničení od 3,076 do km 3,390. 
Obnova bude probíhat za celkové uzavírky. Při rozebírání komunikace vznikne množství 
frézovaného R-materiálu, pro který není na stavbě využití. R-materiál se převeze na skládku, 
kterou si určí správce komunikace. Pláň komunikace je navržena v dostředném sklonu, do úžlabí 
se osadí podélný trativod odvádějící vodu z pláně perforovanou troubou DN 150. Na pravé straně 
od km 3,160 do km 3,448, od km 3,252 do km 3,274  a od km 3,313 do km 3,357 se doplní podél 
komunikace rigol dlážděný z žulových kostek do betonu. Rigol bude sloužit pro odvodnění 
komunikace a nahradí stávající betonový žlab. Do rigolu se osadí 5 nových uličních vpustí, které 
se zaústí pomocí přípojek do stávající dešťové kanalizace. Na délce objektu se vymění 4 vpusti a 
8 se vyčistí. V rámci výměny a čištění vpustí, se tlakovou vodou pročistí přípoje do kanalizace. 
Napojení nového a stávajícího krytu je přes řezanou spáru s asfaltovou zálivkou. Po položení 
obrusné vrstvy se komunikace vybaví vodorovným dopravním značením hladkým plastem. Jedná 
se konkrétně o vodící čáru V4 (0,125), v křižovatkách s místními komunikacemi je provedena 
čára V2b (1,5/1,5/0,125), je zde oddělení zastávek V4 (0,5/0,5/0,125) a označení zastávek V12a. 
U stávajících svislých dopravních značek se posoudí stav a případně se vymění za nové. 
 

 
Konstrukce vozovky II/313, upravené D1-N-6, IV, PII I 

 Asfaltový koberec mastixový  SMA 8 CRmB 40 mm ČSN EN 13108-1, TP 148 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton ACL 16S CRmB  60 mm ČSN EN 13108-1, TP 148 
 Spojovací postřik emulzí PS-E 0.5 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Infiltrační postřik emulzí PI-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Směs stmelená cementem SC C8/10 130 mm ČSN EN 14227-1 
 Štěrkodrť fr. 0-63 ŠDa 200 mm ČSN EN 13285 
 Frézování do separace cca 160 mm včetně potřebného dobrání a začištění 

  Celkem obnova  430 mm 
  Celkem nadvýšení  0 mm 
 
Bude provedeno:  

- Frézování a rozebrání stávajícího krytu 
- Posouzení pláně s případnou výměnou aktivní zóny 
- Výstavba trativodu 
- Doplnění vpusti (5 ks) 
- Výměna vpustí (4 ks) 
- Čištění vpustí (8 ks) 
- Pročištění přípojek vpustí 
- Výstavba dlážděného rigolu 
- Navrácení krytu do původních výšek 
- Řezání a zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou 
- Případná výměna svislého dopravního značení 
- Bude provedeno nové vodorovné značení 

 
 

 
 

8.5. SO 104 – Komunikace pro p ěší 
Objekt jehož investorem je obec řeší veškerou problematiku komunikací pro pěší na celé 

délce výstavby. Náplň objektu začíná již před začátkem staničení opravy v zastávce autobusu „Dolní 
Dobrouč, Šejv“. Kde se provede předláždění stávajících nástupních po osazení zástávkových obrub 
v rámci SO 101. Dále se na levé straně předláždí chodník podél náběhu zálivu, na straně pravé se 
vybuduje chodník nový. Chodníky budou ukončeny místem umožňující přejití. Dále od km 0,000 se již 
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ve styku s opravou silnice se předláždí vybrané chodníky. V rámci stavby se vymění betonové obruby, 
které se krom výjimek osadí do nové polohy o 200 mm blíže ke středu silnice II/314. Tímto se zajistí 
potřebné rozšíření chodníků při zanedbatelném zúžení silnice. Pro potřebu výměny obruby je třeba 
rozebrat část chodníku. Prostor mezi nově položenou obrubou a nerozebranou částí chodníku se 
vyplní R-materiálem, do doby než obec provede předláždění celé šířky krytu. Chodníky se 
nepředláždí, pouze v místech kde jsou chodníky nové nebo v dobrém stavu, to je na pravé straně od 
km 0,224 do km 0,471, na pravé straně od km 1,225 do km 1,702 a na levé straně od km 1,540 do km 
1,674. Pro zpomalení dopravy na III/313 je na délce SO 101 k některým připojujícím se místním 
komunikacím navržené obousměrné vysazení chodníkové hrany, zajišťující šířku mezi obrubami II/313 
6,0 m v těchto místech. Tato úprava krom snížení rychlosti na II/313 slouží k zajištění lepšího rozhledu 
při vyjíždění z připojovaných komunikací, pro snadnější přechod II/313 chodci. Kromě úseku vpravo 
od ZÚ do 0,124 kde je rozšíření chodníku umožněno vně vozovky, se vždy chodníky rozšiřují do 
vozovky. 

Samostatnou kapitolou je centrum Dolní Dobrouče. Zde je navrženo velké množství úprav 
vedoucích k zbezpečnění dopravy pěších v centru. Parkoviště před konzumem se od II/313 oddělí 
šrafou V13, při osvědčení bude v budoucnu šrafa nahrazena novým chodníkem. U nově navržených 
dvou přechodů pro chodce přes II/313 dojde k vystoupení chodníkových hran. V Důsledku zúžení 
II/314 v křižovatce s II/313 dojde k posunu chodníku více do vozovky a část chodníku se zrekultivuje a 
ozelení. Na chodníkách v centru jsou použity prvky městské architektury. Podél křižovatky II/313 a 
II/314 je zábradlí zabraňující přecházení II/314 mimo místo pro přecházení. Zábradlí je navržené 
litinové v tvaru odpovídajícím detailům ve výkresové části. Celková délka zábradlí je 26,0 m na každé 
straně II/314. Do Chodníkové plochy před školou jsou osazeny betonové (kamenné) sloupky 
shodného vzhledu jako před obecním úřadem. 

Ve styku s SO 102 se od km 2,640 do km 2,920 opraví monolitické chodníky podél 
Dobroučky. Je navrženo ubourat svrchní degradovanou vrstvu betonu a obnažit stávající armaturu. 
K chodníku se od silnice přisadí prefabrikované obruby š. 100 mm, které budou sloužit jako ztracené 
bednění monolitické nadbetonávky. Do stávající odbourané konstrukce se navrtají a ukotví ocelové 
kotvy tvaru L, ke kterým se přiboduje ocelová KARI síť. Ze strany vodního toku se doplní bednění a 
chodník se vybetonuje. Horní povrch se opatří striáží. Na konci železobetonového chodníku je patrný 
propad, který vznikl erozí přilehlého svahu do vodního toku. Úsek délky 30,4 m je navrženo kompletně 
vybourat a obnovit ve tvaru pochozí desky se základovým pasem sloužícím jako opěrná zeď. Stávající 
ocelové zábradlí na zdi zůstane zachováno, v úseku kompletní rekonstrukce, bude zábradlí odříznuto 
a po výstavbě navráceno. Protikorozní ochranu zábradlí zajistí obec mimo náplň stavby. Na konstrukci 
chodníku je kotvený kabelový žlab s vedením CETIN, je nutné postupovat opatrně a zamezit 
poškození vedení. 

Ve styku s SO 103 se žádné práce v rámci SO 104 již nevyskytují. 
Základní podsádka obrub u chodníků je 120 mm, v místech snížené obruby (sjezdy, přechody, 

místa pro přecházení) je to 20 mm, v místě autobusových zastávek u stávajících chodníku je to 160 
mm, v zastávce „Dolní Dobrouč, Šejv“ je to 200 mm v důsledku použití zastávkové obruby. 

Základní příčný sklon je 2,0% do komunikace. 
U snížené obruby je navržen varovný pás š. 0,4 m po celé délce snížené hrany obruby až do 

rozdílu hran 80 mm. U přechodu pro chodce navazuje na varovný pás signální pás šířky 0,8 m při 
dodržení barevného kontrastu vůči okolí (červená). U místa pro přecházení navazuje na varovný pás 
signální pás šířky 0,8 m při dodržení barevného kontrastu vůči okolí (červená), ovšem mezera mezi 
varovným a signálním pásem je 0,3 m. Varovný a signální pás bude z reliéfní dlažby červené barvy.  

V místě autobusové zastávky je podél obruby je hladký kontrastní pás (červená) šířky 0,4m a 
0,8m od označníku zastávky je signální pás šířky 0,8 m. 

  
Konstrukce chodník ů, D2-D-1, CH, PIII 

 Zámková dlažba  DL 60 mm  
 Lože z kameniva L 30 mm 
 Štěrkodrť 0-32 ŠDb 150 mm ČSN 73 6126-1:2006 
 Rozebrání stávajícího povrchu 

  Celkem obnova  240 mm 
 

Konstrukce chodník ů, ve vytipovaných místech p řejíždění TNV,  D2-D-1, V, PII 
 Zámková dlažba  DL 80 mm  
 Lože z kameniva L 40 mm 
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 Štěrkodrť 0-32 ŠDa 150 mm ČSN 73 6126-1:2006 
 Štěrkodrť 0-63 ŠDb 150 mm ČSN 73 6126-1:2006 
 Rozebrání stávajícího povrchu 

  Celkem obnova  420 mm 
 

8.6. SO 401 – Veřejné osv ětlení  

Druhým objektem jehož investorem je obec Dolní Dobrouč je objekt Veřejného osvětlení. 
Tento objekt je vynucen požadavkem na zbudování dvou přechodů, jež je nutné nasvětlit. V závislosti 
na TKP 15 je nutné normově nasvětlit 100 m před a 100 m za přechod, z toho vychází nutnost 
přesvítit centrum obce Dolní Dobrouč. 

Napojení svítidel veřejného osvětlení zůstane stávající z rozvaděčů veřejného osvětlení. 
Kabelové rozvody mezi jednotlivými světelnými body zůstanou rovněž stávající. Nově bude provedeno 
pouze napojení svítidel pro nasvícení přechodů. 

Výpočet a návrh jednotlivých svítidel veřejného osvětlení je proveden v aplikaci Dialux ver. 
4.12 (viz. Požadavek TKP-15), výpočty jsou přílohou této technické zprávy. 

Přisvětlení nových přechodů pro chodce bude provedeno svítidly LUMA 1 s charakteristikou 
R8, sv. tokem 8000lm. Na přechodu, v blízkosti budovy kina, bude svítidlo osazeno na zdi budovy 
pomocí výložníku VS 1-2500 ve výšce 6m nad vozovkou. Na protilehlé straně přechodu budou svítidla 
osazena na novém společném stožáru, na výložníku UDO 1-2000 ve výšce 6m (druhé svítidlo bude 
osazeno na výložníku UD 1/89-2000 ve výšce 10m). Svítidla budou napojena z odbočné krabice R1 
na budově kina a na protilehlé straně ze stožáru DD0111. Druhý přechod pro chodce (v blízkosti 
základní školy) bude přisvětlen stejnými svítidly LUMA MINI osazenými na stožárech STPH 6 S s 
výložníkem ED 1/89-2500. Napojení svítidel bude provedeno ze stožáru DD0114. Přívodní kabely 
budou v tělese chodníku a pod komunikací uloženy v chráničce KOPOFLEX, v hloubce stanovené 
ČSN 332000-5-52. Společně s přívodními kabely bude provedeno napojení uzemnění drátem FeZn 
D10. 

Dle požadavku TKP-15 musí být provedeno osvětlení komunikace 100m před a za přechodem 
v úrovni stanovené ČSN EN 13201-2. Stávající osvětlení svítidly MODUS AURIS 70W s kruhovou 
charakteristikou osazené na sadových stožárech, které osvětlují především chodníky, uvedené 
požadavky nesplňují. V navrženém řešení jsou vybraná svítidla nahrazena svítidly MINI LUMA s 
charakteristikou R 7 sv. tokem 6000 – 8600lm umístěnými na stožárech JBUD 10 s výložníkem UD 
1/89 – 1500 (2500), ve výšce 10m. Všechny údaje o úhlu náklonu svítidel a další podrobnosti 
potřebné k montáži jsou uvedeny ve výkresové části této projektové dokumentace, výkres D.EL.02.02 

Nové stožáry budou osazeny na místě stávajících sadových, aby nebylo nutné provádět 
úpravy kabeláže. Demontáž stávajících stožárů a svítidel musí probíhat šetrným způsobem, aby 
nedošlo k jejich poškození. Investor uvažuje o jejich dalším využití v rámci obce. Nové stožáry budou 
dle požadavku investora v provedení se žárovým zinkováním a povrchovou úpravou lakováním. 
Barevné provedení „antracit“ RAL 7016. Poznámka: barevné provedení je třeba před objednávkou 
upřesnit s ohledem na barevné provedení stávajících sadových stožárů. 

Všechna svítidla jsou vybavena funkcí autonomního stmívání, které snižuje intenzitu osvětlení 
v nočních hodinách a přináší další úspory elektrické energie. 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
 
 Všechny podklady uvedené v odstavci 3. jsou zapracovány do projektu s odborným 
vyhodnocením.   

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ,  ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY  

V zájmovém prostoru staveniště se dle vyjádření správců inženýrských sítí nacházejí stávající 
podzemní a nadzemní sítě. Jedná se o následující sítě: 

- El. podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s 
- El. nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s 
- Podzemní plynovod STL ve správě RWE Distribuční služby a.s. 
- Sdělovací vedení podzemní ve správě CETIN a.s. 
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- Kanalizace stávající dešťová ve správě obce Dolní Dobrouč 
- Kanalizace nová splašková ve správě obce Dolní Dobrouč 
- Vodovod ve správě VAK Jablonné nad Orlicí a.s. 
- Veřejné osvětlení ve správě obce Dolní Dobrouč 

Chráněná území 

V prostoru stavby se nenachází zvláště chráněná území ani zvláště chráněné části přírody dle 
zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 

Akce se nenachází v ochranném pásmu pozemků plnícího funkci lesa a ani v ochranném 
pásmu akumulace podzemních a povrchových vod a ani v ochranném pásmu vodních zdrojů II. 
Stupně.  

Zátopová území 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Stavba přiléhá korytu vodního toku Dobroučka, ale není v zátopovém území.  

 

Národní kulturní památky 

V prostoru stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky, které by byli 
stavbou ohroženy. 
 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ – ZM ĚNY SOUČASNÉHO STAVU 
VYVOLANÉ STAVBOU  

Seznam dotčených pozemků a řešení záboru je součástí této projektové dokumentace včetně 
výpisu informací o pozemcích (viz  Záborový elaborát). 

Hranice staveniště a obvodu záboru stavby jsou uvedeny v příloze záborového elaborátu. 
Situace dotčených pozemků stavby a plynou z přílohy Koordinační situace a Situací jednotlivých 
stavebních objektů. 

Seznam pozemků dotčených stavbou je uveden v příloze záborového elaborátu - Seznam 
dotčených pozemků. 

Zásah do zemědělského půdního fondu je pouze dočasným záborem a zemědělská příloha 
není součástí.  

Stavba nevyvolala zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 
Stavba ve finální podobě si nenárokuje žádné zdroje ani potřeby. 
Při výstavbě bude připojení na potřebné sítě zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy. 

Zdroje energie budou vedeny dočasnými přípojkami v režii dodavatelské firmy.  
Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaných objektů, a to na 

souvisejících plochách v blízkosti. Tyto plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
stavu. 

Problematika dočasné skládky a materiálových zdrojů stavby s  dopravou na stavbu bude 
řešena dodavatelem stavby. Dočasná skládka stavby se uvažuje na pozemcích ve vlastnictví obce. 
Prostor pro dočasnou skládku stavebního materiálu bude upřesněn a dohodnut dodavatelem stavby v 
rámci stavby.  
 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PRO STŘEDÍ 

    Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a 
hlučnosti z důvodu stavebních prací. Negativní vlivy, které lze minimalizovat různými druhy 
technických či organizačních opatření jsou klasifikovány jako méně významné. Upřesnění 
požadovaných opatření bude provedeno v následných stupních projektové dokumentace k jednotlivým 
hlavním částem projektu. 
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Krátkodobé vlivy během výstavby komunikace                      

• Znečištění ovzduší 

• Nárůst hluku 

• Ovlivnění běžného provozu (objížďky, doprava materiálu) 

• Ve volném terénu hrozí znečištění půdy provozem stavebních strojů 

Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními.  

 

13.1. Ochrana krajiny a p řírody 
Vzhledem k charakteru stavby je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti 

a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. Pouze při realizaci 
stavby dojde ke zhoršení životního prostředí v úseku stavby výkopovými pracemi, pohybem a hlukem 
stavebních mechanizmů. Dodavatel stavby zajistí, aby uvedené negativní vliv omezil na minimum. 
Dále zajistí, aby nedocházelo ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných hmot a maziv. 
Likvidaci odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné materiály nevhodné k zásypu rýhy 
odveze na trvalou skládku. Po uložení potrubí a zásypu rýhy budou všechny travnaté pruhy a plochy, 
louky a pole a zpevněné povrchy opraveny a uvedeny do původního stavu. 

Navržená stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního prostředí. 
S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, 
v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle předepsaných technologických 
postupů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na staveništi ani na případných plochách zařízení 
stavby nebudou skladovány PHM a oleje a nebudou prováděny opravy stavebních strojů. 
 

13.2. Hluk 
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o opravu silnice bez změny dopravních tras.  
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 

stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při 
výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části B se 
v průběhu výstavby tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví 
(s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a 
noční době podle následující tabulky. 
Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku v  chrán ěném venkovním prostoru staveb a 
v chrán ěném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných 
časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných prostorách.  

 
 

13.3. Emise z dopravy 
Oprava komunikace nevyvolá změnu emisí. 

 

13.4. Vliv zne čištění vod na vodní toky a vodní zdroje 
Stavební úpravy nezpůsobí znečištění vod. 
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13.5. Ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při výstavb ě a při 
užívání stavby 

Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o 
dané ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. 
- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky 

 

13.6. Koncepce odpadového hospodá řství stavby 

13.6.1. Nakládání s odpady 
      Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné 
legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 
vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při 
činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou 
v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou 
v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 
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13.6.2. Vznik odpadů 
13.6.2.1.  Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

      V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce předpokládat, že 
bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
      V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 
vznik následujících druhů odpadů: 
 

Druh Název Kategorie 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky N 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

O 

080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a třísky železných kovů  O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
140602 Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  N 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly  O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
150199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
 

170101 Beton  O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady s obsahem asfaltu z demolic 

vozovek) 
 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 

obsahující nebezpečné látky 
N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto: 
• skrývky ornice a podorniční vrstvy 
• demolice stávajících vozovek 
• přeložky stávajících inženýrských sítí 
• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 
 
Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
N 

 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 
O 

120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
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150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603 Ostatní izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

       
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících 
bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálu pro stavbu 

 

13.6.2.2. Nakládání s odpady 
           Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
      Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů 
nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem 
nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením 
odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
      V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 

 
      Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, 
nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
      Odpad sm ěsný stavební anebo demoli ční odpad vznikne v pr ůběhu bourání vozovek a 
objekt ů. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce p říslušné skupiny p řípadn ě jej využít 
(pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umo žní) na dobudování násyp ů. 

Veškerý druhotný materiál bude nabídnut investoru pro převezení na jeho skládku, v případě 
odmítnutí bude materiál odvezen na skládku, kterou si určí investor, až na frézovaný materiál. 
Frézovaný R-materiál bude odvezen na skládku kterou určí správce komunikace. 
 

Sejmutá humózní vrstva, z míst kde se vyskytuje, bude použita pro ohumusování svahů a pro 
úpravy terénu v okolí chodníků. Tato vrstva bude po dobu výstavby uskladněna na dočasné skládce 
stavby v režii dodavatele s tím, že bude oddělena od ostatního stavebního a souvisejícího materiálu.  
 

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého živičného povrchu a podkladních vrstev z demolic 
vozovek je nutno předpokládat i vznik odpadu stavebního.  
      Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi 
v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad 
dodavatelské firmy stavebních prací . 
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13.6.2.3. Evidence odpadů 
      Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena , budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání 
s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou Okresnímu úřadu 
zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
    O - OSTATNÍ ODPAD 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI  
 

Stavba je navržena dle platných technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních 
komunikací, platných norem ČSN a technických podmínek. Dále jsou dodrženy platné zákony a 
vyhlášky. 

Mnoho požadavků je napsáno v kapitole 13.  
 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba bude realizována z materiálů a výrobků, jejichž vlastnost a kvalita bude doložena 

certifikáty  a prohlášením o shodě. 
Materiál pro hmatovou dlažbu musí spl ňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06. 
 

14.2. Požární bezpe čnost 
a)seznam použitých podklad ů 
- ČSN 730834 /duben 2011/, ČSN 730802 /květen 2009/ ČSN 730804 /únor 2010/, vyhláška 

23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
b)popis stavby 
Projekt řeší opravu stávajících komunikací, jenž nebude mít vliv na současnou skladbu 

dopravy motorových vozidel, silnice zůstanou ve stávajícím uspořádání. 
Po dokončení stavby bude taktéž ve všech úsecích zachován průjezdný profil pro požární 

vozidla v obou směrech (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký 
a 4100 mm vysoký). 

Změny staveb jsou dle ČSN 73 0834 zařazeny do změn staveb skupiny I. 
U změny stavby nedochází ke změně užívání objektů, prostoru a jejich předmětem je pouze: 
a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí 
Změny staveb splňují následující technické požadavky čl.4 ČSN 73 0834: 
a)  požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních 

konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho částí, není snížena pod původní hodnotu - 
nepožaduje se odolnost vyšší než 45 minut 

b) stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních 
konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen 

S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při kolaudaci 

doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 

 Novostavba chodníku, vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní stavbu a vzhledem k použitým 
stavebním materiálům (asfalt, dlažba, zemina, kamenivo, beton, ocel…), nevyžaduje sama o sobě 
z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva 
vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41. 
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 Pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární 
bezpečnosti obce nebude narušena. Během výstavby je nutno zachovat v prostoru stavby přístupnost 
pro vozy hasičského a záchranného sboru.  

 

14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a  životního prost ředí 

Navrhovanými stavebními úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy a přístupnosti pěší 
dopravy v obci. Dojde ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu a dojde ke zpřístupnění 
dopravní infrastruktury osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

14.4. Ochrana proti hluku 

Charakter stavebních úprav nevyžaduje návrh protihlukových opatření.  
 

14.5. Bezpečnost p ři užívání (bezpe čnost provozu na pozemních 
komunikacích) 

Navrhovanými stavebními úpravami dojde jednoznačně ke zvýšení bezpečnosti dopravy a 
plynulosti silničního provozu.  

 

14.6. Úspora energie a tepla 

Vzhledem k charakteru stavby nelze zajistit úsporu energie a tepla. Hotová stavba nevyžaduje 
nároky za zdroje energie a tepla. 

 

15. DALŠÍ POŽADAVKY  
 

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení: 
 

15.1. Užitných vlastností stavby 
Stavba bude realizována z materiálů a výrobků, jejichž vlastnost a kvalita bude doložena 

certifikáty a prohlášením o shodě. 
Kryt chodníků je navržen z betonové zámkové dlažby, která zajišťuje snadnou údržbu a 

dlouhodobou životnost. 
Materiál pro hmatovou dlažbu musí spl ňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06. 

 

15.2.  Zajišt ění podmínek pro užívání  - ve řejně přístupných komunikací 
a ploch osobami s omezenou schopností pohybu 

Je navrženo zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Podrobnosti jsou popsány u jednotlivých stavebních objektů 
v kapitole 8. Dále je požadováno:   

Komunikace pro pěší je navržena v podélném sklonu max. do 8,33%. Základní podsádka 
obruby je +120 mm, v místě pro přecházení a v místech vyústění na štěrkovou komunikaci bude 
obrubník snížen na výšku bezbariérového přechodu +20 mm, v místě autobusové zastávky je +160 
mm, 200 mm v místě se zastávkovou obrubou (Dolní Dobrouč, Šejv). Příčný sklon chodníku je 2,0% 
směrem do vozovky. U bezbariérového řešení je povolen v místě snížení obruby příčný sklon max. 
12,5%. U snížené obruby je navržen varovný pás š. 0,4 m po celé délce snížené hrany obruby až do 
rozdílu hran 80 mm.  

U přechodu pro chodce navazuje na varovný pás signální pás šířky 0,8 m při dodržení 
barevného kontrastu vůči okolí (červená). U místa pro přecházení navazuje na varovný pás signální 
pás šířky 0,8 m při dodržení barevného kontrastu vůči okolí (červená), ovšem mezera mezi varovným 
a signálním pásem je 0,3 m. Varovný a signální pás bude z reliéfní dlažby červené barvy.  
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V místě autobusové zastávky je podél obruby s podsádkou 160-200mm hladký kontrastní pás 
(červená) šířky 0,4m a 0,8m od označníku zastávky je signální pás šířky 0,8 m.   

Vodící linii tvoří záhonový obrubník výšky +60 mm. V místech absence přirozené vodící linie 
v délce větší jak 8,0m bude doplněna umělá, toto je navrženo v km 0,350 vlevo a v km 1,710 vpravo. 

 

15.3. Ochrana stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí 
(povodn ě, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolová ní a 
povětrnostní vlivy) 

 
Tato ochrana není vzhledem k charakteru stavby zapotřebí. 

 
           
Ve Vysokém Mýtě 05/2016          Ing. Jan Machek
  


