ve vybérovém fizeni na uzavieni rimcové dohody

»Ramcova dohoda na dodavatele projektovych praci a autorského dozoru”

ZADAVATEL: Sprava a tdrzba silnic Pardubického kraje
Sidlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupeny: Ing. Miroslav Némec, feditel

IC: 00085031

Zadavatel na zaklad& ustanoveni § 217 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,zdkon”) ke shora uvedenému zadavacimu ¥izeni na uzavieni ramcové dohody k
nadlimitni vefejné zakazce na sluzby, uvefejnéné ve Véstniku vefejnych zakédzek pod ev.c.
VZ Z2017-036363, vyhotovil dne 13.3.2018 tuto pisemnou zprévu.

Piedmét verejné zakazky

Piedmétem plnéni vefejné zakazky bylo uzavieni Ramcové dohody s dodavateli
zajiStujicimi projekéni prace pro stavby, rekonstrukce a opravy mostit a inZenyrskych
konstrukei a zajisténi autorského dozoru u projektovanych staveb.

Ramcova dohoda méla byt uzaviena na dobu 24 mésicti ode dne podpisu smlouvy s péti
ucastniky, jejichZ nabidky budou ve vybérovém fizeni vybréany jako nejvhodngjsi.

Druh zadéavaciho fizeni

Zadavatel zahdjil v souladu s ustanovenim § 56 a nasl. zakona oteviené fizeni na tuto
nadlimitni vefejnou zakazku na sluzby uvefejnénim ve Véstniku vefejnych zakazek.

Cena sjednand ve smlouvé na vefejnou zakazku

Cena vefejné zakazky nebyla sjednéna, protoZe nebyla uzaviena Ramcova dohoda.

Oznaceni tacastnikii zadévaciho ¥izeni neni uvedeno z dtivodu, %e zadavatel zrugil vybérové
fizeni na uzavfeni rimcové dohody pred podanim nabidek.

Ze zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebyl vylouden Zadny tcastnik zadavaciho fizeni.



S ohledem na skute¢nost, ze zadavaci fizeni bylo zrugeno, nebyli vybréni dodavatelé pro
uzavieni Rédmcové dohody.

S ohledem na zrudeni zad4vaciho #izeni nerelevantni

Nebylo pouzito jednaci fizeni s uvefejnéni ani fizeni se souté¥nim dialogem.

Nebylo pouZito jednaci fizeni bez uvefejnéni.

Nebylo pouZito zjednodugeného rezimu.

Zadavaci fizeni bylo zruSeno na zékladé ustanoveni § 127 odst. 2, pism. d) zakona é&.
134/2016 Sb., ozadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjsich piedpisii, protoze v
pribéhu zadavaciho ¥izeni se vyskytly divody hodné zvldstniho ztetele, véetné dtvodi
ekonomickych, pro které nelze po zadavateli pozadovat, aby v zaddvacim ¥izeni pokracoval,
bez ohledu na to, zda tyto diivody zadavatel zptisobil & nikoliv.

Po zahdjeni zadavaciho fizeni bylo zfizovatelem zadavatele rozhodnuto, ze projektové préce
pro pfipravu projektovych dokumentaci na stavby a rekonstrukce mostfi, které
pifedpokléadaly sohledem na finanéni zdroje kjejich zaji§téni potfebu pruzného a
operativnitho zadavéni jednotlivych zakazek, nebudou zadévany zadavatelem. O jejich
zajisténi rozhodne nasledné ziizovatel,

Zadavatel tedy v této fazi ¥izeni pozbyl moznost uzavtit Rémcovou dohodu tak, jak byla
v zadavacim fizeni a zadavacich podminkéch pfedpokladana, resp. jeji uzavieni by ztratilo
smysl, nebot by nebyla nikdy realizovana, ani by na jejim zakladé nebyly zadné prace
zadavany.

Z povahy véci bude tato skute¢nost uplatnéna az po vzniku povinnosti povinné elektronické
komunikace pro zadavatele.

Nebyl zjistén stéet z&jmd.



Vefejna zakézka nebyla rozdélena na ¢asti, nebot se jednalo o vybérové fizeni na ramcovou
dohodu s5 dcastniky, ktera piedpokladala kontinudlni navézéni zadavacich fizeni

s obnovenim soutéZe a z povahy véci $lo o stejny typ plnéni.

Zadavatel nepozadoval prokazani obratu nad rémec § 78 odst. 2 zdkona - nerelevantni.
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