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1 Popis uzemi stavby

1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek je v sou€asné dobé vyuzivan Spravou a udrzbou silnic Litomysl ke skladovani
kameniva, pisku a dalSich raznych sypkych materiald. Plocha je provedena jako zpevnéna asfaltova,
betonova, v ¢asti ze skladanych betonovych paneld. Pozemek neni v soucasné dobé oplocen. Plocha
pozemku je svazita smérem severovychodnim k sousednim pozemkim INNOGY a k pfilehlé
autobusové zastavce. V jiznich partiich zpevnéné plochy se nachazi svah s vySkovym prevysenim az 10
m. Svah je zarostly drobnymi naletovymi stromy a kefi. Tento svah dale pokraCuje jako ozelenéna
plocha bez kefll a stroml s menSim pfevySenim pfi zapadni strané zpevnéné plochy a lemuje tak
stavajici pfijezd do arealu SUS Litomysl.

1.2 Vyéet a zdavéry provedenych prizkumi a rozboru (geologicky priazkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Na stavbé byl proveden zakladni stavebné technicky prizkum. Dale byl v lokalité proveden
spolecnosti KIP spol. s.r.o. Inzenyrskogeologicky prizkum lokality. V misté stavby byly realizovany ffi
jadrové vrty, které byly nasledné vyhodnoceny.

1.3 Stdvajici ochranna a bezpeénostni pasma

V blizkosti objektu se nachazi vedeni kabelové trasy SEK, které je v majetku spole¢nosti CETIN
a.s.. Zakladové konstrukce stavby budou umistény 2,2 m od trasy tohoto kabelu, (v plvodni
dokumentace byla vzdalenost od zakladovych konstrukci 0,84m). VeSkeré stavebni prace budou
provadény s ohledem na pfesnou pozici kabelu, ktera bude pfed zahajenim stavby vytyCena. Kabelova
trasa nebude provadénymi pracemi a stavebnim zamérem dotcena.

Pfipojka elektro se nachazi v ochranném pasmu vedeni SEK CETIN a.s. a trasy plynovodu v
majetku spole€nosti INNOGY. Pfipojka kanalizace se v misté napojeni do stavajici Sachty nachazi v
ochranném pasmu plynovodu, ktery je v majetku spole¢nosti INNOGY. P¥i realizaci arealovych pfipojek
nebudou tyto stavajici sité dotéeny. Stavajici sité budou pred provedeni stavebnich praci vytyCeny. P¥i
kfizeni &i soub&hu siti budou dodrzeny technické podminky provozovatele sité a pozadavky dle CSN
736005 Prostorové uspofadani siti a technického vybaveni.

1.4 Poloha vzhledem k zdplavovému tuzemi, poddolovanému tizemi apod.

Navrhovany objekt se nenachazi v aktivni zaplavové zéné&, nenachazi se ani v poddolovaném
uzemi.

1.5 Viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba nebude mit zadny negativni vliv na okolni stavby & pozemky a nebude mit vliv na
odtokové poméry v uzemi. Destové vody ze stfechy objektu budou svedeny do reten¢ni nadrze a

zastavky.

1.6 PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

V misté svahu do kterého je stavba navrZzena v zafezu dojde k odstranéni stavajicich naletovych
dfevin a drobnych kefl. Parametry jednotlivych stromd nenaplfiuji pozadavky zakona 189/2013, aby bylo
nutné Zadat o jejich povoleni kaceni.

Demolice a asanace nejsou pfedmétem této projektové dokumentace.
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1.7 PozZadavky na maximalni zdabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé)

Neni pfedmétem PD, stavajici pozemky nejsou soucasti ZPF ani PUPFL.

1.8 Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Zpevnéna plocha je napojena na stavajici silnici 11/358, kapacita stavajiciho sjezdu je s ohledem
na uvazované dimenze nakladnich automobilt dostate¢na. Do haly bude pfipojena elektricka energie,
novy rozvadéc pro objekt bude umistén na severozapadni fasadé v prostoru mezi vraty. Pfipojeni bude
realizovano ze stavajici solanky, ktera se nachazi na parc. €. st. 3063. Trasa pfipojeni bude realizovana
v ramci stavebni parcely na pozemku parc. €. 1900/3. Hala bude dale napojena na kanalizaci. DeStové
vody budou svedeny do reten¢ni nadrze, ktera bude dale napojena do kanalizaéni Sachty nachazejici se
vedle autobusové zastavky. Trasa arealovych rozvodl kanalizace se nachazi na stavebni parc. €.
1900/3, pfipojny bod - kanaliza¢ni 8achta se pak nachazi na pozemku 2361/1. VSechny pozemKky jsou v
majetku investora.

1.9 Vécné a éasové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Pfi zpracovani dokumentace nejsou znamé zadné vécné a Casové vazby stavby, podmirujici,
vyvolané a souvisejici investice.

2 Celkovy popis stavby

2.1 Uéel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

- Uéel uzivéni
Stavba bude uzivana pro skladovani posypovych materialll — soli (NaCl) a inertniho posypu —
Stérku.

- Zakladni kapacity

Sklad posypoveé soli (pfi sypné hmotnosti 1050 kg/m3) 1200 t
Sklad &térku (pfi sypné hmotnosti 1500 kg/m3) 270 t

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

- Urbanismus — tuzemni requlace, kompozice prostorového reseni

Navrzena stavba je v souladu s uzemnim planem mésta Litomysi|.

Objemové se bude jednat o dvé kvadrové hmoty zastfeSené sedlovou a pultovou stfechou s
mirnym spadem. Obé& hmoty jsou na sebe navazuijici a pfiléhaji k sobé pfi podélné delSi sténé objektu.
Cast objektu zastfeSena sedlovou stfechou je pfitom dominantni, éast se stfechou pultovou je vyskové a
objemové mensi. Cely objekt je pak zapustén do navazujiciho pfilehlého svahu, do kterého se zarezava.
Vyskoveé objekt nepfesahuje od primérné vySky okolniho terénu 9m a nepresahuje ani vySku pfilehlého
svahu.

- Architektonické feSeni — kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné feseni

Architektonické ztvarnéni objektu je stfidmé a vychazi z béznych standard( projektovanych u
obdobnych skladovacich staveb. Tvarové feSeni vychazi z pozadavkul investora na principy skladovani a
navazeni skladovaného materialu.

Spodni ¢ast objektu je FeSena jako zZelezobetonova s vlozenymi ocelovymi sloupy. Horni ¢ast vE.
zastfeSeni je FeSena jako ocelova s povrchem z trapézového plechu. Spodni ¢&ast objektu bude
respektovat Sedou barvu betonu, horni ocelova ¢ast bude provedena také v barvé svétle Sedé, vrata
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budou zvyraznéna a provedena v barvé tmavé Sedé.

2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

V hale se nenachazi Zzadna vyrobni technologie.

Provozné bude hala rozdélena na dva celky — ¢ast pro posypovou sul a ¢ast pro inertni posyp.
Oba prostory jsou oddéleny délici sténou a jsou pfFistupné samostatnymi vraty.

V hale je uvazovano s pohybem drobné mechanizeace, ktera bude zajiStovat manipulaci s
posypovym materialem. Posypova sil bude navazena kamiony pfimo do haly.

Vedle haly se nachazi opérna sténa, ktera vyrovnava rozdil vysek terénu. Opérna sténa bude
vyuzivana jako nakladaci rampa pro posypové vozy.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba nema pozadavky na bezbariérové uzivani.

2.5 Bezpeénost pfi uZivani stavby

Objekt bude provozovan investorem stavby. Provoz a uZivani stavby bude stanoven
bezpeCnostnim a provoznim fadem. Pracovnici (zaméstnanci) budou k wuzivani vlastni stavby
proSkoleny.

2.6 Zakladni charakteristika objektt

- Stavebni a konstrukcni Feseni

D1-01 — Hala soli

ZaloZeni objektu je navrzeno plosné, zakladové konstrukce jsou tvofeny ZB monolitickymi
deskami t1.400mm, pod opérnou sténou na severni strané je navrzen zakladovy pas. Podlahové kce.
budou provedeny z betonové mazaniny vyztuzené dratky, ktera bude uloZzena na Stérkopiskové
podsypy. Obvodové stény skladu budou do vysky 4,55 m provedeny jako zelezobetonové. Nosna
ocelovéa konstrukce haly je tvofena ocelovymi ramy, kotvenymi na horni plochu ZB monolitickych stén v
urovni +4,55m, ulozeni na hlavu stén je provedeno navafenim na zabetonované kovani. Oplasténi stén
a stfesniho plasté bude provedeno z trapézového plechu.

D1-02 — Zaijisténi svahu, HTU

Zalozeni opérnych stén ztraceného bednéni na jiznim cipu stavby je feSeno na durovni
zakladovych desek haly.

- Mechanicka odolnost a stabilita

Objekt je navrzen v souladu s pozadavky pfisluSnych norem a predpist tak, aby zatiZzeni na
ného pusobici v prabéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nedoslo k nepfipustnému pretvoreni konstrukci.

2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Rozvody silnoproudé elektrotechniky: V pristavbé je navrzena rozvodna sit TN-S, 3+N+pe, 50 Hz,
230/400V. Hala je na elektrickou sit napojena z arealového rozvadéce stavajiciho skladu soli. Na fasadé
objektu je navrzen novy rozvadéc.

Hromosvod: Objekt bude opatfen ochranou proti atmosférické elektfiné (hromosvodem), ktery bude
proveden v souladu s platnymi CSN, EN.
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2.8 Pozarné bezpeénostni reseni

- Rozdéleni stavby a objekti do pozarnich useku

Stavba neni ¢lenéna na dil€i pozarni useky, je tvofena jednim pozarnim usekem.

- Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

Vypoéet pozarniho rizika je soudasti éasti PBR — viz D1-01-3. V celém objektu je klasifikovan I.
SPB.

- Zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku véetné poZadavku
na zvysSeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

PoZadovana pozarni odolnost stavebnich konstrukci je uvedena v D1-01-3 - PozZarné
bezpecnosti feSeni stavby. Pozarni odolnosti jednotlivych dil€ich kci. jsou splnény, v Casti statika je
uvedeno posouzeni pozarni odolnosti ocelové kce..

- Zhodnoceni evakuace osob vcéetné vyhodnoceni unikovych cest

Unik osob ze skladu na volné prostranstvi je fe$en pomoci navrzenych vrat, které budou v dobé&
manipulace s posypovym materialem trvale oteviené. Délka unikovych cest a jejich Sitka je vyhovujici.
Pfesné posouzeni unikovych cest, jejich dilek a Sifek je provedeno v ¢asti PBR — D1-01-3.

- Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZzarné nebezpeéného prostoru

Odstupové vzdalenosti od fe$eného objektu jsou stanoveny v &asti PBR. Severozapadni sténa
6,64m, jihovychodni sténa 5,94m, jihozapadni a severovychodni sténa 5,54m.

- Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitfnich a vnéjsich odbérnych mist
Sklad soli bude vybaven PHP v po&tu a hasebni schopnosti dle &asti PBR. 1 PHP praskovy s
hasebni schopnosti nejméné 34 A/183 B a 1 PHP praskovy s hasebni schopnosti nejméné 21 A/113 B.
PHP pradkové budou umistény ve skladu soli u vrat na svislé konstrukci s rukojeti ve vySce max. 1 500
mm nad podlahou. Vrata do skladu soli a skladu inertniho posypu budou osazeny zamky se stejnym
klicem, tim bude umoznén pfistup k hasicim pfistrojim z obou ¢&asti objektu. Vnitfni pozarni voda neni
pozadovana. Hydrant nadzemni DN 80 na potrubi DN: PE 100 90x8,2 ve vzdalenosti cca 78,7m.
Vydatnost tohoto hydrantu Q = 13,3 I.s-1, staticky (zasobovaci) pretlak 0,51 MPa.

- Zhodnoceni moznosti provedeni pozZarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové
cesty)

Objekt je pfistupny z pfilehlé zpevnéné plochy, ktera je svoji kapacitou dostateéna pro pfijezd
pozarni techniky. Objekt je objizdny ze 2,5 stran. Zpevnéna plocha pfiléha ze severozapadni strany
navrhovaného objektu a dale pak navazuje na silnici 11/358. Vnitfni zasahové cesty, vnéjsi zasahoveé
cesty a nastupni plochy nemusi byt zfizeny.

- Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zarizeni)

V objektu a na stavbé se nenachazi technické a technologické zafizeni, které by vyZadovalo
zhodnoceni z hlediska pozarné bezpeCnostniho feseni.

- Posouzeni poZadavkil na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi

Posouzeni pozadavkl na zabezpecleni stavby pozarné bezpec€nostnimi zafizenimi je soucasti
dilgi &asti PBR. V posuzovanych prostorech budou zfetelngé oznageny sméry tniku viude, kde vychod
na volné prostranstvi neni pfimo viditelny fotoluminiscenénimi tabulkami o vySce minimalné 200 mm.
Oznaceni bude provedeno tak, aby smér uniku byl zcela jednoznacny a orientace k uniku zcela snadna.
Umisténi pfenosnych hasicich pfistroji bude oznaceno fotoluminiscenéni tabulkou o rozméru minimalné
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200/200 mm.

- Rozsah a zptsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
Pfislusnymi pozarnimi a bezpecnostnimi znackami a tabulkami budou oznaceny:
a) unikové cesty
b) umisténi pfenosnych hasicich pfistroju

c) hlavni vypinac el. proudu
d) vychody na volné prostranstvi

2.9 Zisady hospodareni s energiemi

- Kritéria tepelné technického hodnoceni
S ohledem na to, Ze se jedna o nevytapény pfirozené provétravany sklad, nebyla kriteria tepelné
technického hodnoceni stanovena.
- Energeticka naro¢nost stavby

Vzhledem k charakteru stavby nebylo posuzovano.

- Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii

Vzhledem k charakteru objektu a tomu, Ze v objektu je spotfebovavana pouze elektricka energie
a to pouze na sviceni, nepfichazi v uvahu vyuziti alternativnich zdroji energii.

2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

- Zasady FeSeni parametru stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadti
apod.

Vétrani haly je feSeno jako pfirozené pomoci otvorl ve vinach trapézového plechu navazujiciho
na betonovou sténu (pfivod), odvodni otvory jsou navrZzeny v hfebeni a jsou tvofeny také mezerami ve
vinach trapézového plechu. Osvétleni haly bylo navrzeno s ohledem na charakter objektu a jeho vyuziti.
V hale se predpoklada nakladani posypovych materialG na jednotlivé dopravni prostfedky v dennich i
nocnich hodinach. Jednotlivé dopravni prostfedky maji viastni osvétleni. Uvniti objektu se nenachazi
zadné trvalé pracovisté. Osvétleni haly je feSeno jako sdruzené, pfirozena slozka je zajiStovana
prinikem svétla vraty, které budou vzdy v prabéhu nakladani oteviené. Slozka uméla je zajisténa
vnitfnim osvétlenim. V hale byla navrZena intenzita osvétleni 200 lux.

Objekt neni vytapén a napojen na vodovodni sit.

Objekt, vzhledem k jeho vyuziti a charakteru nema pozadavky na komunalni prostfedi — WC,
Satny, denni mistnost. V pracovnim provozu spravy a udrzby silnic neni uvazovano s novymi
zaméstnanci.

- Zasady rfeSeni viivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Stavba nebude mit zadny negativni vliv na své okoli, které nebude zatézovat vibracemi, hlukem
Ci prasnosti.

2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

- Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSena ochrana stavby pfed negativnimi uCinky vnéjSiho
prostfedi.
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- Ochrana pred bludnymi proudy

Neni feseno.

- Ochrana pred technickou seismicitou

Neni feSeno.

- Ochrana pred hlukem

V blizkosti navrhovaného zaméru se nevyskytuje zadny zdroj hluku. Neni proto navrzena
ochrana stavby pfed hlukem.

- Protipovodriova opatreni

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi. Nejsou proto navrzena protipovodhova opatfeni.

- Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi a nema pozadavky na ostatni ucinky.

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Objekt bude napojen na elektrickou sit arealovym rozvodem z objektu stavajici solanky ze
stavajiciho rozvadéce, ktery je umistén na fasadé.

Objekt bude napojen na kanalizaci, napojeni bude provedeno novymi trasami z KGEM potrubi,
které budou svedeny do retenéni nadrze, dale pak do stavajicich kanalizaCni Sachty, ktera se nachazi v
chodniku u autobusové zastavky. Drenazni potrubi je provedeno pfi jihovychodni a jihozapadni strané
objektu. Je osazeno celkem tfemi reviznimi Sachtami pr. 425mm.

Na ostatni sité neni objekt napojen.

Diky posunuti haly oproti pivodnimu stavu budou upraveny kanalizacni a revizni drenazni
Sachty, trasy vedeni kanalizace a trasa pfipojného kabelu elektrické energie.

3.2 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vykonové kapacity jsou souc€asti dilCich specializaci. Délka kanalizacniho arealového rozvodu od
objektu k retenéni nadrzi je 76m. Délka drenazniho potrubi je 47m. Délka pfipojovaciho kabelu elektrické
energie je 47m.

4 Dopravni reseni

4.1 Popis dopravniho Feseni

Umisténi haly bylo zvoleno s ohledem na to, aby bylo umoZnéno otaeni kamionovych souprav
délky 16,5m pfimo pfed halou. Je uvazovano s tim, ze soupravam bude po otoeni umoznéno couvani
pfimo do skladovaci haly, kde bude material slozen. Nasledna manipulace s posypovym materialem a
nakladka na jednotlivé posypové vozy bude probihat pomoci drobné mechanizaéni techniky, ktera se
bude pohybovat v prostoru haly.

4.2 Napojeni tizemi na stdvaijici dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni zpevnéné plochy na komunikaci 11/358 je ponechano stavajici. Sjezd je svoji
kapacitou dostate¢ny, v souCasné dobé je plocha pojizdéna kamionovymi soupravami obdobnych
rozméru. Tento stav nebude ménén.
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4.3 Doprava v klidu

Stavba nema pozadavky na dopravu v klidu.

v v s

4.4 Pési a cyklistické stezky

Neni feseno.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

5.1 Terénni upravy

Stavba je osazena v zafezu do stavajiciho svahu. V ramci osazeni a nasledné upravy pfilehlych
ploch k objektu je uvaZzovano s drobnou modelaci pfilehlého terénu svahu.

5.2 Pouzité vegetaéni prvky

Stavba nefeSi vegetaéni prvky. Po dokon&eni stavby budou plochy kolem objektu upraveny do
pavodniho stavu.

5.3 Biotechnicka opatreni

Stavba nefeSi biotechnicka opatfeni.

6 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

6.1 Viiv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavba svym provozem nebude zneciStovat ovzduSi a nebude vytvaret hluk, ktery by svymi
ucinky nepfiznivé ovliviioval okoli. Pro okoli stavby bude splnéna maximalni ekvivalentni hladina
akustického tlaku v souladu s vyhlaskou 272/2011 Sb. a 258/2000 Sb.. Puda v okoli objektu nebude
nijak degradovana, v objektu je navrzena izolace certifikovana na trvalé plsobeni soli. Odpady budou
likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znéni).

6.2 Viiv _stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drievin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a ZivoCicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Navrhovana stavba zachovava vSechny ekologické funkce a vazby v krajiné. V okoli stavby se
nenachazi zadné pamatné stromy, chranéné rostliny ani Zivocichoveé.

6.3 Viiv stavby na soustavu chranénnych tzemi Natura 2000

Navrhovana stavba nema vliv na soustavu téchto chranénych uzemi.

6.4 Na&vrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Navrhovana stavba nevyzaduje posouzeni EIA (Environmental Impact Assessment].

6.5 Navrhovand ochrannd a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Nejsou stanovena Zadna ochranna ani bezpe€nostni pasma.

7 Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou kladeny pozadavky civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva.
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8 Zasady organizace vystavby

8.1 Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Napojeni stavenisté na el. energii bude provedeno pomoci nové navrzené pfipojky elektro. V
misté stavby bude zfizena pfechodna elektricka skfin. Vzhledem k pouzitym materialim a technologiim
neni predpokladan pozadavek na zasobovani stavby vétSim mnozstvim vody. Voda bude na stavbu
dovazena a skladovana v zasobnicich, pfipadné je umoznéno napojeni z objektl investora, které se
nachazeji ve vzdalenosti cca. 110 m.

8.2 Odvodnéni stavenisté

Voda v ploSe stavenisté bude v pribéhu vystavby pfirozené zasakovana v feSeném uUzemi,
pfipadné pak bude svedena mimo prostor stavenisté. V ramci vystavby bude nutné zajistit, aby nedoslo
k podmaceni a rozbiednuti zakladové spary objektu.

8.3 Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno z pfilehlé komunikace a zpevnéné plochy.

8.4 Viiv provaddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. V prabéhu stavby bude dbano,
aby vystavbou nebyly dotéeny okolni pozemky.

8.5 Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin

Stavenisté bude po obvodé ohrani¢eno provizornim oplocenim, aby nedochazelo k pfistupu
nepovolanych osob na stavbu. V ramci vystavby dojde k odstranéni drobnych stromu a kefu rostoucich v
ploSe svahu do kterého je stavba navrzena v zafezu. Parametry jednotlivych dfevin nejsou takove, aby
bylo nutné k jejich kaceni povoleni.

8.6 Maximalni zabory pro stavenisté (doéasné/trvalé)

Stavenisté bude svym maximalnim zaborem po celou dobu stavby limitovano rozméry stavby s
roSifenim cca. 5 m na kazdou stranu od objektu. Bude se jednat o plochu o rozméru 35x27m. Dale bude
na stavajici zpevnéné plose v blizkosti realizované stavby umisténo zazemi pro stavebni délniky. Ve
pouze na parc. €. 1900/3, ktera je v majetku stavebnika.

8.7 Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavbé, jejich
likvidace

PFi stavebnich pracich na stavbé (stavebni a inZenyrské objekty stavby a veSkera technicka a
technologicka zafizeni) budou vznikat nasledujici odpady.

a) odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoli¢ni odpad vhodny k upravé (recyklaci)

éislo nazev

16 02 14 Vyfazena elektrozafizeni neuvedena pod Cisly 160209 az 160213

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku
neuvedenych pod Cislem 170106

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty
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17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢Cislem 17 03 01

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 09 04 Smeésné st. a demo. odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01 a 17 09 03

PFi bouracich pracich bude stavebni odpad (beton, cihly, asfalt apod.), sklo, ocelové a kovové
konstrukce ukladany na stavbé do oddélenych kontejnerl. Plastové odpady budou do¢asné ukladany do
pytll na odpady.

Stavebni odpad (beton, cihly, asfalt apod.) a zemina budou ze stavby pribézné odvazeny na

sbérnych surovin.

8.8 Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

VytéZzena zemina bude ihned odvazena pry€ ze stavenisté na skladku. Pfedpoklada se celkem s
vytéZzenim 680 m3 zeminy.

8.9 Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Bude zamezeno pronikani stavebnich materiall do odpadnich a podzemnich vod. Pfi stavbé
bude omezena prasnost vhodnou manipulaci se stavebnim materialem. Vliv stavby na Zivotni prostfedi
je posuzovan dle zak.¢. 100/2001 Sb.. Stavba vytvafi unosné zatiZzeni Uzemi navrzenou stavbou a
Cinnosti, pfi které nedojde k poskozeni Zivotniho prostfedi ani nebudou vytvofeny negativni vlivy
zdravotni, socialni a ekologické na obyvatelstvo. Dot€ené uzemi se nachazi v ochranném pasmu lesa.
Stavebni prace budou probihat takovym zpUisobem, aby tyto pozemky a veskeré pfirodni prvky v lokalité
nebyly poSkozeny. S ohledem na to byla také stavba feSena jako montovana z jednotlivych dilcu, které
nebudou zhotovovany pfimo na stavbé.

Vliv provozu na ovzdu§i a jeho ochrana se posuzuje dle & 201/2012 Sb. Stavba nebude mit vliv
na ovzdusi.

Z hlediska ochrany zdravi je nosnym podkladem pro posuzovani zakon €. 258/2000 Sb. O
ochrané vefejného zdravi ve znéni navazujicich vyhlasek. Navrzena stavba nepfichazi do styku s
chemickymi karcinogeny v duchu vyhl. 432/2003 Sb. Styk s elektromagnetickym zafenim dle vyhlasky €.
20/2001 Sb. se nevyskytuje. Pozadavky na ochranu zdravi pfed ionizaénim zafenim dle vyhlasky
€.18/1997 Sb. na zakladé povahy stavby nejsou uplatnény. Nebudou pouzivany stavebni materialy s
hmotnostni aktivitou vétsi nez 120 Bq/kg.

8.10 Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisi

1. Rozsah stavby dle § 15 zakona 309/2006 Sb.:

» celkovy planovany objem praci a Cinnosti b&€hem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v
pfepoctu na 1 osobu - ANO

» celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30 pracovnich dnu, ve
kterych bude pracovat sou€asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni
den - NE

2. Prace se zvySenym rizikem dle nafizeni viady 591/2006 Sb.: - ANO
* prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m,

* prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5 m,

* prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych, betonovych a
dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb,

* prace nad vodou nebo v jeji t&€sné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpeéim utonuti,
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* prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpisu,

Tab. 2 | Kdy musi byt souéasti
projektové dokumentace Plan BOZP

Dle tab. 2 - vzhledem k vyhlasce &. 309/2006 a 591/2006 je nutné k feSenému projektu vypracovat plan
BOZP (zajistuje si investor samostatné).

Tab. 1 | Kdy musi byt zajistén koordinator BOZP

Pfi provadéni stavby 2-mi a vice zhotoviteli - dle tab. 1 vzhledem k vyhlasce ¢. 309/2006 a
591/2006 a za dodrzeni vy$e uvedenych predpokladl je zadavatel stavby povinen dorugit oznameni o
zahajeni praci, jehoz naleZitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace

pfislusnému podle mista stavenisté. Zadavatel stavby dale je povinen zajistit pfitomnost koordinatora
BOZP.

8.11 Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba nebude vyzadovat Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.

8.12 Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Stavba nebude vyZadovat zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni.

8.13 Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provddéni stavby za
provozu, opatreni proti u¢inkum vnéjsSiho prostredi pri vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

8.14 Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Vystavba bude probihat v nasledujicich krocich

- pfiprava stavenisté
- vybourani zpevnéného krytu v ploSe skladu
- vykopové prace na pozadovanou uroven
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- realizace zemnici soustavy, kanalizace

- realizace Stérkovych nasypu v mocnostech dle geologickych podminek a pozadavki PD
- realizace zakladovych a obvodovych kci., stabilizace svahu

- osazeni ocelovych nosnych sloupt stén

- realizace opérné zidky

- montaz ocelové kce. zastfeSeni a stfesSni krytiny

- montaz vrat

- finalizace dil€ich prvkd haly, dokon¢eni

- zapraveni zpevnénych ploch, uvedeni do plvodniho stavu, uklid stavenisté
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