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C - SITUACE STAVBY
Část:

Polohový systém Místní, Výškový systém BPV 0,000 = 339,20 m n.m.
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D1-02
ZAJIŠTĚNÍ SVAHU, HTÚ

Šd

Šd

Šd

D2-01 VENKOVNÍ KANALIZACE

2%

6,6%

10%

KANALIZAČNÍ ŠACHTA

RETENČNÍ NÁDRŽ O VELIKOSTI 8m3, REGULOVANÝ ODTOK 0,5 l/s

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

NAVRŽENÉ SÍTĚ:
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (ve správě MS LITOMYŠL)

- PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ (v majetku CETIN)

- STL PLYNOVOD (v majetku INNOGY)

PLOTY STÁVAJÍCÍ

KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE PARCEL

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ROZHRANÍ PLOCH

KATASTRÁLNÍ MAPA - SLUČKOVÉ ČÁRY PARCEL

LEGENDA ZNAČEK A ČAR:

RELIÉF TERÉNU - SVAHOVÁNÍ HTÚ

LEGENDA PLOCH:

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY - SKUTEČNÁ POLOHA

OBJEKTY VÝSTAVBY

KOMUNIKACE - SILNICE II/358

KOMUNIKACE AREÁLOVÉ

CHODNÍKY, ODSTAVNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY AREÁLOVÉ

VSTUPY A VJEZDY DO AREÁLU

ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR OBJEKTU

- PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ, ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ (v majetku CETIN)

Š
RN

- AREÁLOVÁ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA ELEKTRO

HYDRANT NADZEMNÍH
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČRE

- PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ (v majetku UPC ČR)

PŮVODNÍ OBRYS OBJEKTU HALY

- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ pr.150mm, šachty Šd pr.425mm - na zatížení 80kN/m2

OBECNĚ:
POLOHY A TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM
STAVEBNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VČ. PŘÍPOJEK
A ŘÍDIT SE POKYNY UVEDENÝMI V JEDNOTLIVÝCH VYJÁDŘENÍCH DOTČENÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ. JAKÝKOLIV
NESOULAD ZJIŠTĚNÝ PO VYTYČENÍ SÍTÍ NEBO PO JEJICH ODHALENÍ JE NUTNÉ ŘEŠIT S PROJEKTANTEM.

PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ
USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ VRSTVY,
PROFILACE UPRAVENÉHO TERÉNU 2% OD OBJEKTU

NOVÁ ZPEVNĚNÁ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA,
PROFILACE 2% OD OBJEKTU

NOVÁ ZPEVNĚNÁ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA,
PROFILACE DLE NAPOJENÍ NA PŮVODNÍ TERÉN

VYSVAHOVÁNÍ ZHUTNĚNÝM RECYKLÁTEM
S NAPOJENÍM NA PŮVODNÍ TERÉN

OKAPOVÁ PLOCHA SE ŽLABOVKOU,
VYSPÁDOVÁNÍ PODÉLNÉ 1,5%
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