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OPĚRNÁ ZEĎ tl.500mm, VÝŠKA
4250mm, ZAKRESLENÍ V MÍSTĚ
ZALOŽENÍ

ŠIKMÁ OPĚRNÁ ZEĎ tl.500mm
ZAKONČENÁ V ÚROVNI Ú.T., VÝŠKA
4250mm, ZAKRESLENÍ V MÍSTĚ
ZALOŽENÍ

ŠIKMÁ OPĚRNÁ ZEĎ tl.500mm
ZAKONČENÁ V ÚROVNI Ú.T., VÝŠKA
4250mm, ZAKRESLENÍ V MÍSTĚ
ZALOŽENÍ

NENÍ NUTNÉ PROVÁDĚT
ZLEPŠENÍ ZEMINY
POD PLOŠNÝM ZÁKLADEM

DRENÁŽ DN 150
min. sklon 2% DRENÁŽ DN 150

min. sklon 2%

DRENÁŽ DN 150
min. sklon 2%

DŘEVĚNÝ PRKENNÝ OBKLAD VÝŠKY 4,55 M

UŽITNÁ PLOCHA SKLADOVÁNÍ

UŽITNÁ PLOCHA SKLADOVÁNÍ

OBJEM PRO SKLADOVÁNÍ - 12,2x21x4,5m = 1200t

INERT 11,1x4,1x4,5m=270t

DŘEVĚNÝ PRKENNÝ O
BKLAD VÝŠKY 4,55 M
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NENÍ NUTNÉ PROVÁDĚT
ZLEPŠENÍ ZEMINY
POD PLOŠNÝM ZÁKLADEM
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