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OPĚRNÁ ZEĎ tl.500mm, VÝŠKA
4250mm, ODSKOKY PO 30mm, POSLEDNÍ ŘADA BEZ ODSKOKU
VYZTUŽENÍ: SVISLE 2*ø12mm V KAŽDÉ TVAROVCE, VODOROVNĚ
ø12mm, S PŘEKRYTÍM min. 200mm
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ŠIKMÁ OPĚRNÁ ZEĎ tl.500mm, SNIŽOVÁNA K Ú.T.
VYZTUŽENÍ: SVISLE 2*ø12mm V KAŽDÉ TVAROVCE,
VODOROVNĚ ø12mm, S PŘEKRYTÍM min. 200mm

NENÍ NUTNÉ PROVÁDĚT
ZLEPŠENÍ ZEMINY
POD PLOŠNÝM ZÁKLADEM
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DŘEVĚNÝ PRKENNÝ OBKLAD VÝŠKY 4,55 M

INERT 11,1x4,1x4,5m=270t
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POZNÁMKY IG PRŮZKUM:
Materiál násypu
Zemina do násypu bude upravena vápenocementovou stabilizací. Množství a poměr (recepturu)
hydraulického pojiva bude stanoveno laboratorně, předpokládá se směs vápna a cementu v
procentuálním poměru 70:30 v množství 2 - 4 %. Pro ztužující vrstvu vrstevnatého násypu z
 upravených zemin je požadován (dle ČSN 73 6133, jejíž požadavky lze s výhodou využít) poměr
 CBR min. 15 %, resp. IBI min. 10 %.
 Bude použita separační netkaná geotextílie (filtrační tkanina) s plošnou hmotností 300g/m2.
 Geotextílie nesmí mít žádné závady (např.: trhliny a díry) a bude mít překrytí min. 500mm.
Zlepšování zemin je třeba provádět vhodnými mechanismy. Před dávkováním pojiva je třeba
 provést homogenizaci zeminy s následnou úpravou vlhkosti promísené zeminy wopt ≈ ± 3%.
 Dávkování pojiva musí být rovnoměrné v celé ploše.

Zajištění svahu násypu
 Zemina s vápenocementovou stabilizací bude hutněna na PS 100%.  Požadován je modu
l přetvárnosti Edef,2 > 45 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 < 2,0.

Zajištění svahu je navrženo vyztužením polyesterovou geomříží MIRAGRID GX 400/30

Podloží násypu
Požadován je modul přetvárnosti Edef,2 > 45 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 < 2,0.
Přebírku základové spáry po odtěžení navážek musí protokolárně převzít oprávněný inženýrský
 geolog, nebo autorizovaný geotechnik.

Podkladní vrstva pod drátkobetonovými podlahami
Pro podkladní vrstvy pod drátkobetonovými podlahami (parapláň) je navrženo zlepšení vhodné
zeminy příměsí vápna s cementem v mocnosti 1000 mm. Po zhutnění po vrstvách cca 200 mm na
minimální míru zhutnění 100% PS je třeba dosáhnout na povrchu zlepšené stabilizované zeminy
 def. modul Edef2 ≥ 80 MPa s poměrem Edef2/Edef1 ≤ 2,0.

 Vzájemný přesah jednotlivých dílů geomříže bude alespoň 0,5 m.
Použití upravených zemin je nutné ověřit laboratorní zkouškou CBR a zhutnitelnosti PS, případně
 zatěžovací zkouškou základové pláně.
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VÝKAZ:
Ztracené bednění 500*500*250   -  960 ks
Výztuž 12         - 1090 mb
Geomříže MIRAGRID GX 400/30  - 2600 m2
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