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VÁPENOCEMENTOVÁ STABILIZACE
HUTNĚNÍ PO 250mm NA PS 100%,
Edef2>80MPa, Edef2/Edef1<2

VÁPENOCEMENTOVÁ STABILIZACE
HUTNĚNÍ PO 200mm NA PS 100%,
Edef2>45MPa, Edef2/Edef1<2

VÁPENOCEMENTOVÁ STABILIZACE
HUTNĚNÍ PO 250mm NA PS 100%,
Edef2>45MPa, Edef2/Edef1<2

MIRAGRID GX 400/30
ZAKONČENÝ SMYČKOU

JUTOVÁ SÍŤ PRO
DOČASNOU SVAHOVOU
STABILIZACI

KOTEVNÍ PRVKY JUTOVÉ
SÍTĚ
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-ASFALTOVÝ BETON ACO 11 S 50/70 (ABS I)
DLE ČSN EN 13108-1 40mm
-ŽB DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA
beton C25/30 + drátky 40 kg/m3 175 mm
-GEOTEXTILIE 1000 g/m2
-VODOROVNÁ PVC HYDROIZOLACE tl. 1,5 mm
- proti zemní vlhkosti certifikovaná na trvalé působení solí (NaCL) – NUTNO DOLOŽIT
CERTIFIKÁTEM
Největší tahová síla 16N/mm2, ohebnost za nízkých teplot -20 °C
-GEOTEXTILIE 1000 g/m2
-PODKLADNÍ BETON C16/20 TL. 100 MM
-STABILIZOVANÝ PODKLAD VÁPNEM A CEMENTEM 1000mm, hutněno po vrstvách
200mm,na paraplání musí být hodnota Edef,2=80MPa, PS 100% (poměr modulu 1.a 2.
větve méně než 2)
-STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ PLÁŇ

Štěrkopísek
Navážky
F6, konzistence tuhá(měkká)
F6, konstitence tuhá
G4 - slínovec mírně až silně zvětralý
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OPRAVA
STÁVAJÍCÍ
ZPEVNĚNÉ

PLOCHY

DRENÁŽ DN 150
min. sklon 2%

MIRAGRID GX 400/30
ZAKONČENÝ SMYČKOU
A S PŘESAHEM ZA ZTRAC.
BEDNĚNÍM cca 50mm
GEOTEXTÍLIE
S PL. HM. 300g/m2

PODKLADNÍ BETON tl.100mm
PROTAŽENÝ POD DRENÁŽ

ŠTĚRKODRŤ 8/16

PODKLADNÍ BETON
DLAŽBA

P.T.
Ú.T.

JUTOVÁ SÍŤ PRO
DOČASNOU SVAHOVOU
STABILIZACI

KOTEVNÍ PRVKY JUTOVÉ
SÍTĚ

VÁPENOCEMENTOVÁ STABILIZACE
HUTNĚNÍ PO 250mm NA PS 100%,
Edef2>45MPa, Edef2/Edef1<2

VÁPENOCEMENTOVÁ STABILIZACE
HUTNĚNÍ PO 250mm NA PS 100%,
Edef2>45MPa, Edef2/Edef1<2

VÁPENOCEMENTOVÁ STABILIZACE
HUTNĚNÍ PO 250mm NA PS 100%,
Edef2>80MPa, Edef2/Edef1<2

HRANA DOČASNÉHO VÝKOPU
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Štěrkopísek
Navážky
F6, konzistence tuhá(měkká)
F6, konstitence tuhá
G4 - slínovec mírně až silně zvětralý
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VÁPENOCEMENTOVÁ STABILIZACE
HUTNĚNÍ PO 250mm NA PS 100%,
Edef2>80MPa, Edef2/Edef1<2

DRENÁŽ DN 150
min. sklon 2%

PODKLADNÍ BETON tl.100mm
PROTAŽENÝ POD DRENÁŽ

ŠTĚRKODRŤ 8/16

GEOTEXTÍLIE
S PL. HM. 300g/m2

MIRAGRID GX 400/30
ZAKONČENÝ SMYČKOU
A S PŘESAHEM ZA ZTRAC.
BEDNĚNÍM cca 50mm

P.T.

PODKLADNÍ BETON
DLAŽBA

JUTOVÁ SÍŤ PRO
DOČASNOU SVAHOVOU
STABILIZACI

KOTEVNÍ PRVKY JUTOVÉ
SÍTĚ

Ú.T.

HRANA DOČASNÉHO VÝKOPU

VÁPENOCEMENTOVÁ STABILIZACE
HUTNĚNÍ PO 250mm NA PS 100%,
Edef2>45MPa, Edef2/Edef1<2

VÁPENOCEMENTOVÁ STABILIZACE
HUTNĚNÍ PO 250mm NA PS 100%,
Edef2>45MPa, Edef2/Edef1<2

PROSTOR 26m PRO OTÁČENÍ

OPĚRNÁ STĚNA

 
-ASFALTOVÝ BETON ACO 11 S 50/70 (ABS I)

DLE ČSN EN 13108-1 40mm
-ŽB DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA

beton C25/30 + drátky 40 kg/m3 175 mm
-GEOTEXTILIE 1000 g/m2

-VODOROVNÁ PVC HYDROIZOLACE tl. 1,5 mm
- proti zemní vlhkosti certifikovaná na trvalé působení solí (NaCL) – NUTNO DOLOŽIT

CERTIFIKÁTEM
Největší tahová síla 16N/mm2, ohebnost za nízkých teplot -20 °C

-GEOTEXTILIE 1000 g/m2
-PODKLADNÍ BETON C16/20 TL. 100 MM

-STABILIZOVANÝ PODKLAD VÁPNEM A CEMENTEM min. 1000mm, hutněno po
vrstvách 250-300mm,na paraplání musí být hodnota Edef,2=80MPa, PS 100% (poměr

modulu 1.a 2. větve méně než 2)
-STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ PLÁŇ

Štěrkopísek
Navážky
F6, konzistence tuhá(měkká)
F6, konstitence tuhá
G4 - slínovec mírně až silně zvětralý

2%

6,6%

POZNÁMKY IG PRŮZKUM:
Materiál násypu
Zemina do násypu bude upravena vápenocementovou stabilizací. Množství a poměr (recepturu)
hydraulického pojiva bude stanoveno laboratorně, předpokládá se směs vápna a cementu v
procentuálním poměru 70:30 v množství 2 - 4 %. Pro ztužující vrstvu vrstevnatého násypu z
 upravených zemin je požadován (dle ČSN 73 6133, jejíž požadavky lze s výhodou využít) poměr
 CBR min. 15 %, resp. IBI min. 10 %.
 Bude použita separační netkaná geotextílie (filtrační tkanina) s plošnou hmotností 300g/m2.
 Geotextílie nesmí mít žádné závady (např.: trhliny a díry) a bude mít překrytí min. 500mm.
Zlepšování zemin je třeba provádět vhodnými mechanismy. Před dávkováním pojiva je třeba
 provést homogenizaci zeminy s následnou úpravou vlhkosti promísené zeminy wopt ≈ ± 3%.
 Dávkování pojiva musí být rovnoměrné v celé ploše.

Zajištění svahu násypu
 Zemina s vápenocementovou stabilizací bude hutněna na PS 100%.  Požadován je modu
l přetvárnosti Edef,2 > 45 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 < 2,0.

Zajištění svahu je navrženo vyztužením polyesterovou geomříží MIRAGRID GX 400/30

Podloží násypu
Požadován je modul přetvárnosti Edef,2 > 45 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 < 2,0.
Přebírku základové spáry po odtěžení navážek musí protokolárně převzít oprávněný inženýrský
 geolog, nebo autorizovaný geotechnik.

Podkladní vrstva pod drátkobetonovými podlahami
Pro podkladní vrstvy pod drátkobetonovými podlahami (parapláň) je navrženo zlepšení vhodné
zeminy příměsí vápna s cementem v mocnosti 1000 mm. Po zhutnění po vrstvách cca 200 mm na
minimální míru zhutnění 100% PS je třeba dosáhnout na povrchu zlepšené stabilizované zeminy
 def. modul Edef2 ≥ 80 MPa s poměrem Edef2/Edef1 ≤ 2,0.

 Vzájemný přesah jednotlivých dílů geomříže bude alespoň 0,5 m.
Použití upravených zemin je nutné ověřit laboratorní zkouškou CBR a zhutnitelnosti PS, případně
 zatěžovací zkouškou základové pláně.
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