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S I T U A C E
Obsah přílohy: Měřítko:

Označení přílohy: Číslo paré:

1:250

Polohový systém Místní, Výškový systém BPV - 0,000 = 338,80 m n.m. BpV

6 A4

KANALIZAČNÍ ŠACHTA

RETENČNÍ NÁDRŽ O VELIKOSTI 8m3, REGULOVANÝ ODTOK 0,5 l/s

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

NAVRŽENÉ SÍTĚ:
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (ve správě MS LITOMYŠL)

- PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ (v majetku CETIN)

- STL PLYNOVOD (v majetku INNOGY)

PLOTY STÁVAJÍCÍ

KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE PARCEL

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ROZHRANÍ PLOCH

KATASTRÁLNÍ MAPA - SLUČKOVÉ ČÁRY PARCEL

LEGENDA ZNAČEK A ČAR:

RELIÉF TERÉNU - SVAHOVÁNÍ

VSTUPY A VJEZDY DO AREÁLU

- PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ, ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ (v majetku CETIN)

Š
R

- AREÁLOVÁ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA ELEKTRO

OBECNĚ:
POLOHY A TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM
STAVEBNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VČ. PŘÍPOJEK
A ŘÍDIT SE POKYNY UVEDENÝMI V JEDNOTLIVÝCH VYJÁDŘENÍCH DOTČENÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ. JAKÝKOLIV
NESOULAD ZJIŠTĚNÝ PO VYTYČENÍ SÍTÍ NEBO PO JEJICH ODHALENÍ JE NUTNÉ ŘEŠIT S PROJEKTANTEM.

PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ
USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.
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