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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1. Název akce a ozna čení stavby 
Rekonstrukce mostu ev.č. 31216-1 Nekoř 

  

1.2.  Katastrální území 
Nekoř    - číslo katastrálního území 702731 

 

1.3.  Obec 
Nekoř 

 

1.4.  Okres  
Ústí nad Orlicí 

 

1.5.  Investor, Stavebník 
Pardubický kraj, Krajský úřad Pardubického kraje 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Zastoupené:  
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

1.6. Správce objektu  

1.6.1. Správce mostu 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

1.6.2. Nadřízený orgán 
Pardubický kraj, Krajský úřad Pardubického kraje 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

1.7.  Projektant 

1.7.1. Generální projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.2. Projektant objektu SO 001, SO 201 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č.a. 0601653 – obor IM00-Mosty a inženýrské konstrukce) 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

2.1.  Charakteristika  
Navrhovaná akce – Rekonstrukce mostu ev.č. 31216-1 Nekoř řeší problematiku rekonstrukce 

mostního příslušenství stávajícího mostního objektu, který slouží k převedení silnice III/31216-1 přes 
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stávající vodní tok Divoká Orlice v ř. km 88,50. Komunikace III/31216 je v daném úseku kategorie MS2 
11,7/8,2/50 dle ČSN 73 6101 a 73 6201. 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostního objektu  v rozsahu výměny 
mostního p říslušenství . Rozsah rekonstrukce mostu je definován doplňkovým diagnostickým 
průzkumem, který je zaměřený na poruchy stávajících chodníků na mostě. 

 
Popis rozsahu úpravy a opravy: 
Staničení mostního objektu ev.č. 31216-1 je v  km 3,995 dle liniového provozního staničení dle 

projektové dokumentace, v km 0,013  staničení úseku a staničení lokálním 0,074 78. Rekonstrukce 
mostu je navržena společně s úpravou komunikace III/31216 v daném profilu a úseku. Úprava 
komunikace III/31216 je navržena v celkové délce 75,0m s tím že její počátek je v km 0,035 00 a 
konec je v km 0,110 00 lokálního staničení projektové dokumentace.  

Úprava komunikace III/31216 je navržena v km ZU = 0,035 00 až KU = 0,110 00. Zde se 
uvažuje minimální výšková úprava nivelety  silnice III/31216 v daném rozsahu s ohledem na rozsah 
rekonstrukce mostního objektu ev.č. 31216-1. Niveleta na mostě je navržena s pokrytím stávající 
nivelety komunikace dle rekonstrukce mostu. Zde niveleta úpravy komunikace je prakticky totožná se 
stávajícím uspořádáním. 

 
Stávající mostní objekt převádí komunikaci III. třídy číslo 31216 přes vodní tok Divoká Orlice 

potok v ř. km 88,50 ve správě Povodí Labe, s.p.  
Mostní objekt byl postaven v roce 1987. 
V roce 2008 byl proveden doplňkový diagnostický průzkum sloužící jako podklad k výměně 

mostního příslušenství v podobě chodníků na mostě. Rozsah rekonstrukce mostu navazuje na závěry 
správce mostního objektu a jeho záměr objekt rekonstruovat. 

 
Popis zájmového území: 
Navrhovaná akce se nachází v zastavěné části obce Nekoř v katastrálním území Nekoř 

v prostoru, křížení komunikace III/31216 s vodním tokem Divoká Orlice. Mostní objekt se nenachází 
v blízkosti pozemků plnících funkci lesa. Zájmové území se nachází v CHKO Přírodní park Orlice. 

 
Popis stávajícího uspořádání: 
Mostní objekt ev.č. 31216-1 je proveden o dvou polích a převádí státní silnici III/31216 přes 

vodní tok Divoká Orlice v obci Nekoř. 
Tedy stávající mostní objekt je s vodorovnou nosnou konstrukcí o dvou polích z nosníku KAS 

– 73 dl=18,0m vysokých 850mm. Celkový počet nosníků v příčném řezu je 11. Nadpodporové spojení 
nad střední podpěrou je provedeno u nosné konstrukce jako bezdilatační spojení s perovou deskou ze 
železobetonu a ocelovým táhlem nosníků. 

Vodorovná nosná konstrukce je uložena na opěře 1. pevně pomocí ocelových ložisek. Uložení 
nosné konstrukce na opěrách 2 a 3 je na elastomerových podkladních ložiscích. 

Spodní stavba mostu je založena na plošných základech z monolitického železobetonu. 
Základové spára je takřka tvořena skalním podložím (viz. Původní projektová dokumentace mostního 
objektu). 

Konstrukce krajních opěr je z monolitického železobetonu, na nichž je osazen úložný práh 
rovněž ze železobetonu se závěrnou zídkou. Na konstrukce opěr navazují betonová monolitická křídla 
zavěšená do opěr podél komunikace. 

Střední podpěra je provedena jako pilíř na nátokové straně zešpičatělý proti proudu vody a na 
výtokové straně zaoblený. Materiál pilíře je železobeton, kde nátoková a výtoková strana konstrukce 
pilíře je obložena žulovým kamenem. Na dříku pilíře je proveden úložný železobetonový práh. 

Přechodové oblasti mostního objektu jsou provedeny s úpravou přechodové železobetonové 
desky dl 3,0m a tl. 0,25m s podkladním betonem. 

Nad opěrou 1 je proveden podpovrchový dilatační závěr se zálivkou v komunikaci. Nad opěrou 
3 je stávající povrchový dilatační závěr Euroflex. 

Na mostě jsou provedeny po obou stranách chodníky šířky 2,0m. Ve straně líce k vozovce je 
chodník osazen betonovým obrubníkem. Líc konstrukce římsy je proveden s osazením lícních 
římsových tvárnic. Ostatní části konstrukce chodníku jsou železobetonové monolitické. V konstrukci 
chodníku se předpokládá uložení PVC chrániček pro případné převedení inženýrských sítí po mostě. 

Mostní objekt převádí asfaltovou komunikaci šířky 7,0m o třech vrstvách předpokládané 
tloušťky 130mm. 
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Na konstrukci chodníku je osazeno ocelové zábradlí z uzavřených válcovaných profilů 
kruhového průřezu. 

Na nosné konstrukci (straně výtoku) je osazena ocelové chránička místního vodovodu. 
Ocelová chránička je kotvena do nosné konstrukce mostu prostřednictvím ocelových kotevních konzol. 

Pod mostem je provedeno opevnění koryta vodního toku kamenným záhozem. 
Na straně vtoku je na mostním objektu osazena tabulka s letopočtem výstavby. Na mostě jsou 

osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu dle požadavku ČSN 73 6220 a 73 6221. Na mostě jsou 
pak rovněž osazeny stávající svislé dopravní značky. Tyto dopravní značky jsou přikotveny ke 
konstrukci ocelového zábradlí na mostě. 

Mostní konstrukce je navržena pro silniční zatížení třídy A podle ČSN 73 62 03 / 86 a, b. 
 
Na základě mostní prohlídky provedené v 04/2009 Ing. Dubrovským dle ČSN 73 6220 a 73 

6221 je zatřídění konstrukce do stavebně technického stavu následující: 
Konstrukce spodní stavby  - III. – Dobrý 
Nosná konstrukce   - III.  – Dobrý 
Mostní vybavení  - III. – Dobrý 
Mostu    - III. – Dobrý. 
 
Dále byla provedena před realizací PDPS MM Prohlídka dle ČSN 73 6220 a 73 6221 Ing. 

Janem Dobrovolným ze dne 3.4.2018. Dle této MMP byl zatříděn stavební stav mostu: 
Konstrukce spodní stavby  - III. – Dobrý 
Nosná konstrukce   - V.  – Špatný 
Mostní vybavení  - IV. – Uspokojivý 
 
Použitelnost mostu pak II – Podmíněně použitelná. 
 
Zatížitelnost stávajícího mostního objektu je následující (dle MMP z 3.4.2018): 
 
Normální zatížitelnost    26 t 

 Výhradní zatížitelnost    60 t 
 Výjimečná zatížitelnost    138 t 

 
Uvedená zatížitelnost nezahrnuje případnou redukci v závislosti na skutečném současném 

stavebně technickém stavu. 
Na základě prohlídky mostního objektu, kterou projektant provedl před zahájením projektových 

prací se dá předpokládat stavebně technický stav mostního příslušenství spíše V. s ohledem na 
deformace chodníku na mostě. 

 
Související dotčené objekty: 
V zájmovém prostoru se dle vyjádření správců inženýrských sítí nacházejí stávající podzemní 

a nadzemní sítě. 
Dle záborového elaborátu souvisí s akcí dotčené pozemky. Touto problematikou se zabývá 

samostatná přílohy průvodní zprávy a pak podrobněji příloha H.1. – Záborový elaborát. 
Pod mostem se nachází vodní tok Divoká Orlice v ř. km 88,50 ve správě Povodí Labe s.p. 

Vodní tok protéká v mostním otvoru a to v poli č. 1. a 2. 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 

3.1.  Provedené pr ůzkumy a m ěření včetně podklad ů k PD – DSP + VD-ZDS a 
dokumentace PDPS 

- Geodetické zaměření zájmového území (Petr Vanický– Choceň – 02/ 2009) 
- Mostní prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o. 03/2009) 
- Mostní list k objektu 31216-1 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (01-03/2009) 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (04-05/2018) 
- Mimořádná mostní prohlídka (Ing. Dobrovolný 3.4.2018) 
- Diagnostický průzkum (Kloknerův ústav ČVUT Praha, 03/2018, Ing. Řeháček) 
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- Hydrotechnické údaje (ČHMU – Povodňový služba) 
- Informace o pozemních, katastrální mapa, mapa zjednodušené evidence 
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci 

3.2.   Podklady pro projektování 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD aktuální znění k datu 

05/2018 
- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
- ČSN  01 3466    Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 
- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 2603  Provádění ocelových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 
- ČSN EN 10204  Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly 
- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 
- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6207  Navrhování mostních objektů z předpjatého betonu 
- ČSN EN 1990     Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1         Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 
- ČSN EN 1991-1-4         Zatížení konstrukcí - zatížení větrem 
- ČSN EN 1991-1-5         Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 
- ČSN EN 1991-1-6         Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 
- ČSN EN 1992-1-1         Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1993-1-1   Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN EN 1993-1-8   Navrhování ocelových konstrukcí - styčníky 
- ČSN EN 1993-2   Navrhování ocelových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1994-1-1   Navrhování spřažených konstrukcí 
- ČSN EN 1994-2   Navrhování spřažených konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kriteria pro 

zkušební metody 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 
- ČSN EN 206-1   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 13369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 

 
- Vzorové listy pozemních komunikací: 
- VL 0 - Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací 
- VL 1 - Vozovky a krajnice 
- VL 2 - Silniční těleso 
- VL 2.2 - Odvodnění 
- VL 3 - Křižovatky 
- VL 4 - Mosty 
- VL 5 - Tunely 
- VL 6.1 - Svislé dopravní značky + Dodatek z r. 11/2009 
- VL 6.2 - Vodorovné dopravní značky 
- VL 6.3 - Dopravní zařízení + Dodatek z r. 9/2009 
- VL 6.4  - Proměnné dopravní značky - příklady 

 
Technické podmínky: 

- TP 41  Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 
- TP 43  Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními 

materiály 
- TP 63  Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 
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- TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 70  Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na 

pozemních komunikacích 
- TP 72  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 75  Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 
- TP 80  Elastický mostní závěr 
- TP 81  Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu 
- TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 
- TP 86  Mostní závěry 
- TP 88  Oprava trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 89  Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
- TP 104  Protihlukové clony pozemních komunikací 
- TP 107  Odvodnění mostů pozemních komunikací 
- TP 101  Výpočet svodidel 
- TP 115  Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 
- TP 128  Ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání 
- TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 136  Povlakovaná výztuž do betonu 
- TP 139  Betonové svodidlo 
- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 
- TP 160  Mostní elastomerová ložiska 
- TP 164  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany 
- TP 167  Ocelové svodidlo NH 
- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 173  Použití mostních hrncových ložisek 
- TP 175  Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací 
- TP 178  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polymetylmetakryláty 
- TP 183  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikac 
- TP 186  Zábradlí na pozemních komunikacích 
- TP 187  Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací 
- TP 193  Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 
- TP 200  Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů 

platných před účinností EN 
- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 203  Ocelová svodidla (svodnicového typu) 
- TP 204  Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 
- TP 211  Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné) 
- TP 216  Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů PK 
- TP 224  Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 231  Ošetřování betonu 
- TP VP 001-000 Mostní odvodňovače Vlček 
-  

4. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 001 – Dočasné dopravní opatření    

- dočasný stavební objekt 
SO 201 – Most ev.č. 31216-1    

- objekt ve správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje a ve vlastnictí 
Pardubického kraje. 
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5. PODMÍNKY REALIZACE 
S vlastním objektem SO 201 – Most ev.č.31216-1 souvisejí i uvedené vyvolané stavební 

objekty. Celkový výčet vyvolaných objektů je uveden v předchozím odstavci 4. 
Zde je nutné uvést následující skutečnosti: 
Před zahájením stavebních prací je nutné provést dopravní opatření  - „SO 001 – Dočasné 

dopravní opatření“ s ohledem na převedení místní i dálkové dopravy, cyklistů a pěších v průběhu 
provádění a stavební práce na hlavním stavebním objektu.   

Převedení dopravy je uzpůsobeno postupu rekonstrukce mostu. Zde se uvažuje vyloučení 
dopravy mimo prostor stavebních prací provedením dopravy přes staveniště na mostním objektu a 
komunikaci III/31216. 

Před zahájením stavebních prací na hlavních stavebních objektech SO 201, bude nutné 
provést vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 

V průběhu stavebních prací bude nutné provedení zajištění prostoru pod mostem (vodní tok a 
stávajícího vodovodu zavěšeného na pravém boku nosné konstrukce). 

Stávající vodovod navěšení na pravém okraji nosné konstrukce mostu bude po dobu realizace 
akce zajištěn v režii zhotovitele. Zajištění je navrženo podepřením inventární konstrukcí skruže 
zhotovitele. V průběhu realizace prací, bude vodovod ochráněn. Při realizaci akce dojde k obnově jeho 
zavěšení na okraj nosné konstrukce. Řešení tohoto podvěšení bude navrženo zhotovitelem a 
zpracovatelem RDS s odsouhlasením daného řešení správcem a vlastníkem vodovodu. 

Stávající odvodnění komunikace před a za mostem bude vrámci obnoveno. Toto odvodnění 
bude zajištěno s jeho vytyčením, zjištěním hloubky a úpravou návrhu RDS dokumentace zapažení 
stavebních jam a pro realizaci opravy spodní stavby a nosné konstrukce. 

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště 
(dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění. 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 
Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví druhých osob a obecní pozemky.  

Před zahájením stavebních bude proveden dodavatelem stavby podrobný plán 
protipovodňových a protihavatijních opatření, který bude schválen správcem vodního toku, Odborem 
dopravy a zástupci investora a správce. Rovněž bude provedeno projednání pro stanovení o 
dočasném dopravním opatření s Policií ČR, odborem dopravy příslušného správního úřadu a zástupci 
investora. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho umístění.  

Podrobný harmonogram prací bude proveden tak, aby veškeré stavební práce proběhly 
v jedné stavební sezoně a minimalizaci omezení dopravy na komunikaci III/31216. 

Návrhový harmonogram stavebních prací je součástí projektové dokumentace (příloha E - 
Zásady organizace výstavby) s tím, že kompletní akce bude provedena v jedné stavební sezoně. 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍK Ů 
SO 001 – Dočasné dopravní opatření    

- dočasný stavební objekt 
SO 201 – Most ev.č. 31216-1    

- objekt ve správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje (viz 1.6.2.) 
- objekt je ve vlastnictví Pardubického kraje (viz 1.6.2.) 

7. PŘEDÁNÍ  STAVBY DO ÚŽÍVÁNÍ 
S ohledem na rozsah díla budou jednotlivé stavební objekty předány do užívání po dokončení 

stavby v jedné etapě či ve dvou etapách. Délka předpokládané výstavby akce je 4+4=max. 8 měsíců. 
Harmonogram výstavby a stavebních prací objektů a celé akce je součástí projektové dokumentace 
(příloha E. – Zásady organizace výstavby). 

8. STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

8.1. SO 001 – Dočasné dopravní opat ření 
 Převedení dopravy přes staveniště je řešeno s ohledem na postup stavebních prací. V první 

fázi rekonstrukce mostu bude doprava převedena na pravou část mostu ev.č. 31216-1 a komunikaci 
III/31216. V druhé fázi rekonstrukce mostu pak na opačnou levou polovinu komunikace III/31216 a 
mostu 31216-1. 
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S ohledem na charakter rekonstrukce mostu je navrženo dočasné dopravní opatření dle TP 66 
Zásady pro přechodné dopravní značení na PK.  

S ohledem na nutnost výměny chodníků na mostě a nutnost uzavření minimálně poloviny 
vozovky se uvažuje dočasné dopravní opatření podle schema C5 – Standardní pracovní místo 
z citovaného TP 66. (Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály.) 
Rozmístění dopravního opatření dle uvedeného schema je navrženo rovněž s ohledem na řešení 
rekonstrukce mostu a to ve dvou fázích. V první fázi s převedením dopravy na pravou polovinu mostu 
a v druhé fázi pak na levou. Uvedené rozmístění dočasného dopravního opatření ve schema C5 je 
zobrazeno na přílohách C.1.2 a C.1.3. 

Dočasné dopravní opatření se v tomto prostoru týká i části komunikace III/31215, které je 
napojena před mostem vpravo na komunikaci III/31216. Zde se uvažuje osazení dočasného svislého 
dopravního značení. 

V případech, kdy bude provedeno dočasné dopravní značení dle zvoleného schema a bude na 
mostě demontován zádržný systém. Dopravní značení bude doplněno provizorním zádržným 
systémem s odpovídající třídou zadržení min. H2-H2. Rozmístění dočasného zádržného systému je 
zakresleno v uvedených přílohách PD. Dočasný zádržný systém je navržen v podobě provizorních 
betonových svodidel výšky min. 0,8m (odpovídající třídě zadržení) v délce 64,0m. 

 Převedení pěších je řešeno vždy po části mostu, kde nebudou probíhat stavební práce. Zde 
se uvažuje s vyznačením prostoru pro přecházení na druhý chodník mostu s osazením dodatkové 
tabulky (Přejdi na druhý chodník). 

Převedení cyklistů je řešeno shodně jako převedení automobilové dopravy popsané v této 
kapitole. 

 

8.2. SO 201 – Most ev. č. 31216-1 
S ohledem na stavební stav příslušenství stávajícího mostního objektu a záměr investora a 

správce opravit mostní objekt je navržena jeho rekonstrukce. Rekonstrukce mostu je navržena 
v rozsahu demolice stávajícího příslušenství, úpravou odvodnění povrchu celoplošné izolace a 
výstavbou nových chodníků na mostě. Součástí akce je odstranění stávající obrusné vrstvy vozovky a 
osazením nového zábradlí na mostě. Akce dále řeší opravu spodní stavby a nosné konstrukce mostu 
dle podkladů z diagnostického průzkumu (podklad dokumentace PDPS). 

Zatížitelnost mostního objektu je provedena dle pož adavku ČSN 73 6220 a 73 6221 
uvažováno dle ČSN 73 6222 je uvedena v p ředchozích kapitolách. Ší řkové uspo řádání 
komunikace na most ě bude ponecháno stávající a to MS2 11,7/8,2/50 dle ČSN 73 6201 a 73 
6101. 

Na základě základního diagnostického průzkumu, HMP, MMP a prohlídky mostu 
zpracovatelem PD je navržen rozsah opravy mostu. Ten je projednán a odsouhlasen správcem i 
vlastníkem mostního objektu. Oprava mostu předpokládá kompletní výměnu mostního příslušenství s 
opravou svislé i vodorovné nosné konstrukce mostu. 
 

Akce objektu SO 201 je navržena s rozebrání krytu a obrusné a ložné vrstvy v délce 75,0m 
komunikace III/31216 a to ve staničení 0,035 00 – 0,110. Rozebrání kompletní konstrukce vozovky je 
pak navrženo v úseku délky 75,0m v km 0,035-0,110m. S rozebráním vozovky souvisí i rozebrání 
konstrukce nezpeněné krajnice a násypu krajnic a souvisejících chodníků dle zákresu ve výkresové 
dokumentaci. Zádržný systém na mostě bude rozebrán v celém rozsahu. 

Předpokládá se kácení náletových dřevin na násypu komunikace v prostoru dočasného záboru 
stavby a v místě realizace výkopových prací. Je navrženo v tomto prostoru i odstranění křoví na 
násypu komunikace a v prostoru pod mostem. 

Na mostě bude kompletně odstraněna vozovky včetně konstrukce zábradlí, říms a chodníků 
podél vozovky. 
Budou odstraněny tabulky s letopočtem výstavby a s ev. číslem mostu. Na mostě a ve vyznačeném 
prostoru budou demontovány svislé DZ a značky informační a reklamní v dočasném záboru stavby. 
 
Dále se předpokládá následující rozsah demoličních prací mostního příslušenství: 
- Instalace konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů 
- Odstranění ocelového zábradlí na mostě 
- Odstranění DZ 
- Frézování kompletní konstrukce vozovky na mostě  
- Vyburání chodníků a říms mostu 
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- Odstranění celoplošné izolace včetně doplňkových plechování a konstrukcí 
- Vybourání stávajících dilatačních závěrů 
- Odstranění mostních odvodňovačů a odvodňovacích prvků 
- Kompletní odstranění vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce na n.k. 
 
Do demoličních pracích mostu se dále předpokládá: 
- Demolice přechodových desek s podkladním betonem 
- Výkopové práce za opěrami se zajištěním výkopů záporovým pažením 
- Záporové pažení je navrženo souběžně s osou komunikace a podél levého okraje opěry 03 
- Délka pažení je navržena s ohledem na navržený rozsah výkopových prací 
-  Pažení bude doplněno šikmým kotvením dle etap postupu realizace opravy mostu 
 
- Vybourání čel nosné konstrukce a nadpodporových oblastí včetně případných vybourání dutin 
mezi nosníky. 
- Ubourání celých závěrných zídek opěr mostu 
-  Rozdělení nosné konstrukce vybouráním nadpodporových příčníků a vybourání dutin v n.k. 
Vybourání perové desky nebo vrubového kloubu mezi poli n.k. (Vše dle stavu na stavbě) 
- Vybourání křídel po výškovou úroveň podhledu úložných prahů opěr 
- Odstranění opevnění pod mostem a podél křídel nutného k opravě spodní stavby 
- Demolice opevnění před opěrami a pod mostem (v nejnutnějším rozsahu) 
- Demolice zajišťovacích prahů opevnění pod mostem (v nejnutnějším rozsahu) 
- Provedení otvorů v nosné konstrukci pro osazení odvodňovačů celoplošné izolace a mostních 
odvodňovačů. 
- Nosná konstrukce bude v čelech očištěna s obnažením kotev podélného předpětí. Takto je 
navrženo na začátku a konci n.k. Rozsah demolice bude specifikován AD, TDI a zhotovitelem dle 
stavu n.k. a tvaru n.k. v dané oblasti. Kabely podélného předpětí budou diagnostikovány a 
reinjektovány vhodnou technologií z čel nosníků v případné kombinaci reinjektáže v trase kabelu 
navrtáním stěn či stropu a podlahy nosníků (bez nutnosti zvednutí n.k.).  
- Bude provedeno kompletní obourání povrchu opěr a křídel mostu určených k opravě kotvenou 
přibetonávkou. Obourání povrchu je navrženo v tl 50-150mm. U mezilehlého pilíře bude provedena 
pouze jeho sanace povrchových vrstev a opravou kamenného obkladu. 
 

Na opěrách mostu bude provedena nová konstrukce křídel v zakreslené délce a výšce nad 
úrovní jejich odbourání. 

Je navrženo kompletní obetonování kotvenou přibetonávkou lícových a obnažených ploch opěr 
a křídel stávající konstrukce spodní stavby v zakresleném tvaru s realizací nových nadbetonávek křídel 
a novou závěrnou zídkou opěr.  

Uložení n.k. na opěrách bude provedeno dle stávajícího uspořádání s ponecháním stávajících 
ložisek.  

Po opravě n.k. a reinjektáži kabelů podélného předpětí bude provedeno zazdění dutin nosníků 
a betonáž nadpodporových příčníků a čel nosných polí z monolitického železobetonu. Na povrchu 
mostovky bude provedena kotvená železobetonová nadbetonávka s kapsami pro osazení dilatačních 
závěrů nad opěrami mostu. Mezi poli n.k. bude proveden vrubová kloub v poloze vyrovnávací betonové 
vrsty zajišťující zachování chování n.k. jako dvoupolové o dvou prostých polích s přenosem podélných 
dilatací n.k. (Řešení bude podrobně navrženo v RDS dokumentaci). 

V nosné konstrukci budou osazeny odvodňovače celoplošné izolace a mostní odvodňovače. 
U krajních opěr bude provedena nová konstrukce závěrných zídek a křídel mostu. Do křídla mostu 
bude osazena tabulka s letopočtem opravy mostu vtiskem roku opravy. 

Skrz křídla opěr mostu budou provedeny vrtané otvory pro protažené odvodnění přechodové 
oblasti. 

Po výstavbě nových konstrukcí opěr, bude provedena izolace proti stékající vodě s její 
ochranou se zatažením na podkladní betony rubové drenáže. 

Následně je navrženo odvodnění přechodových oblastí se zásypem přechodových oblastí a 
obsypem rubu opěr dle ČSN 73 6244.  

Za opěrami jsou navržené nosné konstrukce přechodových desek z monolitického 
železobetonu tloušťky 0,30m a délky 3,0m. Přechodové desky jsou uloženy na podkladním betonu tl. 
min 0,1m a na vrubovém kloubu v rubu závěrných zídek opěr. 
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Na začátku n.k. nad opěrou 03 je navrženy povrchový lamelový dilatační závěr s jednou 
dilatační spárou. Lamelový závěr je v římsách navrženy po jejich obvodě včetně stažení na vnějších 
fasádách říms. 

Na konci n.k. nad opěrou 01 je navržen podpovrchový dilatační závěr s převedením vozovkové 
i římsové části. 

Na povrchu mostovky a na spodní stavbě je pak provedena celoplošná izolace s přetažením 
na přechodové desky. Na mostovce je izolace navržena s pečetící vrstvou. Odvodnění izolace je 
doplněno odvodňovači celoplošné izolace typickými v poli a atypickými nad opěrou 01 a 03. 

Na obou okrajích mostu jsou navrženy monolitické chodníky a římsy. Na obou stranách mostu 
jsou navrženy chodníky s vyloženou částí římsy celkové šířky 2,25m. Vyložená římsová část je výšky 
0,55m a vyložené šířky 0,15-0,3m. Konstrukce chodníku a říms je navržena z monolitického 
železobetonu s kotvením do n.k. a křídel kotvami vlepenými do předvrtaných otvorů. Odrazná hrana 
chodníku je navržena z kamenných řezaných kotvených obrubníků šířky 150mm s odraznou hranou 
definovanou dle VL.4:2015. 

Římsy a chodníky jsou kotveny kotvami do vývrtu vlepenými do n.k. a křídle mostu dle 
VL.4:2015. 

Pod chodníky na křídlech je případně navržen podkladní beton přesahující 0,25m obrys říms 
do vozovky. 

V konstrukci římsové části chodníku jsou navrženy plastové kabelové chráničky 2x95/110mm.  
Na mostě je navrženo ocelové mostní zábradlí výšky 1,10m dle ČSN 73 6201 a TP 186 a 258. 
  Odvodnění mostu je doplněno odvodňovacími proužky z drenážního plastbetonu podél obou 
říms. Šířka je navržena 0,250m na tloušťku ochrany izolace. Nad odvodňovači celoplošné izolace jsou 
tyto proužky navrženy jako rozšíření. 

Podél dilatačního závěru opěry 01 je navrženo příčné drenážní pero v tloušťce ochrany izolace 
a široké 0,10m. Půdorysně je toto pero vedeno šikmo se zaústěním do atypických odvodňovačů 
celoplošné izolace.  

Oprava pilíře je navržena jako sanace povrchu betonové části s opravou povrchu kamenného 
obkladu nebo vyzdívky pilíře přespárováním. Na povrchu pilíře na vtokové a výtokové straně, bude 
provedena nová železobetonová kotvená konstrukce římsy 

Na mostě je navržena třívrstvá vozovka s ochranou izolace z litého asfaltu. Vše dle ČSN 73 
6242. 

Celá konstrukce betonových ploch spodní stavbě opěr bude opravena opravou z kotvené 
přibetonávky dle samostatného popisu. Přibetonávka bude v patě uložena na nový podkladní beton 
nebo na základ opěr a křídel mostu. 

Na předmostích je vozovka navržena dle TP 170 v celkové mocnosti 600mm. Konstrukce nové 
vozovky je doplněna hutněným násypem krajnic a zpevněním krajnic ze štěrkodrti v tl. 150mm. 

Ve vozovce na mostě jsou osazeny mostní odvodňovače 300/500mm se svislým svodem skrz 
n.k. ve vývrtu a svodem průměru 100 mm přesahující podhled n.k. min 200mm. Zaústění svodů je 
navrženo pod podhled n.k. 

Pod podhled mostu jsou zaústěny i odvodňovače celoplošné izolace.  
Svahy násypů komunikace pod mostem před opěrami budou zpětně opevněny kamennou dlažbou do 
betonového lože s betonovými prahy a orámováním obrubníky. Tak je navrženo v místě napojení 
opevnění na stávající nezpevněné plochy. Opevnění z kamenné dlažby je navrženo i podél křídel 
mostu v šířce min 0,75m nebo v šířce obnovy s dopojením na stávající opevnění. 

Na obou předpolích je navržena obnova a napojení chodníků z asfaltobetonové vozovky. Do 
strany vozovky jsou nově osazeny betonové silniční obrubníky. Na vnější straně chodníků je pak 
osazen betonový záhonový obrubník do betonového lože s odraznou vodící linií. 

Systém odvodnění komunikace a ploch pod mostem, bude ponechán ve stávajícím 
uspořádání. Akce řeší jeho rekonstrukci a opravu. 

Zálivky na mostě jsou navrženy podél říms, dilatací, odvodňovačů a v místě napojení krytu 
vozovky na stávající vozovky. Nad podpovrchovým závěrem opěry 02. budou provedeny dilatační 
zálivky š. 20-40mm typu EMZ. 
 

V prostoru pod mostem je navrženo nové opevnění svahu před opěrami v místě jejich 
rozebrání pro provedení opravy pohledových ploch opěr. Toto opevnění je navrženo se zajišťujícím 
patním betonovým prahem v celé šířce. Šířka opevnění je v půdoryse nosné konstrukce přesahující 
její obrys. Na vnějších stranách opevnění je osazen betonový obrubník do betonového lože. Opevnění 
pod mostem je navrženo z kamenné dlažby do betonového lože s vyspárováním. Opevnění je 
provedeno v tomto smyslu i podél křídle mostu. 



 DSP + PDPS (Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby)     

 Rekonstrukce mostu ev.č. 31216-1 Nekoř 

 A – Průvodní zpráva 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

12

Vyústění rubových drenáží odvodnění rubu opěr je navrženo skrz opěry v provedeném průvrtu 
a vytažením před líc opěr. 
 

Na předmostích budou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 
Po provedení opravy mostu budou dotčené plochy na svahových kuželech opět ohumusovány 

a uvedeny do původního stavu osetím. 
Pod mostem budou plochy opatřeny rozprostřenou ornicí. 
Na komunikaci není navržena obnova VDZ 
Před a za mostem budou osazeny svislé DZ s ev.č. mostu dle ČSN 73 6220, 73 6221. Na 

komunikaci bude provedena obnova stávajícího svislého DZ včetně obnovy a zpětného osazení 
informačních tabulí vpravo před mostem. 

Vlevo před mostem je navržena konstrukce silničního ocelového dvoumadlového zábradlí 
délky 4,0m do betonových patek. Výška zábradlí je navržena 1,10m a navazuje na mostní zábradlí na 
mostě. 

Po dokončení akce bude provedena HMP a Mostní listy objektu ev.č. 31216. Bude provedena 
DSPS dokumentace a kolaudace akce. 

Po obou okrajích n.k. při dané poloze bude provedena instalace konstrukce ochrany proti pádu 
osob a předmětů. Po osazení nosné konstrukce a po osazení zádržného systému na mostě bude 
provedena demontáž konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů. Takto se uvažuje v obou 
etapách a při všech polohách n.k. 
 

8.3. Související práce 
S akcí souvisí uvedení okolních ploch užitých po dobu stavebních prací a zahrnutých do 

dočasného záboru stavby do původního stavu.  
Akce je dotčena a ovlivněna stávajícím vodovodem osazeným na pravém okraji nosné 

konstrukce. Vodovod včetně konstrukce ocelové chráničky a konzol, bude zachován s tím, že po dobu 
realizace akce bude zajištěn, podepřen podložen dle návrhu řešení zhotovitelem akce. Řešení a TeP 
zhotovitele bude schválen správcem stavby, AD a vlastníkem a správcem vodovodu.  

Stávající vodovod bude opravou pouze dotčen tím, že jeho zavěšení bude při rekonstrukci 
stavby obnoveno. Řešení a TeP zhotovitele bude schválen správcem stavby, AD a vlastníkem a 
správcem vodovodu. 

S ohledem na zachovaný provoz na mostě po dobu rekonstrukce, je navrženo zapažení 
stavební jámy v ose pracovních etap dle požadavku zhotovitele. Vlevo za mostem bude pak stavební 
jáma oddělena od stávajících sousedních pozemků záporovým pažením dle návrhu v dokumentaci.  

Řešení a TeP zhotovitele bude schválen správcem stavby, AD a vlastníkem a správcem 
vodovodu. 

9. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA. CHRÁN ĚNÉ OBLASTI, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ. 
KULTURNÍ PAMÁTKY  

V prostoru staveniště a v blízkosti stavby se nachází uvedené stávající inženýrské sítě: 
- el. NN nadzemní vedení – ČEZ Distribuce, a.s. Pouze v blízkosti stavby) 
- Dešťová kanalizace vlevo a vpravo před a za mostem (pouze na předmostích objektu 

v konstrukci vozovky komunikace III/31216 
- Vodovod – umístěn vpravo na mostě (nosná konstrukce) – VAK Jablonné nad Orlicí (bude 

zajištěn v průběhu stavby) 
 
Mostní objekt je veden nad vodním tokem Divoká Orlice v ř. km 88,50 ve správě Povodí Labe  

s.p.. 
Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Akce se nenachází v ochranném pásmu pozemk ů plnícího funkci lesa. 
Akce se nenachází v ochranném pásku železni ční trati. 
Akce se nachází v CHKO P řírodního parku Orlice. 
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10. POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

10.1. Obecný postup stavebních prací po etapách 
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících 

s možností převedení dopravy přes staveniště. Zde je navržen postup rekonstrukce mostu ve dvou 
fázích a to po částech (pravé a levé poloviny) s převedením dopravy vždy na druhé polovině.  

V první fázi se uvažuje provedení rekonstrukce levé poloviny mostu s převedením dopravy na 
pravou polovinu komunikace a v druhé fázi pak opačně. 

Akce opravy mostu je řešena v souladu s obecným stavebním postupem stavebních prací od 
předání staveniště přes demolice, výstavbu mostního příslušenství objektu až po předání stavby do 
užívání. 

Postup stavebních prací po objektech: 
1 – SO 001 – Dočasné dopravní opatření – zřízení a provozování I. Fáze 
2 – SO 201 – Most ev.č. 31216-1 – Rekonstrukce mostního příslušenství v I. Fázi 
3 – SO 001 – Dočasné dopravní opatření – zřízení a provozování II. Fáze 
4 – SO 201 – Most ev.č. 31216-1 – Rekonstrukce mostního příslušenství v II. Fázi 
 

10.2. Fáze opravy mostu po objektech 
SO 001 – Dočasné dopravní opat ření 

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
- Vytyčení staveniště a objektu 
- Dočasné dopravní opatření pro rekonstrukci mostu v I. Fázi 
- Provozování DIO 
- Demontáž DIO I. Fáze a osazení DIO v II. Fázi 
- Demontáž DIO v II. Fázi a uvedení dotčených ploch do původního stavu. 

 
SO 201 – Most ev. č. 31216-1 

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
- Zajištění vodovodu na mostě 
- Realizační dokumentace stavby 
- KZP, TeP, TePř, VTD dokumentace 
- Odstranění vozovky frézováním a vybouráním 
- Kácení zeleně před a za mostem na svahových kuželech, odstranění křoví a náletové 

zeleně, vyčištění zájmového území 
- Demontáž svislého DZ a osazení informačních tabulí. 
- Doplnění záporového pažení dle postupu výstavy souběžného s osou komunikace 
- Instalace konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů 
- Odstranění zádržného systému na mostě a předmostích v navrženém rozsahu a tabulek s 

ev. číslem mostu 
- Demolice římsy a chodníku na mostě 
- Vybourání dilatačních závěrů 
- Výkop přechodových oblastí, dokončení pažení pro danou etapu opravy mostu 
- Demolice nadbetonávky křídel, závěrných zdí 
- Odstaranění stávající izolace na povrchu n.k. 
- Odstranění spádové vrstvy na n.k., odstranění odvodnění mostu 
- Vybourání čel n.k. na koncích n.k.. Vše dle odsouhlaseného TeP a doplňkové diagnostiky 
- Dokončení výkopových prací 
- Výstavba úpravy spodní stavby 
- - Oprava nosné konstrukce 
-    - Diagnostika n.k. 
-    - Obnažení kotev podélného předpětí 
-    - Diagnostika n.k. (kabely a zainjektovanost podélného předpětí)  
-    - Provedení vrtů pro odvodnění n.k. a izolace, Provedení vrtů pro odvodnění a odvětrání 

dutin KAS-73 nosníků 
-    - Kotvení betonářské výztuže pro vyrovnávací desku n.k. 
-    - Kotvení bet. výztuže pro nadpodporové příčníky, vrubové klouby mezi poli n.k. a pro 

osazení povrchových MDZ 
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-    - Zazdění nebo zabednění dutin nosníků 
-  Sanace n.k. na povrchu a v čelech 
-   - Betonáž nadpodporových příčníků, vyrovnávací desky n.k.  
- Provedení podkladních betonů a úpravu a opravu spodní stavby 
- Kotvení betonářské výztuže spodní stavby mostu 
- Realizace křídel mostu a jejich nadbetonávky, betonáž kotvené přibetonávky opěr a křídel 
- Provedení závěrných zdí opěr mostu 
- Izolace spodní stavby 
- Přechodové oblasti opěr mostu s odvodněním rubu opěr 
- Provedení přechodových desek opěr mostu 
- Osazení mostních dilatačních závěrů nad opěrami 
- Odvodnění celoplošné izolace, osazení mostních odvodňovačů (částí) a provedení 

celoplošné izolace povrchu n.k. 
- Provedení kotev říms a chodníků na mostě a na křídlech 
- Přechodové oblasti mostu s jejich dokončením 
- Sanace betonových povrchů nosné konstrukce a spodní stavby (opěr a pilíře mostu) dle 

postupu opravy mostu 
- Nové římsy a chodníky na mostě 
- Nové římsy na pilíři 
- Ochranné nátěry římsy mostu 
- Dostrojení mostních odvodňovačů 
- Ochrana izolace na mostě a odvodnění celoplošné izolace 
- Úprava vozovky na předpolích mostu a vozovka na mostě a komunikace 
- Příslušenství komunikace a opevnění pod mostem 
- Osazení zádržného systému na mostě a podél komunikace 
- Montáž svislého DZ a osazení informačních tabulí. 
- Demontáž konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů 
- Proříznutí vozovky a asfaltové zálivky ve vozovce dle PD  
- HMP 
- Uvedení etapy do provozu. 

 
Rekonstrukce mostu je navržena ve dvou fázích I. a II. dle převedení dopravy po mostě. 

Z uvedeného plyne, že poměrně značná část prací bude provedena v obou fázích.  

11. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

11.1. Charakter staveništ ě 
Vlastní staveniště je navrženo v prostoru křížení komunikace III/31216 v km 3,995 s vodním 

tokem Divoká Orlice v ř. km 88,50, kde se nachází zájmový objekt most ev.č. 31216-1. Staveniště se 
nachází v intravilánu uvedené obce Nekoř. 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení dočasného záboru stavby. Vlastní 
dočasný zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště.  

Vyznačení uvedených ploch a prostorů je v samostatné příloze situaci E.1 – Situace 
staveniště. 

Problematikou zařízení staveniště se zabývá část projektové dokumentace E – Zásady 
organizace výstavby. 

Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy. 

11.2. Základní řešení zařízení staveništ ě 
 Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků dodavatelské firmy. 
Zařízení staveniště je řešeno osazením mobilních stavebních buněk pro dotčené orgány stavby 
související s výstavbou. 

Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a vodovod 
v inventáři dodavatele stavby. 

Prostor pro dočasnou skládku stavebního materiálu je zajištěn ve vyznačeném prostoru na 
předmostích vrámci dočasného záboru stavby. Veškeré dočasné skládky jsou navrženy na uzavřené 
části komunikace III/31216. 
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11.3. Objízdná trasa 
Převedení dopravy v průběhu rekonstrukce mostu je řešeno po stávající komunikaci III/31216 

a mostním objektu ev.č. 31216-1. Doprava bude v daném případě omezena dočasným dopravním 
opatřením s převedením dopravy po vždy neopravované části mostního objektu. Podrobný popis 
řešení dočasného dopravního opatření je proveden ve stavebním objektu SO 001. 

11.4. Údaje o inženýrských sítích 
Viz kapitola 2.1. 

11.5. Péče o životní prost ředí 
Staveniště se svojí polohou nachází v intravilánu katastru obce Nekoř. Vzhledem k charakteru 

rekonstrukce mostu se značným podílem bouracích prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou 
hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 

12. HARMONOGRAM PRACÍ STAVBY  
Harmonogram prací stavby po objektech je uveden v samostatné příloze projektové 

dokumentace (E-Zásady organizace výstavby). Zde se předpokládá doba stavby na 4+4 měsíce, 
celkem max. 8 měsíců. Dle přiloženého harmonogramu je celá akce navržena na jednu stavební 
sezonu.  

V současné době není znám předpokládaný termín realizace akce. Předběžně se uvažuje 
s opravou v roce 2018-2020. 

13. PODMÍNKY UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 
Po znovuzahájení provozu na silnici III/31216 a 31215 bez omezení provozu a převedení 

dopravy plně na objekt mostu ev.č. 31216-1 budou komunikace uvedené do původního stavu. 
Rovněž dotčené okolní plochy související s výstavbou akce zahrnuté do dočasného záboru 

stavby budou uvedeny do původního stavu. 
 
 

14. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ – ZM ĚNY SOUČASNÉHO STAVU VYVOLANÉ 
STAVBOU 

 
Mostní objekt ev.č. 31216-1 jako SO 201 a související stavební objekt SO 001 a to jejich 

projektovaná poloha se nachází v místě stávajícího mostního objektu a komunikace III/31216 a 31215. 
Poloha mostního objektu a jeho rekonstrukce je navržena s kompletním zachováním stávající nosné 
konstrukce mostního objektu. 

Seznam dotčených pozemků a dočasného záboru je součástí této projektové dokumentace 
včetně výpisu informací o pozemcích (viz H.1.-Záborový elaborát). 

V příloze H.1.–Záborový elaborát stavby je příloha Situace dotčených pozemků, Seznam 
dotčených pozemků a informace o pozemcích v podobě informací o daném pozemku z katastru 
nemovitostí a katastrální mapa.  

Hranice staveniště a obvodu dočasného záboru stavby jsou uvedeny v příloze H.1.1. – Situace 
dotčených pozemků a plynou z přílohy Koordinační situace a Situace objektů SO  001,  201. 

Akce nevyžaduje trvalý zábor do pozemků s ohledem na rekonstrukci stávajícího mostního 
objektu a komunikace III/31216 a plné zachování jejich polohy. 

 
Seznam pozemků dočasného záboru tj. pozemků souvisejících se stavbou po dobu do 12 

měsíců (uvažována celková plocha dočasného záboru na daném pozemku nad rámec trvalého 
záboru):  

REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 31216-1 NEKOŘ       

DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY     k.ú.70273
1 Nekoř 
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Číslo 
položky 
záboru 

parcela 
KN Výměra Kultura Trvalý 

Dočasný 
do 1 
roku 

Poznámka  

LV - 280 - Pardubický kraj - Komenského náměstí 125, Pardubice 530 02, Pardubice - Staré město, 
530 02, SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 533 53 

D1 3092/1 3918 ostatní komunikace - ostatní plocha   3347   
D4 3511 14028 ostatní komunikace - ostatní plocha   112   
D7 502 85 neplodná půda, ostatní plocha   15   
D14 3506/1 788 jiná plocha - ostatní plocha   158   

LV - 10001 - Obec Nekoř, 330, Nekoř, 561 63 

D2 3092/7 105 jiná plocha - ostatní plocha   11   
D3 3092/11 132 jiná plocha - ostatní plocha   2   
D5 3092/10 49 jiná plocha - ostatní plocha   21   
D6 3092/3 366 jiná plocha - ostatní plocha   6   
D10 3506/5 61 jiná plocha - ostatní plocha   23   
D11 3039/3 75 ostatní komunikace - ostatní plocha   37   
D12 3506/4 146 jiná plocha - ostatní plocha   21   
D13 3506/3 30 jiná plocha - ostatní plocha   10   
D15 426/2 84 jiná plocha - ostatní plocha   51   
D16 426/3 14 jiná plocha - ostatní plocha   14   

LV -780 - Povodí Labe, státní podnik - Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, Slezské předměstí, 500 
03 

D8 3196/9 193 koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené 

  42   

D9 3196/3 50108 koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené 

  448   

 
Rekonstrukce mostu se nenachází svým dočasným záborem na pozemích se ZPF. 
Stavba se nenachází v pásmu do 50 m od pozemků plnících funkci lesa. 

15. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE 
 
      Připojení na potřebné inženýrské sítě bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.  

Zdroje energie a vody budou vedeny dočasnými přípojkami v režii dodavatelské firmy.  
      Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaného objektu SO 201 
a 001, a to na souvisejících plochách v blízkosti. Tyto plochy budou umístěny na plochách dočasného 
záboru stavby. 

Dočasná skládka stavby se uvažuje v prostoru stávající komunikace III/31216, která bude po 
dobu provádění stavebních prací uzavřena. Zařízení staveniště se uvažuje rovněž na uzavřené části 
komunikace III/31216 na předmostích mostního objektu. 

Materiálové zdroje stavby budou řešeny dodavatelsky s jejich dopravou na stavbu. V prostoru 
staveniště nedojde k zajištění a získání zdrojů pro opravu mostu. 

16. VLIV STAVBY JÍ VYVOLANÝM PROVOZEM NA ZDRAVÍ 
       

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a 
hlučnosti z důvodu stavebních prací.  

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu v tomto smyslu. Po 
dokončení opravy mostu bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 
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16.1. Péče o životní prost ředí 
Vzhledem k charakteru rekonstrukce mostu se značným podílem bouracích prací je nutné po 

určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní 
ovlivnění životního prostředí. 

V blízkosti stavby a to v jejím těsném kontaktu se nenacházejí pozemky plnící funkci lesa (do 
50m).  

V prostoru dočasného záboru stavby nebude provedeno kácení porostu a odstranění křovin.   

16.2. Ochrana zdraví p řed nep říznivými vlivy hluku a vibrací 
  Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího stavu. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel 
je totožný. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části B se v 
průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí přihlížející k 
posuzované denní a noční době podle následující tabulky. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro 

hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.)  Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00   +10 
Od   7:00 do 21:00   +15 
Od 21:00 do 22:00   +10 
Od 22:00 do   6:00   +5 
 
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 

stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti a 
prašnosti. Zároveň je nutné uvažovat se zvýšením hlučnosti a prašnosti na objízdných trasách. 

16.3. Požárně bezpečnostní řešení 
Seznam použitých podklad ů 
Podkladem pro návrh požárně bezpečnostního řešení jsou: 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009; Z1 – 

únor 2013/ 
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 – únor 

2013; Z2 – únor 2015/ 
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/duben 2009; Z1-

5/2012; Z2- 2/2013/ 
- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních 

konstrukcí/květen 2007/ 
- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením /leden 1996/ 
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen 2003/ 
- Zákon č. 350/2012 Sb  
- Vyhláška č. 268/2011  
- Vyhláška č. 221/2014 Sb  
- Tato projektová dokumentace 
 
Popis stavby 
Akce navrhuje opravu stávajícího mostu ev.č. 31216-1. Opravou mostu bude nosná 

konstrukce dotčena její opravou. Oprava je navržena tak, že na mostě bude po jejím dokončení 
převedena volná šířka 7,2m shodně jako na předpolích s komunikací III/031216. Na opraveném mostě 
bude osazen zádržný systém dle požadavku ČSN 73 6201 s třídou zadržení H2. Na předpolích bude 
osazen zádržný systém v podobě jednostranného silničního svodidla s třídou zadržení H1. Oprava 
mostu je zahrnuta do SO 201 

Součástí akce je i dočasné dopravní opatření, které řeší problematiku převedení dopravy přes 
staveniště v jednom a ve dvou jízdních pruzích na okraji vozovky. DIO je navrženo pro veškerou 
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dopravu na komunikaci I/33. Doprava pod mostem bude na místní komunikaci pouze omezena a 
řízena dočasným dopravním opatřením. 

 
Rozdělení stavby do požárních úsek ů 
S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 
 
Požární riziko 
Prováděné stavební úpravy jsou bez požárního rizika. 
 
Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí  
S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. 
 
Zhodnocení navržených stavebních hmot 
S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 
 
Provedení požárního zásahu, evakuace osob 
S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob 

posuzováno. Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 
Na opraveném mostě a při realizaci Dočasného dopravního opatření, bude během stavby 

zachován průjezdný profil pro požární vozidla v obou směrech (průjezdný průřez musí být ve světlých 
rozměrech nejméně 3500mm široký a 4100mm vysoký). Volná šířka vozovky při dočasném dopravním 
opatření je navržena vždy min. 3,50m (volná šířka) s tím, že v některých stavebních etapách se jedná 
o jednopruhovou a dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci. 

Výstavbou opravy mostu se nemění stávající příjezdové komunikace, stávající zpevněné 
plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke stávajícím objektům. Most během opravy i 
opravený most jsou navržen tak, aby byla zajištěna průjezdnost dlouhých nákladních vozidel. 

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou vytvářeny 
významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by bránily běžnému 
zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Výstavbu nového mostu je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby (týká se i 
vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nemovitostem na 
vzdálenost alespoň 20m, ve výjimečných případech a po dohodě s pracovníky HZS na vzdálenost 
větší, nejvýše však 50m.  Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v 
dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku. 

 
Stanovení odstupových vzdáleností 
S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti. 
 
Zabezpečení stavby požární vodou 
S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární vodou. 
 
Zásahové cesty a jejich technického vybavení, p říjezdové komunikace, nástupní plochy 
S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. 
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 
Na novém mostě a na mostě během realizace opravy, bude během stavby zachován 

průjezdný profil pro požární vozidla v obou směrech (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech 
vždy nejméně 3500mm široký a 4100mm vysoký). Volná šířka vozovky na komunikaci během DIO je 
navržena min. 3,50m s tím, že v některých stavebních etapách se jedná o jednopruhovou směrově 
nerozdělenou komunikaci. 

Výstavbou opravy stávajícího mostu se nemění stávající příjezdové komunikace, stávající 
zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke stávajícím objektům. Mostní 
provizorium během výstavby i nový most jsou navrženo tak, byla zajištěna průjezdnost dlouhých 
nákladních vozidel. 

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou vytvářeny 
významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by bránily běžnému 
zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Výstavbu nového mostu je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby (týká se i 
vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nemovitostem na 
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vzdálenost alespoň 20m, ve výjimečných případech a po dohodě s pracovníky HZS na vzdálenost 
větší, nejvýše však 50m.  Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v 
dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku. 

 
Stanovení po čtu, druhu a rozmíst ění hasicích p řístroj ů 
S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje. 
 
Zhodnocení technických, pop řípadě technologických za řízení stavby 
S ohledem na charakter stavby se neposuzuje. 
 
Zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními 
Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 
 
Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních tabulek 
S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní tabulky. 
S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při kolaudaci 

doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 

17. BILANCE ZEMIN 
 
Akce rekonstrukce mostu vyvolá práce související se sejmutím ornice. Sejmutí ornice bude 

provedeno na pozemcích p.č. 502, 3506/5 což jsou pozemky typu ostatní plocha. Celková kubatura 
sejmuté ornice bude dle výkazu výměr v případě stavebního objektu SO 201. Sejmutí ornice je 
navrženo s ohledem na výkopové práce při výměně mostního příslušenství. 

Tato sejmutá ornice bude po dobu výstavby uskladněna na dočasné skládce stavby v režii 
dodavatele s tím, že bude oddělena od ostatního stavebního a souvisejícího materiálu. Před 
dokončením stavby bude dané množství ornice v plné její kubatuře uloženo zpět na uvedené plochy a 
pozemky.  

18. KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STAVBY 

18.1. Nakládání s odpady 
      Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy 
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími 
při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, 
které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou 
v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku a pokud bylo možné, jsou 
v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 

18.2. Vznik odpad ů 

18.2.1.  Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 
      V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce „Rekonstrukce 
mostu ev.č. 31216-1“ předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny 
v následujících tabulkách. 
      V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 
vznik následujících druhů odpadů: 

 
 

Druh Název Kategorie 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
N 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

O 

080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
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080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a třísky železných kovů  O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
140602 Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  N 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly  O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
150199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
 

170101 Beton  O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady s obsahem asfaltu z demolic 

vozovek) 
 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 

obsahující nebezpečné látky 
N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 O 
 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto: 
• skrývky ornice a podorniční vrstvy 
• demolice stávajících vozovek 
• přeložky stávajících inženýrských sítí 
• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

18.2.2. Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 
 

Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
N 

 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 
O 

120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603 Ostatní izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících 
bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
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• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálu pro stavbu 

18.2.3. Nakládání s odpady 
           Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
      Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných 
odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou 
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
      V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 

      Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které budou při stavbě  a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
      Odpad  sm ěsný stavební a nebo demoli ční odpad vznikne v pr ůběhu bourání vozovek a 
objekt ů. Celkové množství je uvedeno v položkách 0141** so upisu prací SO 201. Tento druh 
odpadu bude nutno uložit na skládce p říslušné skupiny, p řípadn ě jej využít (pokud to jeho 
mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudov ání násyp ů. Konkrétní skládka bude 
určena podle výsledk ů laboratorních rozbor ů tohoto druhu odpadu.  

Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého 
živičného povrchu z demolic vozovek.  
      Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi 
v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad 
dodavatelské firmy stavebních prací .       

18.2.4. Evidence odpadů 
      Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce „Rekonstrukce mostu ev.č. 
31216-1“ bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních 
intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena , budou uloženy u pracovníka stavby 
odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému 
správnímu úřadu zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
    O - OSTATNÍ ODPAD 

19. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Při akci rekonstrukce mostních objektů je nutné seznámení všech zúčastněných osob 

s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje 
Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané 
ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
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- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. 
- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě 03/2009 a 05/2018         Ing. Jan Bursa 


