
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 19. 11. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

CZK

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
CM002VV

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a 
III/2983

21,00%

15,00%
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Kód: CM002VV

Stavba:

Místo:  Datum: 19. 11. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

Okružní křižovatka

Zálivy BUS, chodníky a sjezdy

Odvodnění povrchových vod

Úpravy Telefonica O2

Vegetační úpravy

Vedlejší a ostaní náklady stavby

Veřejné osvětlení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a 
III/2983

Příprava staveniště

SO 401

SO 000

SO 01

SO 101

SO 102

SO 301

SO 402

SO 801

 

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 01 - Příprava staveniště

19. 11. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

741 - Elektroinstalace - silnoproud

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

N01 - Nepojmenovaný díl

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 01 - Příprava staveniště

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

19. 11. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

Strana 5 z 57



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 112014.3 KUS 1,00

A12 1,00

B12 1,00

2 K 113136 M3 39,00

A3 21,03

B3 17,97

C3 39,00

3 K 11328 M2 24,50

A11 24,50

B11 24,50

4 K 11332A M3 42,06

A8 42,06

B8 42,06

5 K 11332B TKM 757,08

"Odstranění štěrkové podkladní vrstvy tl. 
200mm rušené větve cyklostezky

"Dle příloh PD: 1, 2

"Celkem: "A8

"plocha odměřená z výkresu x tloušťka vrstvy

210.3*0.2

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA

0,00 0,00

"Doprava na skládku materilu podkladní vrstvy 
cyklostezky

119.8*0.15

"Celkem: "A3+B3

ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 
PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC

0,00 0,00

"Odstranění zpevněného příkopu z příkopových 
tvárnice, včetně odvozu na skládku 10km

"Dle příloh PD: 1, 2

"odhad

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

24.5

"Celkem: "A11

0,00 0,00

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM

0,00 0,00

"Vybourání krytu cyklostezky a příjezdu k 
bývalému strážnímu domku

"cyklostezka

"Dle příloh PD: 1, 2

"odměřená plocha z výkresu x tloušťka

210.3*0.1

"příjez k strážnímu domku

0,00 0,00

0,00

0,00
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM

1

"Kácení stromu  pr. 40cm v trase přeložky 
kabelu SŽDC

"Dle příloh PD: 1, 4

"Celkem: "A12

ROZPOČET

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 01 - Příprava staveniště

19. 11. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A2 757,08

B2 757,08

6 K 113336 M3 12,72

A6 12,72

B6 12,72

7 K 11352A M 122,00

A10 122,00

B10 122,00

8 K 11352B TKM 549,00

A7 549,00

B7 549,00

9 K 113726 M3 230,70

A13 225,73

B13 4,97

C13 230,70

10 K 13273A M3 147,60

A4 32,40

B4 57,60

C4 57,60

D4 147,60

11 K 13273B
M3K
M

280,80

A1 280,80

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
DOPRAVA

0.6*0.8*120

"Celkem: "A4+B4+C4

0,00 0,00

"Doprava přebytečné zeminy z výkopů rýh pro 
ochranu a překládku sítí na skládku

"Dle příloh PD: 1, 2, 3

"(objem výkopů - objem zásypů)* vzdálenost na 
skládku

(147.6-119.52)*10

0,00

"Rýhy pro přeložky a ochranu sítí

"Dle příloh PD: 1, 2

"šířka x výška x délka

"prodloužení chrániček plynovodu - odhad

0.8*1.5*(7+20)

"obnažení kabelů SŽDC

0.6*0.8*120

"rýhy pro novou trasu kabelů SŽDC

"Dle příloh Pd: 1, 2

"odměřená plocha z výkresu x tloušťka

"odfrézování tl. 10cm

2257.3*0.1

"výběhy - odfrézování tl. 5cm

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
BEZ DOPRAVY

(8.8*3.0+10*(3.0+6.5)/2+8.5*3.0)*0.05

"Celkem: "A13+B13

0,00

"Celkem: "A10

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - DOPRAVA

0,00 0,00

"Odvoz vybouraných obrub na skládku

"Frézování krytu vozovky tl. 100mm

"z pol. 11352A

"délka x plocha příčného řezu x obj. hmotnost 
xvzdálenost skládky

122*(0.15*0.25+0.15)*2.4*10

"Celkem: "A7

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 12KM

0,00 0,00

84.8*0.15

"Celkem: "A6

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY

0,00 0,00

"Odstranění obrubníků cyklostezky

"Dle příloh PD: 1, 2

"Délka odměřená z výkresu

122

42.06*1.8*10

"z pol. 11332A

"Celkem: "A2

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 
POJIVEM, ODVOZ DO 12KM

0,00 0,00

"Vybourání středu okružní křižovatky

"odměřená plocha z výkresu x tloušťka

"Dle příloh PD: 1, 2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B1 280,80

12 K 17411 M3 119,52

A9 25,92

B9 57,60

C9 36,00

D9 119,52

13 K 17581 M3 21,60

A5 21,60

B5 21,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

23 K 742Z91.R M 240,00

A25 120,00

B25 120,00

C25 240,00

24 K 743Z11 KUS 1,00

A27 1,00

B27 1,00

25 K 743Z31 KUS 1,00

A23 1,00

B23 1,00

26 K 743Z35 KUS 1,00

A26 1,00

B26 1,00

27 K 74E855 TKM 5,00

ODVOZ ZDEMONTOVANÉHO MATERIÁLU VČETNĚ 
KABELU NA SKLÁDKU, RECYKLACI NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO

0,00 0,00

"Demontáž stožáru VO u cyklostezly

"Dle příloh PD: 1, 2

1

"Celkem: "A23

DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO 
STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M

0,00 0,00

"Demontáž stožáru VO u cyklostezly

"Celkem: "A26

"Dle příloh PD: 1, 2

1

"Celkem: "A25+B25

DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 
ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M

0,00 0,00

"Demontáž stožáru VO u cyklostezly

"Dle příloh PD: 1, 2

DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO 
STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M

1

"Celkem: "A27

0,00 0,00

"šířka x výška x délka

0.6*0.3*120

"Celkem: "A5

0,00 0,00

0,00
PŘELOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NN BEZ 
PŘERUŠENÍ KABELU

120

"Přeložení kabelů SŽDC do nové trasy

"Dle příloh PD: 1, 2, 3

"TKK

120

"DK

"obnažení kabelů SŽDC

0.6*0.8*120

"rýhy pro novou trasu kabelů SŽDC

0.6*0.5*120

"Celkem: "A9+B9+C9

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

0,00

"Dle příloh PD: 1, 2, 3

0,00

"Obsyp kabelových žlabů překládaných kabelů 
SŽDC

"materiál s Dmax=4mm

"Celkem: "A1

0,00 0,00ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

"šířka x výška x délka

"Zpětný zásyp rýhy pro přeložky a ochranu sítí

"Dle příloh PD: 1, 2

"prodloužení chrániček plynovodu - odhad

0.8*1.2*(7+20)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A24 5,00

B24 5,00

8 - Trubní vedení

14 K 87733 M 27,00

A14 27,00

B14 27,00

15 K 899309 M 147,00

A16 27,00

B16 120,00

C16 147,00

16 K 899522 M3 6,48

A15 6,48

B15 6,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 911CA3 M 12,00

A18 12,00

B18 12,00

18 K 914123 KUS 20,00

A22 2,00

B22 3,00

C22 2,00

D22 2,00

E22 1,00

F22 2,00

2

"IS 16b

1

"C 9a + C9b

2

"Odtranění stávajícího SDZ

"Dle příloh Pd: 1, 2

"P 1

2

"2 x IS 3b

"B 21a + B20a + E13

3

2

"A22+E13

12

0,00 0,00

"Snesení betonových svodidel v nároží 
křižovatky, odvoz do areálu SÚS Doubravice

"Dle příloh PD: 1, 2

"Celkem: "A18

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

0,00 0,00

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 
DO C12/15 (B15)

0,00 0,00

"Prodloužení chrániček plynovodu - 
obetonování

"Dle příloh PD: 1, 2 odhad

(7+20)*0.8*0.3

"Celkem: "A15

0,00
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 0,00 0,00

"Výstražná fólie ve výkopu inženýrských sítí

"Dle příloh PD: 1, 2, 3

"prodloužení chráničky plynovodu

7+20

"Celkem: "A16+B16

"přeložka kabelů SŽDC

120

"Odvoz zdemontovaného materiálu ze stožáru 
VO do areálu správce, 5km

1*5

"Celkem: "A24

0,00
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 
150MM

"Celkem: "A14

0,00 0,00

"Prodloužení chrániček plynovodu

"Dle příloh PD: 1, 2

7+20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

G22 1,00

H22 2,00

I22 2,00

J22 3,00

K22 20,00

19 K 914923 KUS 20,00

A19 2,00

B19 3,00

C19 2,00

D19 2,00

E19 1,00

F19 2,00

G19 1,00

H19 2,00

I19 2,00

J19 3,00

K19 20,00

20 K 919111 M 55,40

A20 27,30

B20 28,10

C20 55,40

21 K 93791R KS 1,00

A17 1,00

B17 1,00

"Kompletní odstranění zastávky, včetně 
dopravy a poplatků za skládku

"Dle příloh PD:, 1, 2

1

"Celkem: "A17

"odměřením z výkresu 

"ložná vrstva

8.5+8.8+10

"obrusná vrstva

Odstranění kryté zastávky včetně zpevnění a 
označníku s odvozem do 15km

8.5+8.8+10.8

"Celkem: "A20+B20

0,00 0,00

2

"B 21a + B 20a + E 13

3

"Celkem: 
"A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19+H19+I19+J19

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
50MM

0,00 0,00

"Zaříznutí stávající ložné a obrusné vrstvy krytu 
vozovky v místech napojení nového

"Dle příloh Pd: 1, 2

"IS 16b

1

"C 9a + C9b

2

"P 6

1

"P 1 + E2b

2

"S x IS 3c

"Dle příloh Pd: 1, 2

"P 1

2

"B 21a + B20a + E13

3

"A22+E13

"2 x IS 3b

2

2

"S x IS 3c

2

"B 21a + B 20a + E 13

3

"Celkem: 
"A22+B22+C22+D22+E22+F22+G22+H22+I22+J22

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY DEMONTÁŽ

0,00 0,00

"Odtranění stávajícího SDZ

"P 6

1

"P 1 + E2b

2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 966346.1 M 9,00

A21 9,00

B21 9,00

N01 - Nepojmenovaný díl

28 K 702111 M 240,00

A28 240,00

B28 240,00

OST - Ostatní

29 K 014112 T 126,25

A32 50,54

B32 75,71

C32 126,25

30 K 014122 T 180,44

A29 85,80

B29 27,98

C29 54,90

D29 11,76

E29 180,44

31 K 014122.1 T 0,80

A30 0,80

B30 0,80

32 K 02710 KPL 1,00

A31 1,00

B31 1,00

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ 
ŠÍŘKY DO 120 MM

0,00 0,00

"Kabelový žlab TK1 pro uložení překládaných 
kabelů SŽDC do nové trasy

"Dle příloh PD: 1, 2, 3

2*120

"Celkem: "A28

0,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM 0,00 0,00

"Odstranění zatrubněného sjezdu, včetně 
zemních prací, odvozu na skládku do 10km, 
poplatků za likvidaci odpadu

"Celkem: "A21

"Dle příloh PD: 1, 2

9

0,00

"z pol. 113136

12.72*2.2

39*2.2

"z pol. 113336

"z pol. 11352A

122*(0.15*0.25+0.15)*2.4

"z pol. 11328

24.5*0.2*2.4

1

"Celkem: "A31

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)

(147.6-119.52)*1.8

0,00 0,00

"Skládkovné zemina a kamenivo

"z pol. 13273B a 17411

"z pol. 11332A

42.06*1.8

"Celkem: "A32+B32

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 
ODPAD)

0,00 0,00

"Vybourané asfalty a beton

"Celkem: "A29+B29+C29+D29

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 
ODPAD)

0,00 0,00

"Likvidace pařezu a větví z káceného stromu

"Celkem: "A30

"k pol. 112114.3

"odhad

0.8

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 
PŘÍSTUP CESTY

0,00 0,00

"Provedení úpravy propojení ze silnice II/322 na 
místní účelovou komunikaci a následné uvedení 
zpět do původního stavu, včetně převedení 
vody příkopu

"Dle příloh PD: 1, 4
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 101 - Okružní křižovatka

19. 11. 2018

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 101 - Okružní křižovatka

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

19. 11. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113763 M 28,00

A1 28,00

B1 28,00

2 K 121101 M3 42,86

A3 23,97

B3 4,22

C3 8,19

D3 6,48

E3 42,86

3 K 123731 M3 117,75

A6 117,75

B6 117,75

4 K 123736 M3 518,25

A7 636,00

"Výkopy na zemní pláň nebo parapláň v případě 
výměny aktivní zóny

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

(533.1+401.1+337.8)*0.5

"pro výměnu aktivní zóny

"plocha z výkresu x hloubka

"odečet objemu ponechaného na mezideponii 
pro zpětné použití do stavby

0,00 0,00

"Výkopy na zemní pláň nebo parapláň v případě 
výměny aktivní zóny - část objemu uložená na 
mezideponii pro použití výplně středového 
ostrova

"dle pol. 17610

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, ODVOZ DO 12KM

117.75

"Celkem: "A6

0,00 0,00

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

159.8*0.15

"odhad

"plocha z výkresu x hloubka

28.1*0.15

54.6*0.15

43.2*0.15

"Celkem: "A3+B3+C3+D3

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

"Drážka pro zálivku - těsnění spáry v místě 
napojení nového krytu na starý

"Celkem: "A1

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

8.5+8.8+10.7

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM 
DO 1KM

0,00 0,00

"Srývka ornice v tl. 0,15m na původní zeleni

"odvoz na mezideponi, bude použita v rámci SO 
811

SO 101 - Okružní křižovatka

19. 11. 2018

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

0,00 0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

B7 -117,75

C7 518,25

5 K 125731 M3 117,75

A5 117,75

B5 117,75

6 K 17120 M3 678,86

A4 117,75

B4 518,25

C4 42,86

D4 678,86

7 K 17180 M3 636,00

A9 636,00

B9 636,00

8 K 17610 M3 117,75

A2 117,75

B2 117,75

9 K 18110 M2 1 272,00

A8 1 272,00

B8 1 272,00

2 - Zakládání

10 K 261114 M 40,50

A10 40,50

B10 40,50

0,00

0,00

"Urovnání a zhutnění zemní pláně

"odhad

"plochy z výkresu

533.1+401.1+337.8

"Celkem: "A8

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU 
TŘ I D DO 35MM

"Celkem: "A10

0,00 0,00

"Drenážní vrty betonovou deskou

"Dle příloh PD: 1, 8

81*0.5

"Vyplnění prostoru středového ostrova zeminou 
do úrovně ornice

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha x průměrná tloušťka

3.14*(10)^2*(0.25+0.50)/2

"Celkem: "A2

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 0,00

0,00 0,00

"Výměna aktivní zóny  - ateriál vhodný pro AZ 
dle TKP

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"pro výměnu aktivní zóny

"plocha z výkresu x hloubka

VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT

(533.1+401.1+337.8)*0.5

"Celkem: "A9

0,00 0,00

"Uložení zeminy na skládce nebo mezideponii

"k pol. 123731

117.75

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

"z pol. 121101

"k pol. 123736

518.25

42.855

"Celkem: "A4+B4+C4

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 
ODVOZ DO 1KM

0,00 0,00

"Doprava materiálu z mezideponie pro HTÚ 
středového ostrova

"dle pol. 17610

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

117.75

"Celkem: "A5

0,00 0,00

-117.75

"Celkem: "A7+B7
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

5 - Komunikace pozemní
11 K 56110 M3 45,99

A19 38,49

B19 7,50

C19 45,99

12 K 56323 M2 1 421,20

A15 1 421,20

B15 1 421,20

13 K 56332 M2 131,20

A23 131,20

B23 131,20

14 K 56333 M2 1 011,50

A11 1 011,50

B11 1 011,50

15 K 56334 M2 254,16

A21 216,66

B21 37,50

C21 254,16

16 K 56342 M2 1 346,20

"podkladní vrstva vozovky štěrkopísek tl. 
100mm

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"plocha odměřená z výkresu /výpočet

"srpovité části

"středový prstenec

3.14*(13)^2-3.14*(10)^2

18.6+18.9

"Celkem: "A21+B21

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 
100MM

0,00 0,00

"plocha odměřená z výkresu

456.8+289.2+265.5

"Celkem: "A11

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

0,00 0,00

"Podkladní vrstva vozovky středového prstence 
a srpovitých částí

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"plocha odměřená z výkresu 

64.8+17.7+8.6+40.1

"Celkem: "A23

0,00 0,00
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

"odhad

"Podkladní vrstva vozovky ŠDa

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha odměřená z výkresu

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
100MM

492.3+317.2+611.7

"Celkem: "A15

0,00 0,00

"Podkladní vrstva ostrůvků

"srpovité části

"středový prstenec

(3.14*(12.7)^2-3.14*(10)^2)*0.2

(18.6+18.9)*0.2

"Celkem: "A19+B19

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU 
TL. DO 150MM

0,00 0,00

"Podkladní vrstva vozovky vibrovaný štěrk( 32-
63 se zavibrovaným jemnozrným kamenivem)  
tl. 150mm

PODKLADNÍ BETON 0,00 0,00

"Betonová deska C20/25 tl. 200mm s vloženou 
KARI sítí

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

0,00

"plocha z výkresu x tloušťka
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

A17 1 346,20

B17 1 346,20

17 K 56962 M2 138,00

A25 138,00

B25 138,00

18 K 572213 M2 2 517,70

A13 2 517,70

B13 2 517,70

19 K 572221 M2 2 442,48

A20 2 442,48

B20 2 442,48

20 K 57473 M2 45,99

A16 38,49

B16 7,50

C16 45,99

21 K 574A43 M2 2 418,30

A24 2 499,04

B24 18,66

C24 -99,40

D24 2 418,30

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha obrusné vrstvy

2499.04

"rozšíření oproti obrusné v úseku bez obrub

(37+26.6+2*27+2*34.5)*0.1

"odečet překrývání vrstev v napojení na 
stávající stav

-(3*8.5+3*8.8+10*(3+6.5)/2)

"Celkem: "A24+B24+C24

"středový prstenec

(3.14*(12.7)^2-3.14*(10)^2)*0.2

"srpovité části

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 50MM

(18.6+18.9)*0.2

"Celkem: "A16+B16

0,00 0,00

"Ložná vrstva vozovky ACO 11

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ

2418.3*1.01

"Celkem: "A20

0,00 0,00

"Výztuž podkladní desky středového prstence a 
srpovitých částí z KARI sítí 100x100x8

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha z výkresu x tloušťka

"plocha ložné vrstvy bez odečtu napojení

2499.044+18.66

"Celkem: "A13

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 0,00 0,00

"Spojovací postřik z asfaltu 0,7kg/m2 - pod 
ložnou vrstvu

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"výměra dtto pol. 574A43+cca 1% na přesahy

"Úprava krajnic do předpsaného tvaru po 
pokládce nového krytu

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad, odměřením z výkresu

(37+29+2*35+28+20)*0.75

"Celkem: "A25

0,00 0,00SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

"odhad

"Spojovací postřik pod obrusnou vrstvu

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha odměřená z výkresu

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 100MM

417.3+317.2+611.7

"Celkem: "A17

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

22 K 574A44 M2 2 499,04

A12 3 160,90

B12 -530,66

C12 -131,20

D12 2 499,04

23 K 574D65 M2 1 011,50

A22 1 011,50

B22 1 011,50

24 K 58222.1 M2 85,61

A18 48,11

B18 37,50

C18 85,61

25 K 582611 M2 126,40

A26 131,20

B26 -4,80

C26 126,40

26 K 58261A M2 4,80

A14 4,80

B14 4,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K 911CA1.01 M 2,00

2*2*3*0.4

"Celkem: "A14

0,00 0,00

0,00
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

0,00

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"plocha odměřená z výkresu 

64.8+17.7+8.6+40.1

"odečet reliéfní dlažby - varovné pásy

-2*2*3*0.4

"Celkem: "A26+B26

"Dle příloh PD: 1, 3, 7

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

0,00 0,00

"Výstražné pásy v místech přechodů na 
ostrůvcích

"plocha z výkresu 

"středový prstenec

(3.14*(12.7)^2/4-3.14*(10)^2/4)

"srpovité části

(18.6+18.9)

"Zámková dlažba ostrůvků

"Celkem: "A18+B18

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM DO LOŽE Z KAM

0,00

"plocha odměřená z výkresu 

456.8+289.2+265.5

"Celkem: "A22

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 
LOŽE ZE SPECIÁLNÍ DRENÁŽNÍ MC

0,00 0,00

"Dlažba 8/10 do lože z drenážní malty, 
spárování speciální maltou pro kamenné dlažby 
dle požadavků PD

"odhad

"směrové ostrůvky

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK 
ACL 16 TL. 70MM

-(64.8+17.7+8.6+40.1)

"Celkem: "A12+B12+C12

0,00 0,00

"Podkladní stmelená vrstva ACL 16 tl. 70mm

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

0,00 0,00

"Obrusná vrstva vozovky ACO 11

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha odměřená z výkresu - mezi vnějšími 
obrubami

3160.9

"odečet střed 

-3.14*(13)^2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 50MM
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

A35 2,00

B35 2,00

28 K 914171 KUS 27,00

A38 9,00

B38 2,00

C38 3,00

D38 3,00

E38 3,00

F38 3,00

G38 2,00

H38 2,00

I38 27,00

29 K 914271 KUS 3,00

A29 3,00

B29 3,00

30 K 914471 KUS 2,00

A33 2,00

B33 2,00

31 K 914561 M2 3,00

A42 3,00

B42 3,00

32 K 914921 KUS 21,00

"Svislé dopravní značení

"Dle příloh PD: 1, 5

"B20a

2*4+1

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

"Svodidlo betonové se žlutočerným šrafem

"slepá větev OK

"Dle příloh PD: 1, 5

2

"Celkem: "A35

0,00 0,00

"Dle příloh PD: 1, 5

"velkoplošné dopravní značky IS 9b

3

"Celkem: "A42

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

0,00 0,00

"Sloupky pro DZ základní a zvětšené

"Svislé dopravní značení

"Dle příloh PD: 1, 5

"Celkem: "A33

"světelný panel v retroreflexní úpravě + DZ 
A12a

2

DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE 
TŘ 2 - DOD A MONT

0,00 0,00

"Svislé dopravní značení

0,00

"Svislé dopravní značení

"Dle příloh PD: 1, 5

"Z3 - na pozadí z fluorescenční fólie

3

"Celkem: "A29

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ 
FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

0,00 0,00

"B21a

3

2

"C4a

"Z5b

3

"P4

3

"C1

3

"IS16b

2

"P1+E2b

2

"Celkem: 
"A38+B38+C38+D38+E38+F38+G38+H38

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI 
HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

A37 7,00

B37 2,00

C37 3,00

D37 3,00

E37 3,00

F37 2,00

G37 1,00

H37 21,00

33 K 914981 KUS 6,00

A28 6,00

B28 6,00

34 K 915111 M2 343,59

A32 16,50

B32 16,78

C32 4,31

D32 256,00

E32 10,00

F32 25,00

G32 15,00

H32 343,59

35 K 915221 M2 343,59 0,00

"Vodorovné dopravní značení křižovatky - druhý 
nástřik po degradaci prvního vlivem reakce s 
novým krytem

"Dle příloh PD: 1, 5

"(100+10+100

"V9b

10*1.0

"V13

50*2/2*0.5

30*2/2*0.5

"Celkem: "A32+B32+C32+D32+E32+F32+G32

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

0,00

"V1a

"(100+10+100

"V2a

(200+200)*0.33*0.125

"V2b

(2*100+9+10+11+7.5+15+7+9)*0.5*0.125

"V4

"V3

23*1.5*0.125

45+35+2*15+25+31+2*45

"velkoplošné dopravní značky IS 9b

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

3*2

"Celkem: "A28

0,00 0,00

"Vodorovné dopravní značení křižovatky - první 
nástřik

"Dle příloh PD: 1, 5

"V1a

2

"P1+E2b

1

"Celkem: "A37+B37+C37+D37+E37+F37+G37

SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD 
A MONTÁŽ

0,00 0,00

"nosná konstrukce pro osazení velkoplošných 
značek

"Dle příloh PD: 1, 5

"B20a

2*3+1

"B21a+B20a

2

"C4a+Z5b - atyp

3

"Z3

3

"IS16b

"P4+C1

3

"Dle příloh PD: 1, 5
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

A41 16,50

B41 16,78

C41 4,31

D41 256,00

E41 10,00

F41 25,00

G41 15,00

H41 343,59

36 K 915401 M2 45,38

A39 45,38

B39 45,38

37 K 916111 KUS 4,00

A30 4,00

B30 4,00

38 K 917223 M 26,00

A34 26,00

B34 26,00

39 K 917224 M 317,30

A43 317,30

B43 317,30

40 K 91744 M 182,94

A36 62,80

"Atypické kamenné obruby středového prstence 

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"obruby středového ostrůvku 25 x 35 cm

2*3.14*10

"speciální obruby středového prstence 30 x 30 
cm a srpovitých částí

12+14

"Celkem: "A34

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

0,00 0,00

"Silniční obrubníky 100 x 15 x 30 cm do lože 
C20/25 s opěrou

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odměřením z výkresu

CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ

58.6+23.6+57.3+49.6+13+41+6+12.5+12+10.2+6
+27.5

"Celkem: "A43

0,00 0,00

"Svislé dopravní značení

"Dle příloh PD: 1, 5

"výstražné světlo na světelný panel v 
retroreflexní úpravě + DZ A12a

2*2

"Celkem: "A30

0,00 0,00
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

"odměřením z výkresu

"Obruba v místě vjezdů 100 x 10x 25 cm

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON 
PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA

0,00 0,00

"Vodící proužek bílý z betonových desek 50 x 25 
x 10 cm do betonu C20/25

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odměřením z PD

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A 
MONTÁŽ

(92+32.5+17+40)*0.25

"Celkem: "A39

0,00 0,00

23*1.5*0.125

"V4

45+35+2*15+25+31+2*45

"V13

"V9b

10*1.0

50*2/2*0.5

30*2/2*0.5

"Celkem: "A41+B41+C41+D41+E41+F41+G41

"V2a

(200+200)*0.33*0.125

"V2b

(2*100+9+10+11+7.5+15+7+9)*0.5*0.125

"V3
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

B36 120,14

C36 182,94

41 K 91771 M 59,40

A27 59,40

B27 59,40

42 K 91794 M2 9,50

A31 9,50

B31 9,50

43 K 931323 M 28,00

A40 28,00

B40 28,00

OST - Ostatní

44 K 014112 T 932,85

A44 932,85

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

8.5+8.8+10.7

"Celkem: "A40

"Provedení zpomalovacích prahů ve středovém 
prstenci z  velkých žulových kostek

11*(12.7-10)*0.32

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"počet x délka x šířka prahu

"Celkem: "A31

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 300MM2

0,00 0,00

"Těsnění spáry v místě napojení nového krytu 
na starý

0,00 0,00

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"počet x délka x počet řad kostek v jednom 
prahu

11*(12.7-10)*2

"Celkem: "A27

ZPOMALOVACÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK 
VELKÝCH

0,00 0,00

2*3.14*13+20.8+17.7

"Provedení zpomalovacích prahů ve středovém 
prstenci z dcouliky velkých žulových kostek

"Celkem: "A36+B36

OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH

"k pol. 123736

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)

0,00 0,00

"Skládkovné - zemina

518.25*1.8

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 102 - Zálivy BUS, chodníky a sjezdy

19. 11. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 102 - Zálivy BUS, chodníky a sjezdy

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

19. 11. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 121101 M3 299,69

A8 105,74

B8 193,95

C8 299,69

2 K 12373A M3 715,40

A4 111,00

B4 14,86

C4 584,01

D4 5,53

E4 715,40

3 K 12373B
M3K
M

5 152,55

A10 5 152,55

"plocha z výkresu x hloubka

55.3*0.1

"Celkem: "A4+B4+C4+D4

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I - DOPRAVA

0,00 0,00

"Doprava přebytečné zeminy na skládku

"(pol. 12373B-pol. 17110-pol. 17103) x 
vzdálenost 10 km

(715.4-163.20-36.945)*10

"plocha př. řezu x délka

2*1.85*(15+2*15/2)

"Chodník na staně ke trati od zastávky k 
přechodu a od sjezdu k druhému přechodu.

"plocha z výkresu x tloušťka

(103.5+45.1)*0.1

"Chodník v místě rušené větve cyklostezky

"plocha př. řezu x délka

14.42*40.5

"sjezd k trati

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I - BEZ DOPRAVY

0,00 0,00

0,00

"Odkopávky na úroveň zemní pláně a parapláně

"plocha z výkresu x hloubka

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"zálivy zastávek 

704.9*0.15

0,00 0,00

"Srývka ornice v tl. 0,15m na původní zeleni - 
deponovaná na stavbě pro další použití v rámci 
DO 102 a 801

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha z výkresu x hloubka

1293*0.15

"Celkem: "A8+B8

SO 102 - Zálivy BUS, chodníky a sjezdy

19. 11. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM 
DO 1KM

ROZPOČET

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B10 5 152,55

4 K 125731 M3 244,05

A9 244,05

B9 244,05

5 K 17110 M3 163,20

A2 163,20

B2 163,20

6 K 171103 M3 36,95

A11 28,35

B11 8,60

C11 36,95

7 K 17120 M3 804,90

8 K 17180 M3 81,75

A7 26,25

B7 55,50

C7 81,75

9 K 18110 M2 1 272,00

A6 1 272,00

B6 1 272,00

10 K 18222 M2 1 627,00

0,00 0,00

"Urovnání a zhutnění zemní pláně

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plochy z výkresu

533.1+401.1+337.8

"Celkem: "A6

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 
0,15M

0,00 0,00

"Výměna aktivní zóny  - ateriál vhodný pro AZ 
dle TKP

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"pro výměnu aktivní zóny v zastávkách

"plocha př. řezu x délka

"Celkem: "A7+B7

1.75*0.5*(15+2*15/2)

3.7*0.5*(15+2*15/2)

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

"plocha x tloušťka

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

57.3*0.15

"Celkem: "A11+B11

0,00 0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

0,00 0,00

0,00 0,00

"bez dopravy, provede se přímo při odkopech 
přehozením 

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"chodník

"plocha př. řezu x délka

0.6*3.15*15

"sjezd

"Dosypání svahu k cyklostezce

"bez dopravy, provede se přímo při odkopech 
přehozením 

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha př. řezu x délka

4.08*40

"Násypy pod chodník u zastávky a sjezd vpravo 
směrem na Pardubice

"Celkem: "A2

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 
DO 100% PS

"Celkem: "A10

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 
ODVOZ DO 1KM

0,00 0,00

"Doprava ornice z mezideponie pro 
ohumusování

"dle pol. 18222

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

1627*0.15

"Celkem: "A9

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A5 479,00

B5 993,00

C5 155,00

D5 1 627,00

11 K 18241 M2 1 063,00

A1 1 063,00

B1 1 063,00

5 - Komunikace pozemní
12 K 56110 M3 19,25

A22 19,25

B22 19,25

13 K 56323 M2 294,52

A14 294,52

B14 294,52

14 K 56324 M2 126,70

A18 126,70

B18 126,70

15 K 56333 M2 87,80

A26 87,80

B26 87,80

16 K 56334 M2 165,00

76.2+11.6

"Celkem: "A26

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

0,00 0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

54.9+2*35.9

"Celkem: "A18

0,00 0,00

"Podkladní vrstva chodní k zastávce směr 
Pardubice -  ŠDa 150mm

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha odměřená z výkresu

42.6+207.12+25.8+19

"Celkem: "A14

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU 
TL. DO 200MM

0,00 0,00

"Podkladní vrstva sjezdů

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha odměřená z výkresu

2*1.75*(15+(10+15)/2)*0.2

"Celkem: "A22

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU 
TL. DO 150MM

0,00 0,00

"Podkladní vrstva chodníku  vibrovaný štěrk (32-
63 se zavibrovaným jemnozrným kamenivem)  
tl. 150mm

"plocha odměřená z výkresu

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

0,00 0,00

"z pol. 18222 a SO 801

1627-564

"Celkem: "A1

0,00
PODKLADNÍ BETON

"zálivy zastávek

0,00 0,00

"Betonová deska C20/25 tl. 200mm s vloženou 
KARI sítí

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha x tloušťka

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha z výkresu x hloubka

479

993

155

"Osetí ploch nad rámec SO 801

"Celkem: "A5+B5+C5

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

"Ohumusování svahů v okolí křížovaty
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 56342 M2 351,55

A13 351,55

B13 351,55

18 K 56361 M2 126,70

A17 126,70

B17 126,70

19 K 572151 M2 294,52

A25 294,52

B25 294,52

20 K 572221 M2 294,52

A28 294,52

B28 294,52

21 K 57473 M2 96,25

A19 96,25

B19 96,25

22 K 574A31 M2 287,36

A23 294,52

B23 5,88

C23 -1,04

D23 -6,00

"Obrusná vrstva chodníku na stratě k trati -  
ACO 8 -  40mm

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha odměřená z výkresu

275.52+19

"odečet reliéfní dlažby - varovné pásy
-
0.4*3+0.4*(3+3.75)/2+0.4*11.15+0.4*(3+3.35)/
"odečet reliéfní dlažby - signální pás

-15*0.4

-(2-0.4-0.3)*0.8

"Odečet barevné dlažby - vizuální pás

"Celkem: "A28

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ 0,00 0,00

"Výztuž podkladní desky zálivů zastávek

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha betonové desky

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
8 TL. 40MM

2*1.75*(15+(10+15)/2)

"Celkem: "A19

0,00 0,00

"odhad

"plocha odměřená z výkresu

275.52+19

"Celkem: "A25

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 0,00 0,00

"Spojovací postřik z asfaltu 0,7kg/m2 

294.52

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"výměra dtto pol. 574A43

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha odměřená z výkresu

54.9+2*35.9

"Celkem: "A17

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 0,00 0,00

"Infiltrační postřik pod ložnou vrstvu chodníku 
na straně k trati

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"plocha odměřená z výkresu + přesah pod 
obrubu

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 50MM

275.52+19+0.25*(130.1+18+45+22+13)

"Celkem: "A13

0,00 0,00

"Kryt sjezdů

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 
100MM

0,00 0,00

"Podkladní vrstva chodníku na straně ke trati 
štěrkopísek tl. 100mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

E23 -6,00

F23 287,36

23 K 574A43 M2 293,36

A15 293,36

B15 293,36

24 K 58222.1 M2 96,25

A20 96,25

B20 96,25

25 K 582611 M2 79,56

A12 87,80

B12 -1,20

C12 -1,04

D12 -6,00

E12 79,56

26 K 582614 M2 12,00

A16 12,00

B16 12,00

27 K 582617.1 M2 6,00

A24 6,00

B24 6,00

28 K 58261A M2 11,56

"Celkem: "A24

"Dle příloh PD: 1, 3, 7

15*0.4

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

0,00 0,00

"Reliéfní dlažba odlišné barvy dle vyhl. 
398/09Sb.

"Dle příloh PD: 1, 3, 7

0,00

"Vizuální pás na nástupišti - kontrastní barva od 
běžného krytu nástupiště

"Dle příloh PD: 1, 3, 7

2*15*0.4

"Celkem: "A16

KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH S PODÉLNÝMI 
DRÁŽKAMI  TL 60MM DO LOŽE Z KAM

0,00 0,00

"Vodící linie z dlaždic podélně drážkovaných v 
místě sjezdu k bývalému strážnímu domku z 

"odečet reliéfní dlažby - varovné pásy

-0.4*3.0

"odečet reliéfní dlažby - signální pás

-(2-0.4-0.3)*0.8

"Odečet barevné dlažby - vizuální pás

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 
60MM DO LOŽE Z KAM

-15*0.4

"Celkem: "A12+B12+C12+D12

0,00

96.25

"Celkem: "A20

"Dle příloh PD: 1, 3, 7, 8, 9

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM DO LOŽE Z KAM

0,00 0,00

"Zámková dlažba chodníku z zastávce směr 
Pardubice

"plocha odměřená z výkresu 

76.2+11.6

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 
LOŽE ZE SPECIÁLNÍ DRENÁŽNÍ MC

293.36

"Celkem: "A15

0,00 0,00

"Dlažba 8/10 do lože z drenážní malty, 
spárování speciální maltou pro kamenné dlažby 
dle požadavků PD

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

"odhad

"zastávkové zálivy - plocha odměřená z výkresu

"odečet vodící linie

-15*0.4

"Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 50MM

0,00 0,00

"Ložná vrstva chodníku na stratě k trati -  ACO 
11 50mm

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9, 7

"dtto pol. 574A31
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A27 9,48

B27 2,08

C27 11,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 K 911CA1.01 M 1,00

A30 1,00

B30 1,00

30 K 914171 KUS 4,00

A34 1,00

B34 1,00

C34 2,00

D34 4,00

31 K 914921 KUS 4,00

A31 1,00

B31 1,00

C31 2,00

D31 4,00

32 K 917211 M 322,50

A32 232,10

B32 62,40

C32 6,00

D32 22,00

E32 322,50

33 K 91725 M 81,40

"Celkem: "A32+B32+C32+D32

NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ 0,00 0,00

"Zastávkové obruby zálivů

"Dle příloh PD: 1, 3, 7, 8, 9

0,00 0,00

"Obruby chodníků a sjezdů 100 x 20 x 5

"Dle příloh PD: 1, 3, 7, 8, 9

"odměřením z výkresu

3.5+2.5

130.1+18+45+22+13+4

42+20.4

22

"Dle příloh PD: 1, 5

"C9b

"C9a

1

1

"IJ 4b

2

"Celkem: "A31+B31+C31

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 50MM

"C9b

1

"IJ 4b

2

"Celkem: "A34+B34+C34

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

0,00 0,00

"Sloupky pro DZ základní a zvětšené

"Dle příloh PD: 1, 5

1

"Celkem: "A30

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

0,00 0,00

0,00

"Svislé dopravní značení

1

"Dle příloh PD: 1, 5

"C9a

2*0.4*3+0.4*(3+3.75)/2+0.4*11.15+0.4*(3+3.35)
/2

"Signální pásy na nástupištích

2*(2-0.4-0.3)*0.8

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

"Celkem: "A27+B27

0,00 0,00

"Svodidlo betonové se žlutočerným šrafem

"sjezd na pozemek 98/7

"Výstražné pásy v místech přechodů a sjezdů

"odměřením z výkresu
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A29 81,40

B29 81,40

34 K 91771 M 80,00

A33 80,00

B33 80,00

OST - Ostatní

35 K 014112 T 909,39

A35 909,39

B35 909,39"Celkem: "A35

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)

0,00 0,00

"Skládkovné - zemina

"k pol. 12373A a B

(705.36-163.20-36.945)*1.8

0,00

OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH

2*(15.3+15+10.4)

"Celkem: "A29

0,00 0,00

"Oddělení krytu vozovky od zastávkového zálivu

"Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

2*(15+15+10)

"Celkem: "A33
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 301 - Odvodnění povrchových vod

19. 11. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 301 - Odvodnění povrchových vod

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

19. 11. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 12931 M 65,00

A4 65,00

B4 65,00

2 K 131736 M3 42,59

A1 12,67

B1 9,72

C1 20,20

D1 42,59

3 K 132736 M3 133,04

A5 10,56

B5 10,56

C5 10,08

D5 6,24

E5 1,76

F5 42,24

G5 41,36

0.8*1.1*48

"DK4

0.8*0.8*44+1.1*0.8*15

"DK11

0.8*0.6*22

"DK2

0.8*0.6*21

"DK21

0.8*0.6*13

"přípojka UV2

0.8*1.1*2

"DK3

"Akumulační boxy

3.6+3.6+13

"Celkem: "A1+B1+C1

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 12KM

0,00 0,00

"Rýhy pro jednotlivé větve dešťové kanalizace

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

0.8*0.6*22

"šířka x hloubka x délka

"DK 1 

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 
12KM

0,00 0,00

"Hloubení jam pro vpusti, šachty a akumulační 
boxy

1.2*1.2*0.8*11

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

"Vpusti

"Kanalizační šachty

1.8*1.8*1.0*3

0,00 0,00

0,00

0,00

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

20+20+25

"Pročištění příkopů za výústními objekty

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

"Celkem: "A4

ROZPOČET

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 301 - Odvodnění povrchových vod

19. 11. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

H5 8,96

I5 1,28

J5 133,04

4 K 17481 M3 72,36

5 K 17581 M3 41,60

A3 14,84

B3 22,08

C3 4,68

D3 41,60

2 - Zakládání

6 K 272324 M3 11,22

7 K 272366 T 0,38

A7 0,25

B7 0,13

C7 0,38

4 - Vodorovné konstrukce

8 K 451313 M3 33,66

8 - Trubní vedení

9 K 81645 M 2,00

A13 2,00

B13 2,00

10 K 87433 M 53,00

11 K 87434 M 137,00

A9 22,00

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 150MM

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM

"Ochrana potrubí v místě křížení s plynovodem

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

2

"Celkem: "A13

"Výztuž ŽB desky nad obetonávkou potrubí  - 
překop větve křižovatky

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

"plocha x hmotnost /m2

"DK3

1.1*(20+10+15)*0.005

"DK4

0,00

1.1*(13+10)*0.005

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20

"Celkem: "A7+B7

0,00 0,00

0.8*(0.1+0.2+0.1)*(137-20-15-10-13-10)

"DN250

0.8*(0.1+0.25+0.1)*13

"Celkem: "A3+B3+C3

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

"DN200

"Obsyp potrubí a objektů pískem

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

"šířka rýhy x výška obsypu x délka

"DN 150

0.8*(0.1+0.15+0.1)*53

"DK41

0.8*0.8*14

"přípojka UV5

0.8*0.8*2

"Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 200MM

"Potrubí jednotlivých větví kanalizace PP 
KG2000 DN 200

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

"DK1

22
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B9 21,00

C9 35,00

D9 59,00

E9 137,00

12 K 87444 M 137,00

A18 22,00

B18 21,00

C18 35,00

D18 59,00

E18 137,00

13 K 894857 KUS 4,00

A15 4,00

B15 4,00

14 K 894858 KUS 1,00

A22 1,00

B22 1,00

15 K 89718.1 KUS 9,00

A11 9,00

B11 9,00

16 K 89718.2 KUS 2,00

A17 2,00

"Trubka PP nebo HDPE DN 315, s usazovacím 
prostorem 70l, s teleskopiskou rourou. 

"Mříž litinová D400.

2

"mříž litinová D400 

9

"Uliční vpusti 

"Celkem: "A11

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
PLASTOVÝCH DÍLCŮ

0,00 0,00

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

"Uliční vpusti pro zaústění odvodnění mostu, 
nečíslované.

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
PLASTOVÝCH DÍLCŮ

1

"Celkem: "A22

0,00 0,00

"Uliční vpusti 

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

"Uliční vpusti UV1 - UV9

"Trubka PP nebo HDPE DN 425, s usazovacím 
prostorem 70l, s teleskopiskou rourou, dno 
beton tl. 100mm

0,00 0,00

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

4

"Celkem: "A15

ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM 0,00 0,00

"Kanalizační šachty PP DN 600, litinový poklop, 
podklad betnová deska tl. 0,10

0,00

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

0,00

"Potrubí jednotlivých větví kanalizace PP 
KG2000 DN 200

"DK1

22

"DK2

21

"DK3

21

"DK2

"DK3

35

"DK4

59

"Celkem: "A9+B9+C9+D9

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 250MM

35

"DK4

59

"Kanalizační šachty PP DN 425, betonový 
poklop, podklad betnová deska tl. 0,10

"Celkem: "A18+B18+C18+D18

ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B17 2,00

17 K 899522 M3 16,32

18 K 899632 M 53,00

A21 53,00

B21 53,00

19 K 899642 M 137,00

A10 137,00

B10 137,00

20 K 899652 M 137,00

A19 137,00

B19 137,00

21 K 89980 M 203,00

A16 53,00

B16 137,00

C16 13,00

D16 203,00

22 K 899991.R M3 7,20

A23 3,60

B23 3,60

C23 7,20

23 K 899992.R M3 7,78

A12 7,78

B12 7,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 K 918545 KUS 1,00

0,00

0,00 0,00

"Vyústění dešťové kanalizace

0,00 0,00

"Akumulační box III

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

"počet tvarovek: šířka x hloubka x délka

"box III

2*0.6*3*0.6*3*1.2

"Celkem: "A12

ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 
300MM

"Akumulační boxy I a II

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

"počet tvarovek: šířka x hloubka x délka

"box I

3*0.4*2*0.5*3*1

"box II

Akumulační vsakovací nádrž  z tvarovek 
plastových  600x600x1200mm

3*0.4*2*0.5*3*1

"Celkem: "A23+B23

"Celkem: "A19

TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 0,00 0,00

"Kamerové zkoušky potrubí

"Celková délka potrubí

53

137

Akumulační vsakovací nádrž  z tvarovek 
plastových  400x500x1000mm

13

"Celkem: "A16+B16+C16

0,00 0,00

"potrubí DN 200

"z pol. 87434

137

"Celkem: "A10

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 
300MM

0,00 0,00

"Zkouška vodotěsnosti DK

137

"potrubí DN 250

"z pol. 87444

"Zkouška vodotěsnosti DK

"potrubí DN 150

"z pol. 87433

53

"Zkouška vodotěsnosti DK

"Celkem: "A21

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 
200MM

0,00 0,00

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 
150MM

"Celkem: "A17

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 
DO C12/15 (B15)

0,00 0,00

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A24 1,00

B24 1,00

25 K 918549.R KUS 2,00

A25 1,00

B25 1,00

C25 2,00

OST - Ostatní

26 K 014112 T 345,39

A26 29,25

B26 76,67

C26 239,47

D26 345,39

"Skládkovné zemina

"z položek:

"pol. 12931

65*0.25*1.8

"pol. 131736

0,00

"Vyústění dešťové kanalizace

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

"Vyústění DK1

1

1

"Vyústění DK2

"Celkem: "A25+B25

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)

0,00 0,00

"Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

"Vyústění DK3

1

"Celkem: "A24

ČELA Z VEGET TVÁRNIC PROPUSTU Z TRUB DN 
DO 300MM

0,00 0,00

"Celkem: "A26+B26+C26

42.592*1.8

"pol. 132736

133.04*1.8
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 402 - Úpravy Telefonica O2

19. 11. 2018

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

742 - Elektroinstalace - slaboproud

8 - Trubní vedení

N01 - Nepojmenovaný díl

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 402 - Úpravy Telefonica O2

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

19. 11. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 13273.1 M3 26,46

A1 12,25

B1 11,76

C1 2,45

D1 26,46

2 K 17411 M3 26,11

A3 10,50

B3 13,86

C3 1,75

D3 26,11

3 K 17581 M3 2,45

A2 1,75

B2 0,70

C2 2,45

10*0.35*0.2

"Celkem: "A2+B2

0,00 0,00

"Pískové lože kabelů

"materiál s Dmax=4mm

"Dle PD SO 402

"odhad

"Kabel 10XN0.4

25*0.35*0.2

"nový kabel 25XN0.44

"Kabelové rýhy, vč. odvozu přebytečné zeminy 
na skládku do 10km

"Dle PD SO 402

"odhad

"Kabel 10XN0.4

25*0.35*(0.5+0.7)

"nastavení chrániček 25XN0.4 + 2xHDPE

(15+6)*0.6*1.1

"nový kabel 25XN0.44

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

10*0.35*0.5

"Celkem: "A3+B3+C3

"nastavení chrániček 25XN0.4 + 2xHDPE

2*(15+6)*0.35*0.8

"nový kabel 25XN0.44

0,00

10*0.35*0.7

"Zpětný zásyp rýhy pro přeložky a ochranu sítí

"Celkem: "A1+B1+C1

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,00 0,00

19. 11. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

2*25*0.35*0.7

0,00 0,00

"Kabelové rýhy, vč. odvozu přebytečné zeminy 
na skládku do 10km

"Dle PD SO 402

"odhad

"Kabel 10XN0.4

ROZPOČET

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 402 - Úpravy Telefonica O2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

742 - Elektroinstalace - slaboproud

7 K 75I312
KMČ
TYŘK

A
0,06

A10 0,06

B10 0,06

8 K 75IE41 KUS 1,00

A7 1,00

B7 1,00

9 K 75IE4X KUS 1,00

A9 1,00

B9 1,00

10 K 75IH21 KUS 3,00

A8 2,00

B8 1,00

C8 3,00

8 - Trubní vedení

4 K 873333 M 80,00

A6 80,00

B6 80,00

5 K 87733 M 77,00

A4 14,00

0,00

"Chránička na stranové překládce kabelu bez 
přerušení a ochrana kabelů

"Kabel 10XN0.4

"Dle PD SO 402

"odhad

8+6

"Kabel 25XN0.4

0,00

"Chráničky bezvýkopovou technologií pod 
vozovkou, včetně startovacích a cílových jam

"dle specifikace v PD

"odměřením z výkresu:

"rezerva 2xPE110mm

2*40

"Celkem: "A6

CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 
150MM

0,00 0,00

"odhad

"nový kabel 25XN0.44 - ukončení na obou 
koncích

2

"zaslepení starého kabelu

1

"Celkem: "A8+B8

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 
150MM BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ

"Dle PD SO 402

0,00

"Celkem: "A7

SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ 0,00 0,00

"Nový UR 27 CBOY

"Dle PD SO 402

1

"Celkem: "A9

"Dle PD SO 402

UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S 
PANCÍŘEM DO 40 ŽIL

0,00 0,00

"Nový sdělovací kabel 25XN0.44

10*6/1000

"Celkem: "A10

0,00 0,00

0,00

SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - 
DODÁVKA

1

"Nový UR 27 CBOY

"Dle PD SO 402

KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM 
PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 25XN

0,00 0,00

"Nový dělovací kabel 25XN0.44

"Dle PD SO 402

"odhad

"nový kabel 25XN0.44

Strana 42 z 57



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B4 21,00

C4 42,00

D4 77,00

6 K 899309 M 35,00

A5 25,00

B5 10,00

C5 35,00

N01 - Nepojmenovaný díl

11 K 702332 M 35,00

A11 25,00

B11 10,00

C11 35,00

25

"nový kabel 25XN0.44

10

"Celkem: "A5+B5

2*15+2*6

"Celkem: "A4+B4+C4

DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 0,00

"Kabel 10XN0.4

0,00

"Výstražná fólie ve výkopu inženýrských sítí

"Dle PD SO 402

"odhad

15+6

"2xHDPE

10

"Celkem: "A11+B11

0,00

"Kabel 10XN0.4

ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM 
ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

0,00 0,00

"Zakrytí kabelů platovou deskou

"Dle PD SO 402

"odhad

25

"nový kabel 25XN0.44
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 801 - Vegetační úpravy

19. 11. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 801 - Vegetační úpravy

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

19. 11. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
1 K 17680 M3 22,60

A7 22,60

B7 22,60

2 K 18235 M2 314,00

A17 314,00

B17 314,00

3 K 18245.1 M2 207,00

A2 207,00

B2 207,00

4 K 18331 M2 314,00

A5 314,00

B5 314,00

5 K 18331.1 M2 564,00

A13 564,00

B13 564,00

6 K 183511 M2 314,00

A10 314,00

B10 314,00

"Odplevelení půdy

"Dle příloh PD: 1, 2

"středový ostrov

3.14*10*10

"Celkem: "A10

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY 0,00 0,00

"Sadovnické obdělání půdy

"Dle příloh PD: 1, 2

"svah u cyklostezky

564

"Celkem: "A13

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ 0,00 0,00

"Celkem: "A2

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY 0,00 0,00

"Sadovnické obdělání půdy

"středový ostrov

"Dle příloh PD: 1, 2

3.14*10*10

"Celkem: "A5

"Dle příloh PD: 1, 2

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ 
(ROHOŽÍ)

3.14*10*10

"Celkem: "A17

0,00 0,00

"Zpevnění nejstrmější části svahu v místě 
výsadby kokosovou biodegradační rohoží

207

"Dle příloh PD: 1, 2

"svah u cyklostezky

"Obsyp okraje středového ostrova praným 
kačírkem 32/63

0,00

"Dle příloh PD: 1, 2

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 
0,50M

113*0.2

"Celkem: "A7

0,00 0,00

"Ohumusování středového ostrova

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,00 0,00

ROZPOČET

19. 11. 2018

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 801 - Vegetační úpravy
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 183511.1 M2 564,00

A9 564,00

B9 564,00

8 K 18461 M2 314,00

A14 314,00

B14 314,00

9 K 18461.1 M2 564,00

A6 564,00

B6 564,00

10 K 18471 M2 314,00

A16 314,00

B16 314,00

11 K 18471.1 M2 564,00

A1 564,00

B1 564,00

12 K 184A2 KUS 588,00

A4 3,00

B4 90,00

C4 120,00

D4 375,00

E4 588,00

13 K 184A2.1 KUS 570,00

A12 100,00

"Celkem: "A16

OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH 0,00 0,00

564

"Celkem: "A6

OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH 0,00 0,00

"Ošetření dřevin proti okusu zvěří

"Dle příloh PD: 1, 2

"středový ostrov

3.14*10*10

"středový ostrov

3.14*10*10

"Celkem: "A14

MULČOVÁNÍ 0,00 0,00

"Mulčování s borkováním -geotextilie 300g/m2, 
kůra 100mm

"Dle příloh PD: 1, 2

"svah u cyklostezky

"Dle příloh PD: 1, 2

"svah u cyklostezky

564

"Celkem: "A9

MULČOVÁNÍ 0,00 0,00

"Mulčování s borkováním -geotextilie 300g/m2, 
kůra 100mm

"Dle příloh PD: 1, 2

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ 0,00 0,00

"Odplevelení půdy

VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU 
VČETNĚ VÝKOPU JAMKY

0,00 0,00

"Výsadba keřů ve svahu u cyklostezky

"Dle příloh PD: 1, 2

"Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný

100

"Spiraea vanhouttei - tavolník Vanhoutteův

"Dle příloh PD: 1, 2

"Dle příloh PD: 1, 2

"svah u cyklostezky

564

"Celkem: "A1

VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU 
VČETNĚ VÝKOPU JAMKY

0,00 0,00

"Výsadba keřů ve středovém ostrovu

"Cornus alba Elegantisima - svída bílá 

3

"Spiraea cinerea Grefsheim - tavolník 
Grefsheimův

90

"Spiraea japonica Shirobana - tavolník japonský

375

120

"Cotoneaster dammeri Eichholz – skalník 
Dammerův

"Celkem: "A4+B4+C4+D4

Strana 47 z 57



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B12 200,00

C12 80,00

D12 90,00

E12 50,00

F12 50,00

G12 570,00

14 K 184B14.1 KUS 3,00

A15 3,00

B15 3,00

15 K 184D16.1 KUS 10,00

A8 10,00

B8 10,00

16 K 18600 M3 15,70

A3 15,70

B3 15,70

17 K 18600.1 M3 29,50

A11 28,20

B11 1,30

C11 29,50

OST - Ostatní

18 K 18499.R KPL 1,00

"Dle příloh PD: 1, 2

"keře

564*50/1000

"stromy

ZALÉVÁNÍ VODOU

ZALÉVÁNÍ VODOU

"Zalévání středového ostrova

"Dle příloh PD: 1, 2

314*50/1000

"Celkem: "A3

0,00 0,00

"Zalití výsadby na svahu cyklostezky

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 
OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,2M

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

"Výsadba stromů do svahu k cyklostezce

3

"Dle příloh PD: 1, 2

"Quercus robur - dub letní

"Celkem: "A15

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM 
VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M

"Výsadba stromů do svahu k cyklostezce

"Dle příloh PD: 1, 2

"Pinus sylvestris - borovice lesní

10

"Celkem: "A8

"Cornus sanquinea - svída obecná

"Cornus alba - svída bílá

80

90

"Physocarpus opulifolius - tavola kalinolistá

50

"Viburnum opulus - kalina obecná

50

"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12

200

Ošetření a údržba zeleně po 1 roce od předání

13*100/1000

"Celkem: "A11+B11

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 000 - Vedlejší a ostaní náklady stavby

19. 11. 2018

Strana 49 z 57



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 000 - Vedlejší a ostaní náklady stavby

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

19. 11. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

1 K 02730 KPL 1,00

A3 1,00

2 K 02910 KPL 1,00

A1 1,00

B1 1,00

3 K 02943 KPL 1,00

A6 1,00

B6 1,00

4 K 02950 KPL 1,00

A2 1,00

B2 1,00

5 K 03100 KPL 1,00

A8 1,00

B8 1,00

6 K 029113 KUS 1,00

A7 1,00

B7 1,00

7 K 02720 KPL 1,00 0,00

0,00

0,00

1

"Celkem: "A1

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

"Vypracování RDS

1

"Celkem: "A6

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, 
REVIZNÍ ZPRÁVY

"Veškeré zkoušky, měření a revize potřebné k 
předání a převzetí díla a jeho kolaudaci.

1

"Celkem: "A2

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

"Zařízení staveniště včetně případného oplocení 
stavby

1

"Celkem: "A8

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

"Geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby

1

"Celkem: "A7

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

"Kompletní dopravně inženýrská opatření všech 
etap výstavby, včetně vyznačení objízdných 
tras, po dobu stavby dle projektové 

0,00

Popis

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

"Všechny práce a poplatky pro ochranu 
inženýrských sítí.

"Vytyčení, sondování, ochrana a zajištění 
během stavby během stavby atd.

1

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

"Geodetická činnost zhotovitele, vytyčení a vše 
ostatní s vyjímkou zaměření skutečného 
provedení stavby.

J.cena [CZK]

0,00

0,00

ROZPOČET

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 000 - Vedlejší a ostaní náklady stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

19. 11. 2018

 
 

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A5 1,00

B5 1,00

8 K 02944 KPL 1,00

A4 1,00

B4 1,00

0,00

"dokumentace a požadavků na provedení a 
kvalitu dle ŘSD a R-plánů zahrnující:

"- Přechodné svislé i vodorovné dopravní 
značení, dopravní zařízení, jejich dodávku, 
montáž, demontáž, kontrolu, 

0,00

"údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a 
manipulaci s nimi

"- Zajištění zpracování podrobné dokumentace 
jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v 
návaznosti na konkrétní 

"Celkem: "A4

"harmonogram prací a projednání DIO před 
stanovením přechodné úpravy provozu

"- Zajištění stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, 
rozhodnutí o uzavírce a dalších 

"správních rozhodnutí nutných pro realizaci a to 
včetně nezbytné inženýrské činnosti

1

"Celkem: "A5

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

"DSPS v digitální i tištěné formě

1
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 401 - Veřejné osvětlení

19. 11. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

7 - Přidružená stavební výroba

8 - Potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 401 - Veřejné osvětlení

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

19. 11. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

71 K 014112 T 99,20

A27 99,20

1 - Zemní práce

45 K 131736 M3 16,36

A5 7,91

B5 3,62

C5 4,83

D5 16,36

46 K 132731 M3 173,94

47 K 141733 M 64,00

A6 64,00

48 K 17411 M3 135,19

A3 135,19

49 K 17481 M3 14,82

A4 12,98

B4 1,84

C4 14,82

50 K 17581 M3 19,46

A1 19,46

2 - Základy

(6,96+6,96)*0,35*0,12+449,5*0,35*0,12

0,00

"trasa chodník, volný terén

(6,96+6,96)*0,35*0,08+449,5*0,35*0,08

"základy stožárů VO 

(9*(3,14*0,2*0,2*1,2)-
9*(3,14*0,075*0,075*1,2))+(4*(3,14*0,2*0,2*1,2)-
4*(3,14*0,075*0,075*1,2))+(1*(3,14*0,25*0,25*1
,4)-1*(3,14*0,162*0,162*1,4))

"trasa chodník, volný terén

B4+A4

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

0,00 0,00

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 1KM

0,00 0,00

PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 
150MM

0,00 0,00

2*(14+13+5)

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,00 0,00

190,305-14,819-19,464-13,484-7,345

0,00 0,00

"Pro stožár bezpaticový - svítidlo typu A, D, dle 
specifikace v PD

(3,14*0,8*0,8/4*1,75)*9

"Pro stožár bezpaticový - svítidlo typu B, dle 
specifikace v PD

0,00

0,00

0,00

(3,14*0,8*0,8/4*1,8)*4

C5+B5+A5

"Pro ocelový trakční stožár - svítidlo typu C, dle 
specifikac v PD

(3,14*1,8*1,8/4*1,9)*1

Pardubice - Černá za Bory malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

SO 401 - Veřejné osvětlení

19. 11. 2018

 
 

Popis

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 
12KM

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)

0,00 0,00

(14,819+19,464+13,484+7,345)*1,8

0,00 0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 272313 M3 13,49

7 - Přidružená stavební výroba

52 K 702312 M 519,92

A15 13,92

B15 56,50

C15 449,50

D15 519,92

53 K 702322 M 13,92

A11 13,92

56 K 741A11 M 633,00

A12 633,00

57 K 742H12 M 633,00

A8 633,00

58 K 742H13 M 12,00

A17 12,00

59 K 742L12 KUS 30,00

A21 30,00

60 K 742P13 M 190,90

A14 190,90

61 K 743122 KUS 10,00

A10 10,00

62 K 743141 KUS 4,00

A19 4,00

63 K 743142 KUS 4,00

A23 4,00

64 K 743152 KUS 14,00

A13 14,00

65 K 743332 KUS 1,00

A9 1,00

66 K 743511 KUS 12,00

A18 4,00

B18 3,00

C18 5,00

VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR 
TŘÍ- A ČTYŘRAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 
DO 2 M

1

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 
ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W

"svítidlo LED typu A, osazeno na dřík, dle 
specifikace v PD

4

"svítidlo LED typu C, osazeno na výložník, dle 
specifikace v PD

3

"svítidlo LED typu D, osazeno na dřík, dle 
specifikace v PD

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - 
VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M

4

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ 
ROZVODNICE S 3-4 JISTÍCÍMI PRVKY

4+9+1

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

"trasa volný terén

449,5

C15+B15+A15

ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY 
PŘES 20 DO 40 CM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,96+6,96

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

633

UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 
MM2

KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

7+7+14+14+19+9,5+384,5+14+13+5+32+10+35+6
9

KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2

12

30

ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 
KG/M

(6,95+6,95)+2*(14+14+19+9,5)+2*(13+14+5)

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M

4+5+1

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 
8 M

4

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20

14+14+19+9,5

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM

"trasa chodník

6,96+6,96

"trasa křižovatka s vozovkou
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D18 12,00

67 K 743531 KUS 4,00

A22 4,00

68 K 743712 KUS 1,00

A20 1,00

69 K 743Z11 KUS 1,00

A16 1,00

70 K 743Z35 KUS 1,00

A24 1,00

8 - Potrubí

54 K 87633 M 126,90

A25 126,90

55 K 899522 M3 7,35

A26 7,35

C18+B18+A18

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ 
PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,95+6,95+2*(14+14+19+9,5)

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 
DO C12/15

"trasa křižovatka s vozovkou

(14+14+19+9,5)*0,65*0,2

ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM 
SPOTŘEBY EL. ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 
VĚTVÍ

4

1

DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 
ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M

1

DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO 
STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M

1

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM

"trasa chodník, křižovatka s vozovkou
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