

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 8. 4. 2019

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
5.	V objektu SO 101a položka p.č.1 (0141021) POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA je ve výpočtu množství uvedena jako hodnota A „odkopávky $(1770,907 + (310 \cdot 0,3)) \cdot 1,8 = 3\,355,033$ [A]“ Tato výměra nesouhlasí s vykazovanými hodnotami u položek p.č.13,14 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, nýbrž souhlasí s hodnotou u položky p.č.7 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, která je vykázána v položce p.č.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU PODKLADNÍ VRSTVY. Dle našeho názoru došlo ke zdvojení poplatku za skládku podkladních vrstev a u odkopávek chybí skládkovné úplně. Prosíme o přezkoumání.	Vzhledem k probíhající zpracování odpovědi, zadavatel konstatuje, že neuveřejnil vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení, zadavatel tak prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

	V objektu SO 101b položka p.č.47 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ je v názvu položky přímo určená zádržnost H2, v následném popisu je uvedena zádržnost N2. Prosíme o vyjádření, co platí.	
	Vzhledem ke změně skladby asfaltových směsí dle DI č. 2 žádáme zadavatele, aby sjednotil technickou zprávu, výkaz výměr a zadávací dokumentaci	

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis