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K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Rozpo!et:
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SO 001

Objekt: SO 001

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 1 02730 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zaji�t�ní in�enýrských sítí b$hem realizace stavby dle po�adavk% správc%. Nutné 

vyty!ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p&íslu�ných správc%. P&esnou 

polohu podzemních vedení ov$&it ru!n$ kopanými sondami. Podzemní plynovod, 

sd$lovací kabely, elektrické vedení v!etn$ vrchního vedení, vodovod, v trase p&í!né 

p&echody. P&chody nutno ochránit. Zaji�t$ní stavby proti �kodám na okolních 

pozemcích a objektech.

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za&ízeními

 2 02811 PR'ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Zaji�t$ní a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objekt%, které mohou být 

dot!eny stavbou p&ed zapo!etím, v pr%b$hu a na konci stavebních prací.

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 3 02811 1 PR'ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

P&izvání geotechnika a geologa k posouzení plán$ vozobky a zalo�ení výtokového 

objektu

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM(M("I SKÁ M("ENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zam$&ení skute!ného provedení díla ke kolaudaci stavby. 

3x ti�t$né paré + 1x CD "

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi, 
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM("ENÍ HM  1,000 ____________ ____________

"Geometrický plán pro majetkové vypo&ádání vlastnických vztah%, potrvzený 

katastrálním ú&adem. 

12x tiskem "

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02911 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM("ENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

V$�kerá nutná zam$&ení k realizaci díla (nap&. zam$&ení stavby p&ed výstavbou, 

vyt!ení stavby, obvodu staveni�t$,...) a k uvedení stavby do ú�ívání a p&edání 

dokon!eného díla.

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 02911 2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM("ENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zam$&ení vrstev pro ur!ení kubatur sanací a pro ur!ení kubatur konstruk!eních vrstev 

a celkových plo�ných a délkových vým$r.

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 8 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skute!ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot&ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm$n stavby oproti DSP+PDPS. Ov$&ení podpisem odpov$dného zástupce zhotovitele 

a správce stavby.

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 9 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realiza!ní dokumentace stavby (4x ti�t$né paré + 1x CD). Obsah dle sm$rnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, "e�í podrobnosti pro kvalitní a bezpe!né 

zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování sou&adnicového a vý�kového 

pokrytí komunikace, zahu�t$ní p&í!ných &ez% pro plynulé &e�ení, detaily oprav poruch 

dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního 

zna!ení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a 

protipovo)ový plán (2x ti�t$né paré).

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 10 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

1x m$sí!n$ sada barevných fotografií v ti�t$né i elektronické form$ 

3x záv$re!ná fotodokumentace v albu s popisem v ti�t$né i elektronické podob$

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d$je a konstrukcí v po�adovaných !asových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po!tu

 11 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA NÍ TABULE KUS  1,000 ____________ ____________

Náklady na z&ízení informa!ní tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavb$ s textem 

dle vzoru objednatele IROP, v!etn$ kotvení. Po ukon!ení stavby odstran$ní.

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení informa!ních tabulí v p&edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p&edepsaným zadavatelem
- ve�keré nosné a upev*ovací konstrukce
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- základové konstrukce v!etn$ nutných zemních prací
- demontá� a odvoz po skon!ení platnosti
- p&ípadn$ nutné opravy po�kozených !átí b$hem platnosti

 12 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�# NEBO Z"ÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  0,000 ____________ ____________

"Úhrnná !ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do!asné úpravy a regulaci dopravy 

(i p$�í) na staveni�ti a nezbytné zna!ení a opat&ení vyplývající z po�adavk% BOZP na 

staveni�ti v!. provizorních lávek, nájezd%,... 

Trasy pro p$�í v souladu s vyhl. !. 398/2009 Sb., o obecných technických po�adavcích 

zabezpe!ujících bezbariérové u�ívání staveb. 

Po dobu realizace stavby zaji�t$n p&ístup k objekt%m pro po�ární techniku, policii, 

záchranné slu�by. "

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za&ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpo!et:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 70 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 931,970 ____________ ____________

Zemina

pol. !. 12273: 1013,668=1 013,668 [A]

pol. !. 13173: 51,600=51,600 [B]

pol. !. 13173.1: 61,600=61,600 [C]

pol. !. 13273: 591,457=591,457 [D]

pol. !. 13273.1: 17,053=17,053 [E]

pol. !. 13273.2: 195,742=195,742 [F]

pol. !. 13273.3: 0,850=0,850 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 931,970 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 71 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  10 818,866 ____________ ____________

Zemina

Sanace podlo�í v p&i nedodr�ení Edef,2 na úrovni zemní plán$

pol. !. 12393A: 10 818,866=818,866 [A]

Celkem: A=818,866 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 72 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  3 804,406 ____________ ____________

Vrstvy z kameniva nestmeleného

pol. !. 11332: 3677,882=3 677,882 [A]

pol. !. 12920: 126,524=126,524 [B]

Celkem: A+B=3 804,406 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 73 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  1,912 ____________ ____________

Betonová su+ a dílce

pol. !. 96657: 9,927*0,50*0,10=0,496 [A]

pol. !. 96613A: 1,416=1,416 [B]

Celkem: A+B=1,912 [C]
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 11332 ODSTRAN(NÍ PODKLAD' ZPEVN(NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3 677,882 ____________ ____________

V!etn$ odvozu na skládku

0,4917*6319,0676=3 107,086 [A]

0,4917*1160,8622=570,796 [B]

Celkem: A+B=3 677,882 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Odstra*ovaná plocha: p&es 200m2

 3 11333 ODSTRAN(NÍ PODKLADU ZPEVN(NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  697,283 ____________ ____________

Odbourání penetra!ního makadamu

km 0,700 00 - 0,850 00: 782,507*0,08=62,601 [A]

km 0,850 00 - 1,150 00: 1677,522*0=0,000 [B]

km 1,150 00 - 1,450 00: 1778,839*0,23=409,133 [C]

km 1,450 00 - 1,700 00: 1238,548*0,10=123,855 [D]

km 1,700 00 - 1,901 08: 947,599*0,07=66,332 [E]

km 1,918 71 - 2,139 32: 1178,718*0,03=35,362 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=697,283 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Odstra*ovaná plocha: p&es 200m2

 5 11352 ODSTRAN(NÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍK' BETONOVÝCH M  55,443 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V!etn$ odvozu na skládku

5,991+0,967+16,944+5,486=29,388 [A]

1,512+2,221+9,28=13,013 [B]

9,044+3,998=13,042 [C]

Celkem: A+B+C=55,443 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: O!i�t$ní a t&íd$ní obrubník% pro dal�í pou�ití: s o!i�t$ním a t&íd$ním

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN(NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  420,181 ____________ ____________

V!etn$ odvozu na skládku.

km 0,700 00 - 0,850 00: 782,507*0,07=54,775 [C]

km 0,850 00 - 1,150 00: 1711,072*0,09=153,996 [B]

km 1,150 00 - 1,450 00: 1778,839*0,02=35,577 [D]

km1,450 00 - 1,700 00: 1238,548*(0,02+0,05)=86,698 [E]

km 1,700 00 - 1,901 08: 938,308*(0,02+0,04)=56,298 [F]

km 1,918 71-  2,139 32: 469,094*(0,02+0,05)=32,837 [G]

Celkem: C+B+D+E+F+G=420,181 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Frézovaná plocha: p&es 500m2
�í&ka frézovaného pruhu: p&es 0,75m

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'"EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  182,599 ____________ ____________

6,18+10,00+7,50+6,50+6,50+9,50+8,00+8,95+11,02+19,57+20,46+15,35+5,49+4,75+6,812=146,582 [G]

Celkem: G=146,582 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P'DY M3  1 058,205 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Sejmutí ornice v tl. 0,10 m v!etn$ odvozu na mezideponii

916,72=916,720 [A]

141,485=141,485 [B]

Celkem: A+B=1 058,205 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�+ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

Atributy polo�ky: Odvozná vzdálenost ornice: p&es 100m do 250m

 27 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T". I M3  1 013,668 ____________ ____________

V!etn$ odvozu

1013,668=1 013,668 [A]

Celkem: A=1 013,668 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- zhutn$ní podlo�í, p&ípadn$ i svah% v!. svahování
- z&ízení stup*% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti

 4 12393A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". III - BEZ 

DOPRAVY

M3  10 818,866 ____________ ____________

Odkop podlo�í p&i nedodr�ení Edef,2 = 45 Mpa na úrovni zemní plán$.

V!etn$ odvozu na skládku.

km 0,700 00 - 1,901 08: 7,563*(1901,08-700)=9 083,768 [A]

km 1,918 71 - 2,139 32: 7,865*(2139,32-1918,71)=1 735,098 [B]

Celkem: A+B=10 818,866 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln$ nutné druhotné rozpojení odst&elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- zhutn$ní podlo�í, p&ípadn$ i svah% v!. svahování
- z&ízení stup*% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T". I M3  592,689 ____________ ____________

Ornice - v!etn$ dopravy

(51,287+78,990+108,451+5,679+166,492+168,637+65,588+68,642+246,622+289,520+210,469+45,622+537,714+22,909+728,989+12,604+132,462+384,942+271,228+87

1,553+578,452+50,332+518,182+311,519)*0,1=592,689 [A]

Celkem: A=592,689 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku



Aspe Firma: Firma Strana: 8

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

Atributy polo�ky: Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 1000m3

 9 12920  I�T(NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  126,524 ____________ ____________

Se&íznutí nezpevn$né krajnice v tl. 0,10 m a �. 0,50 m.

V!etn$ odvozu na skládku.

(206,969+45,218+128,877+66,091+98,524+5,714+11,235+103,904+133,981+56,869+26,034+66,072+7,065+119,670+41,137+76,243+63,492+8,140)*0,10=126,524 [A]

Celkem: A=126,524 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

Atributy polo�ky: Povrch krajnice: z kameniva

 10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I M3  51,600 ____________ ____________

Hloubení jámy o rozm$ru 2,00/2,00 m a hl. 2,15 m pro betonové kanaliza!ní �achty.

�achta km 0,730 22: 1 ks =1,000 [A]

�achta km 0,883 49: 1 ks=1,000 [B]

�achta km 0,971 07: 1 ks=1,000 [C]

�achta km 0,998 40: 1 ks=1,000 [D]

�achta km 1,028 09: 1 ks=1,000 [E]

�achta km 1,100 63: 1 ks=1,000 [F]

 A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

G*2,00*2,00*2,15=51,600 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost



Aspe Firma: Firma Strana: 9

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky do 4m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 2,5m do 4m

 11 13173 1 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I M3  61,600 ____________ ____________

Hloubení jámy o rozm$ru 2,00/2,00 m a hl. 2,20 m pro betonovou uli!ní vpus+.

UV km 0,730 80: 1 ks=1,000 [A]

UV km 0,797 82: 1 ks=1,000 [B]

UV km 0,867 89: 1 ks=1,000 [C]

UV km 0,933 97: 1 ks=1,000 [D]

UV km 1,003 96: 1 ks=1,000 [E]

UV km 1,074 08: 1 ks=1,000 [F]

UV km 1,101 39: 1 ks=1,000 [G]

 A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

H*2,00*2,00*2,20=61,600 [I]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky do 4m
Svislé p&emíst$ní zeminy: do 2,5m

 12 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  591,457 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 1,20 m a hl. 1,40 m pro de�+ovou kanalizaci.

V!etn$ odvozu na skládku.

34,109+317,949=352,058 [A]

A*1,20*1,40=591,457 [B]

 Celkem: B=591,457 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: p&es 100m3 do 1000m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky do 4m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 13 13273 1 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  17,053 ____________ ____________

Hloubení rýh �. 1,00 a hl. 1,40 m pro kanaliza!ní p&ípojky od uli!ních vpustí.

V!etn$ odvozu na skládku.

1,988+1,169+3,045+1,406+1,115+1,104+1,268+1,086=12,181 [A]

A*1,00*1,40=17,053 [B]

Celkem: B=17,053 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 14 13273 2 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  195,742 ____________ ____________

Hloubení rýh �. 0,50 - 0,70 m a hl. 0,60 m pro m$lkou drená�.

10,330+70,850+3,762+375,565+5,546=466,053 [A]

A*0,70*0,60=195,742 [B]

Celkem: B=195,742 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Svislé p&emíst$ní zeminy: do 2,5m

 66 13273 3 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  0,850 ____________ ____________

Hloubení rýhy  pro bet. stabiliza!ní práh v km 1,534 98

�í&e 0,30, hloubky 0,80 m

(1,40*0,30*0,80)+(2,14*0,30*0,80)=0,850 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky do 4m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m

 28 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  1 013,668 ____________ ____________

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutn$no po vrstvách max tl. 0,30 m

Urovnání plán$ do sklonu 3,00%

1013,668=1 013,668 [A]

Celkem: A=1 013,668 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t$lesa v!etn$ aktivní zóny) v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN(NÍM M3  163,680 ____________ ____________

Dopln$ní krajnic a svah% zeminou - vhodný nenamrzavý materiál.

�t$rkodr+ tl 0,10 m

16,0094+95,8482+13,1381+16,5381+68,3520+61,5676+179,4640+60,0529+88,3920+201,7943+152,0184+121,8987+25,2219+159,4523+101,9518+205,7920+69,3118=1 

636,804 [A]

A*0,10=163,680 [B]

Celkem: B=163,680 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb$ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  38,275 ____________ ____________

Zásyp jámy po zhotovení kanaliza!ních �achet

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutn$no po vrstvách max. tl. 0,30 m

�achta km 0,730 22: 1 ks =1,000 [A]

�achta km 0,883 49: 1 ks=1,000 [B]

�achta km 0,971 07: 1 ks=1,000 [C]

�achta km 0,998 40: 1 ks=1,000 [D]

�achta km 1,028 09: 1 ks=1,000 [E]

�achta km 1,100 63: 1 ks=1,000 [F]

 A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

G*2,00*2,00*2,15=51,600 [H]

G*((0,62^2*3,14)*1,84)=13,325 [I]

Celkem: H-I=38,275 [J]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 17 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  57,248 ____________ ____________

Zásyp jámy po zhotovení uli!ních vpustí

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutn$no po vrstvách max, tl. 0,30 m

UV km 0,730 80: 1 ks=1,000 [A]

UV km 0,797 82: 1 ks=1,000 [B]

UV km 0,867 89: 1 ks=1,000 [C]

UV km 0,933 97: 1 ks=1,000 [D]

UV km 1,003 96: 1 ks=1,000 [E]

UV km 1,074 08: 1 ks=1,000 [F]

UV km 1,101 39: 1 ks=1,000 [G]

 A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

H*2,00*2,00*2,20=61,600 [I]

H*((0,30^2*3,14)*2,2)=4,352 [J]

I-J=57,248 [K]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 18 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  12,181 ____________ ____________

Zásyp rýhy �.1,40 a hl. 1,0 m po zhotovení kanaliza!ních p&ípojek

1,988+1,169+3,045+1,406+1,115+1,104+1,268+1,086=12,181 [A]

A*1,00*1,00=12,181 [B]

Celkem: B=12,181 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  209,264 ____________ ____________

Obsyp potrubí de�+ové kanalizace v �. 1,20 a tl. 0,60 m

Písek 0/4

Zahutn$ní

34,109+317,949=352,058 [A]

A*1,20*0,60=253,482 [B]

A*(3,14*0,20^2)=44,218 [C]

 Celkem: B-C=209,264 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo t$�ené

 20 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  4,490 ____________ ____________

Obsyp potrubí kanaliza!ních p&ípojek �. 1,00 m v tl. 0,40 m

Písek 0/4

Zahutn$ní

1,988+1,169+3,045+1,406+1,115+1,104+1,268+1,086=12,181 [A]

A*1,00*0,40=4,872 [B]

A*0,10^2*3,14=0,382 [C]

B-C=4,490 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
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Komunikace
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Objekt:
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SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo t$�ené

 21 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  186,376 ____________ ____________

Obsyp potrubí m$lké drená�e �. 0,50 - 0,70 m a hl. 60 m

�P 8/32

10,330+70,850+3,762+375,565+5,546=466,053 [A]

A*0,70*0,60=195,742 [B]

A*0,08^2*3,14=9,366 [C]

B-C=186,376 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
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- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo t$�ené

 22 18110 ÚPRAVA PLÁN( SE ZHUTN(NÍM V HORNIN( T". I M2  12 459,691 ____________ ____________

Urovnání plán$ do sklonu 3,00%

Zahutn$ní plán$ Edef2= 45 MPa

8,764*(1901,08-700,00)=10 526,265 [A]

8,764*(2139,32-1918,71)=1 933,426 [B]

Celkem: A+B=12 459,691 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v!etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn$ní ur!uje projekt.

Atributy polo�ky: Zemní t$leso: zá&ez

 23 18221 ROZPROST"ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  592,689 ____________ ____________

Ohumusování v tl. 0,10m

(51,287+78,990+108,451+5,679+166,492+168,637+65,588+68,642+246,622+289,520+210,469+45,622+537,714+22,909+728,989+12,604+132,462+384,942+271,228+87

1,553+578,452+50,332+518,182+311,519)*0,1=592,689 [A]

Celkem: A=592,689 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p&emíst$ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost&ení ornice v p&edepsané tlou�+ce ve svahu p&es 1:5
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 24 18242 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  592,689 ____________ ____________

pol. !. 18221

(51,287+78,990+108,451+5,679+166,492+168,637+65,588+68,642+246,622+289,520+210,469+45,622+537,714+22,909+728,989+12,604+132,462+384,942+271,228+87

1,553+578,452+50,332+518,182+311,519)*0,1=592,689 [A]

Celkem: A=592,689 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p&edepsané travní sm$si, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Atributy polo�ky: Mul!ování: bez mul!ování
Sklon svahu: p&es 1:2 do 1:1

 25 18247 O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  592,689 ____________ ____________

pol. !. 18221

(51,287+78,990+108,451+5,679+166,492+168,637+65,588+68,642+246,622+289,520+210,469+45,622+537,714+22,909+728,989+12,604+132,462+384,942+271,228+87

1,553+578,452+50,332+518,182+311,519)*0,1=592,689 [A]

Celkem: A=592,689 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk% na dopravní prost&edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Atributy polo�ky: Sklon svahu: p&es 1:2 do 1:1

Zemní práce1 ____________

Základy2
 29 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 378,119 ____________ ____________

Separa!ní geotextilie u m$lké drená�e

10,330+70,850+3,762+375,565+5,546=466,053 [A]

A*2,957=1 378,119 [B]

Celkem: B=1 378,119 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie (v!etn$ nutných p&esah%) pro drená�ní vrstvu, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p&edepsaných rozm$r% a p&edepsaného tvaru
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Atributy polo�ky: Druh geotextilie: drená�ní

 35 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  12 817,042 ____________ ____________

Separa!ní geotegtilie na pláni

12817,0415=12 817,042 [A]

Celkem: A=12 817,042 [B]

Plocha vegenerována v grafickém prost&dí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t$ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn$ zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t$ní okraj%
- úpravy pro odvodn$ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 30 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,400 ____________ ____________

Podkladní beton o rozm$ru 2,00/2,00 m  a tl. 0,10 m pro kanaliza!ní �achty

�achta km 0,730 22: 1 ks =1,000 [A]

�achta km 0,883 49: 1 ks=1,000 [B]

�achta km 0,971 07: 1 ks=1,000 [C]

�achta km 0,998 40: 1 ks=1,000 [D]

�achta km 1,028 09: 1 ks=1,000 [E]

�achta km 1,100 63: 1 ks=1,000 [F]

 A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

G*2,00*2,00*0,10=2,400 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
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!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: ve �tole

 31 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,800 ____________ ____________

Podkladní beton o rozm$ru 2,00/2,00 m a tl. 0,10 m pro betonové kanaliza!ní vpust$

UV km 0,730 80: 1 ks=1,000 [A]

UV km 0,797 82: 1 ks=1,000 [B]

UV km 0,867 89: 1 ks=1,000 [C]

UV km 0,933 97: 1 ks=1,000 [D]

UV km 1,003 96: 1 ks=1,000 [E]

UV km 1,074 08: 1 ks=1,000 [F]

UV km 1,101 39: 1 ks=1,000 [G]

 A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

H*2,00*2,00*0,10=2,800 [I]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: ve �tole

 69 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,603 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene v míst$ výtoku

(0,95*2,14*0,2)+(1,40*0,70*0,20)=0,603 [A]

Celkem: A=0,603 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
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- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C25/30
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 68 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,603 ____________ ____________

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20m

km 1,534 982

(0,95*2,14*0,2)+(1,40*0,70*0,20)=0,603 [A]

Celkem: A=0,603 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45
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Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 150mm do 200mm

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI M3  10 818,866 ____________ ____________

Sanace podlo�í p&i nedodr�ení Edef,2 = 45 Mpa na úrovni zemní plán$

�Da 0/125 v tl. 0,50 m

km 0,700 00 - 1,901 08: 7,563*(1901,08-700)=9 083,768 [A]

km 1,918 71 - 2,139 32: 7,865*(2139,32-1918,71)=1 735,098 [B]

Celkem: A+B=10 818,866 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

 34 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 150MM M2  12 817,042 ____________ ____________

�Da 0/64, tl. 0,150 m

12817,0415=12 817,042 [A]

Celkem: A=12 817,042 [B]

Plocha vegenerována v grafickém prost&dí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 150mm

 33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 200MM M2  10 910,469 ____________ ____________

�Da 0/32, tl. 0,200 m
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10910,469=10 910,469 [A]

Celkem: A=10 910,469 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 200mm

 36 56932 ZPEVN(NÍ KRAJNIC ZE �T(RKODRTI TL. DO 100MM M2  1 641,804 ____________ ____________

�Da 0/32, �í&e 0,75 m, tl. 0,10 m

16,0094+95,8482+18,1381+16,5381+68,3520+61,5676+179,4640+60,0529+88,3920+201,7943+152,0184+121,8987+25,2219+159,4523+101,9518+205,7920+69,3118=1 

641,804 [A]

Celkem: A=1 641,804 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 100mm

 37 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  9 013,931 ____________ ____________

PIE 0,60 kg/m2

9013,931=9 013,931 [A]

Celkem: A=9 013,931 [B]

 Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukon!ení

 38 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 659,271 ____________ ____________

PSE 0,40 kg/m2

8659,271=8 659,271 [A]

Celkem: A=8 659,271 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 39 572213 1 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 515,068 ____________ ____________

PSE 0,30 kg/m2

8515,068=8 515,068 [A]

Celkem: A=8 515,068 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 40 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  8 515,068 ____________ ____________

ACO 11+, tl. 50 mm

8515,068=8 515,068 [A]

Celkem: A=8 515,068 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
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- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

 43 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  8 602,513 ____________ ____________

ACL 16+ CRmB , tl. 70 mm

8602,513=8 602,513 [A]

Celkem: A=8 602,513 [B]

Plocha je vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

 42 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  8 861,679 ____________ ____________

ACP 22+ CRmB, tl. 70 mm

8861,679=8 861,679 [A]

Celkem: A=8 861,679 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
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- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5 ____________

Cenová soustava:  - 

Potrubí8
 44 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  12,181 ____________ ____________

Kanaliza!ní p&ípojky uli!ních vpustí

DN 200, SN 8

1,988+1,169+3,045+1,406+1,115+1,104+1,268+1,086=12,181 [A]

Celkem: A=12,181 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn$ technologického p&edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 
upev*ovacích prvk%, v!etn$ pot&ebných úprav
- úprava a p&íprava podkladu a podp$r, o!i�t$ní a o�et&ení podkladu a podp$r
- z&ízení pln$ funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu
- z&ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v!. úpravy povrchu), p&ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p&edm$tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t$ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p&evád$ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot$snosti a televizní prohlídku

Atributy polo�ky: DN trub: 200mm
Sklon potrubí: do 20%
Umíst$ní potrubí: ve �tole

 45 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  352,058 ____________ ____________
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De�+ová kanalizace

Plastové potrubí ULTRA RIB 2 DN 400, SN 10

34,109+317,949=352,058 [A]

Celkem: A=352,058 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn$ technologického p&edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 
upev*ovacích prvk%, v!etn$ pot&ebných úprav
- úprava a p&íprava podkladu a podp$r, o!i�t$ní a o�et&ení podkladu a podp$r
- z&ízení pln$ funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu
- z&ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v!. úpravy povrchu), p&ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p&edm$tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t$ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p&evád$ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot$snosti a televizní prohlídku

Atributy polo�ky: DN trub: 400mm
Sklon potrubí: do 20%
Umíst$ní potrubí: ve �tole

 46 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM D(ROVANÝCH M  466,053 ____________ ____________

M$lká drená� 

Flexibilní drená� PE DN 160

10,330+70,850+3,762+375,565+5,546=466,053 [A]

Celkem: A=466,053 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn$ technologického p&edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 
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upev*ovacích prvk%, v!etn$ pot&ebných úprav
- úprava a p&íprava podkladu a podp$r, o!i�t$ní a o�et&ení podkladu a podp$r
- z&ízení pln$ funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu
- z&ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v!. úpravy povrchu), p&ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p&edm$tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t$ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p&evád$ním a !erpáním vody

Atributy polo�ky: DN trub: 175mm
Materiál: PE

 47 894146 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  6,000 ____________ ____________

Betonové kanaliza!ní �achty pr. 1,00 m

�achta km 0,730 22: 1 ks =1,000 [A]

�achta km 0,883 49: 1 ks=1,000 [B]

�achta km 0,971 07: 1 ks=1,000 [C]

�achta km 0,998 40: 1 ks=1,000 [D]

�achta km 1,028 09: 1 ks=1,000 [E]

�achta km 1,100 63: 1 ks=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m&í�e s rámem, stupadla, �eb&íky, stropy z bet. dílc% a pod.
- p&edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
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- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku
- p&edepsané podkladní konstrukce

Atributy polo�ky: Oblo�ení dna: betonem
Vý�ka vstupu: do 2,1m

 48 89712 VPUS# KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC' KUS  7,000 ____________ ____________

Betonové uli!ní vpusti s kalovým prostorem

UV km 0,730 80: 1 ks=1,000 [A]

UV km 0,797 82: 1 ks=1,000 [B]

UV km 0,867 89: 1 ks=1,000 [C]

UV km 0,933 97: 1 ks=1,000 [D]

UV km 1,003 96: 1 ks=1,000 [E]

UV km 1,074 08: 1 ks=1,000 [F]

UV km 1,101 39: 1 ks=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p&edepsaných díl% v!etn$ m&í�e
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&edepsané podkladní konstrukce

Atributy polo�ky: Ko�: bez ko�e

 49 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP' KUS  6,000 ____________ ____________

�achta km 0,730 22: 1 ks =1,000 [A]

�achta km 0,883 49: 1 ks=1,000 [B]

�achta km 0,971 07: 1 ks=1,000 [C]

�achta km 0,998 40: 1 ks=1,000 [D]

�achta km 1,028 09: 1 ks=1,000 [E]

�achta km 1,100 63: 1 ks=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za&ízení (v!etn$ nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Atributy polo�ky: Vý�ka úpravy: do 100mm

 50 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M"Í�Í KUS  7,000 ____________ ____________

UV km 0,730 80: 1 ks=1,000 [A]

UV km 0,797 82: 1 ks=1,000 [B]

UV km 0,867 89: 1 ks=1,000 [C]

UV km 0,933 97: 1 ks=1,000 [D]

UV km 1,003 96: 1 ks=1,000 [E]

UV km 1,074 08: 1 ks=1,000 [F]

UV km 1,101 39: 1 ks=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za&ízení (v!etn$ nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Atributy polo�ky: Vý�ka úpravy: do 100mm

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 51 91228 SM(ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN( ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  97,000 ____________ ____________

Z11 a,b plastové otev&ené

Sm$rové sloupky s kovovým bodcem ve spodní !ásti sloupku pro zabudování do 

krajnice zatlu!ením

97=97,000 [A]

Celkem: A=97,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn$ nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Atributy polo�ky: Materiál odrazného pásku: plast

 52 91228 1 SM(ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN( ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  22,000 ____________ ____________
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Sm$rové sloupky s kovovým bodcem ve spodní !ásti sloupku pro zabudování do 

krajnice zatlu!ením

Z11 g

22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn$ nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Atributy polo�ky: Materiál odrazného pásku: plast

 53 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  35,000 ____________ ____________

P2: 11 ks =11,000 [A]

E2B: 7 ks =7,000 [B]

P4: 3 ks =3,000 [C]

A30: 2 ks =2,000 [D]

A31A: 2 ks =2,000 [E]

A31B: 2 ks =2,000 [F]

A31C: 2 ks =2,000 [G]

IS12B: 1 ks =1,000 [H]

IS12A: 1 ks =1,000 [I]

IS3A: 1 ks =1,000 [J]

IS3C: 1 ks =1,000 [K]

A2 a - p&ed to!lami u vojenského muzes: 2 =2,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=35,000 [M]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

Atributy polo�ky: Stojan: bez stojanu
Ú!el: definitivní

 54 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  15,000 ____________ ____________
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A30: 2 ks =2,000 [A]

A31A: 2 ks =2,000 [B]

A31B: 2 ks =2,000 [C]

A31C: 2 ks =2,000 [D]

IS12B: 1 ks =1,000 [E]

IS12A: 1 ks =1,000 [F]

IS3A: 1 ks =1,000 [G]

IS3C: 1 ks =1,000 [H]

P2: 1 ks =1,000 [I]

E2B: 1 ks =1,000 [J]

A30: 1 ks =1,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=15,000 [L]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 5km

 56 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  10,000 ____________ ____________

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 55 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  25,000 ____________ ____________

25=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev*ovací za&ízení v!etn$ jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 57 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  357,147 ____________ ____________

V4: 58,5879+10,8772+38,3786+40,8146+6,6560+21,5233+1,7890+28,4542+50,1419+7,3649+6,2092+82,9752=353,772 [A]

V2B: (2+3+2+5+6)*0,1875=3,375 [B]

Celkem: A+B=357,147 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$&í se pouze natíraná plocha)
- p&edzna!ení a reflexní úpravu

Atributy polo�ky: Druh zna!ení: liniové �í&ky 125mm

 58 915221 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  357,147 ____________ ____________

V4: 58,5879+10,8772+38,3786+40,8146+6,6560+21,5233+1,7890+28,4542+50,1419+7,3649+6,2092+82,9752=353,772 [A]

V2B: (2+3+2+5+6)*0,1875=3,375 [B]

Celkem: A+B=357,147 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$&í se pouze natíraná plocha)
- p&edzna!ení a reflexní úpravu

Atributy polo�ky: Druh zna!ení: liniové �í&ky 125mm
Povrchová úprava: bez reflexní úpravy

 59 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í" 

150MM

M  470,739 ____________ ____________

Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,25 m

Ulo�ení do betonového lo�e z C20/25n, XF3, tl. Min 0,10 m

86,215+57,863+27,812+25,198+3,292+80,794+144,453+2,839+8,062+8,104+7,966+7,472+1,625+9,044=470,739 [A]

Celkem: A=470,739 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm$rech p&edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

 60 917224 1 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í" 

150MM

M  18,000 ____________ ____________

P&echodový obrubník

Ulo�ení do betonového lo�e z C20/25n, XF3, tl. Min 0,10 m

18=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm$rech p&edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

 61 917224 3 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í" 

150MM

M  40,310 ____________ ____________

Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m

Ulo�ení do betonového lo�e z C20/25n, XF3, tl. Min 0,10 m

3,26+3,26+1,50+1,50+1,50+3,26+3,26+1,60+1,60+19,57=40,310 [A]

Celkem: A=40,310 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm$rech p&edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

 62 919112 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  84,598 ____________ ____________

"ezání asfaltového krytu v místech napojení

6,90+7,50+6,50+6,50+8,00+4,63+3,518+7,12+7,39+6,14+4,98+4,84+4,94+5,64=84,598 [A]

Celkem: A=84,598 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje &ezání vozovkové vrstvy v p&edepsané tlou�+ce, v!etn$ spot&eby vody

 63 93132 T(SN(NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  1,387 ____________ ____________

6,90+7,50+6,50+6,50+8,00+4,63+3,518+7,12+7,39+6,14+4,98+4,84+4,94+5,64=84,598 [A]

6,18+10,00+7,50+6,50+6,50+9,50+8,00+8,95+11,02+19,57+20,46+15,35+5,49+4,75+6,812=146,582 [B]

(A+B)*0,10*0,06=1,387 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p&edepsaného materiálu, o!i�t$ní ploch spáry p&ed úpravou, o!i�t$ní okolí spáry po úprav$
nezahrnuje t$snící profil

 64 935222 P"ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í" DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  77,200 ____________ ____________

Ulo�ení do betonového lo�e z C20/25n, XF3, tl. Min 0,10 m

32,08+20,52+3,35+2,70+18,55=77,200 [A]

Celkem: A=77,200 [B]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p&íkopových tvárnic p&edepsaného rozm$ru a kvality
- dodání a rozprost&ení lo�e z p&edepsaného materiálu v p&edepsané kvalit$a v p&edepsané tlou�+ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m$&í se v metrech b$�ných délky osy �labu

Atributy polo�ky: �í&ka tvárnic: 650mm

 65 96613A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY M3  1,416 ____________ ____________

Odbourání p&ídla�by v km 1,534 98

V!etn$ dopravy

(1,00*1,40*0,40)+(2,14*1,00*0,40)=1,416 [A]

Celkem: A=1,416 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, krom$ vodorovné dopravy, v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%

 67 96657 ODSTRAN(NÍ �LAB' Z DÍLC' (V ET �T(RBINOVÝCH) �Í"KY 

500MM

M  9,927 ____________ ____________

Odstran$ní p&íkopových �lab%

6,577+3,350=9,927 [A]

Celkem: A=9,927 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání �lab% v!etn$ podkladních vrstev a eventuelních m&í�í
- zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku
- nezahrnuje poplatek za skládku, vyká�e se v samostatné polo�ce 014** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce)
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Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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K!____________Cena celková:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01

Silni!ní propustky

Rozpo!et:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

SO 150.1

Objekt: SO 150

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01
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V�eobecné konstrukce a práce0
 20 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  29,892 ____________ ____________

Zemina

pol. !. 13273: 13,8549*1,40=19,397 [A]

pol. !. 11332:32,7965*0,32=10,495 [B]

Celkem: A+B=29,892 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 11332 ODSTRAN(NÍ PODKLAD' ZPEVN(NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  10,495 ____________ ____________

Odstran$ní nezpevn$né vrstvy stávající vozovky tl. 0,32 m

32,7965*0,32=10,495 [A]

Celkem: A=10,495 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Tlou�+ka odstra*ované vrstvy: p&es 150mm do 300mm

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  19,397 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 1,40 m

13,8549*1,40=19,397 [C]

Celkem: C=19,397 [D]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky do 4m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 27 18110 ÚPRAVA PLÁN( SE ZHUTN(NÍM V HORNIN( T". I M2  37,722 ____________ ____________

Zahutn$ní plán$ Edef = 45 Mpa

4,558*8,276=37,722 [A]

Celkem: A=37,722 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v!etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn$ní ur!uje projekt.
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Atributy polo�ky: Zemní t$leso: násyp

Zemní práce1 ____________

Základy2
 5 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  37,722 ____________ ____________

Separa!ní geotextílie na úrovni zemní plán$.

4,558*8,276=37,722 [A]

Celkem: A=37,722 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t$ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn$ zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t$ní okraj%
- úpravy pro odvodn$ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  2,772 ____________ ____________

Obsyp obetonávky

�Da fr. 0/32

5,4492=5,449 [A]

A-(0,3^2*3,14*9,471)=2,772 [B]

Celkem: B=2,772 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,160 ____________ ____________

Podkladní beton pro l%�ko �B trouby

C12/15n, ,X0

2,16=2,160 [A]

Celkem: A=2,160 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,



Aspe Firma: Firma Strana: 6

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,570 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene , tl. 0,20 m

1,57=1,570 [A]

Celkem: A=1,570 [B]

Plocha vegenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,150 ____________ ____________

Betonové l%�ko pro �B troubu tl. 0,08m

1,15=1,150 [A]

Celkem: A=1,150 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 21 46111 PATKY Z DÍLC' BETON M3  0,075 ____________ ____________

Podkladní betonové prahy

�.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m

(0,11*0,57*0,12)*10=0,075 [A]

Celkem: A=0,075 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p&ípadn$ specifikací k p&íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p&íp. rubových ploch, osazení m$&ících za&ízení, zkou�ení 
a m$&ení dílc% a pod.).

 18 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,654 ____________ ____________
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Silni!ní propustky
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20 m

(2,947*0,20*1,40)+(2,960*1,40*0,20)=1,654 [A]

Celkem: A=1,654 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 200mm do 250mm

 10 467314 STUPN( A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,500 ____________ ____________

Betonový stabiliza!ní práh dla�by �í&ky 0,30 m a vý�ky 0,60 m

0,50=0,500 [A]

Celkem: A=0,500 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 200MM M2  38,205 ____________ ____________

�Da 0/32, tl. 0,200 m

8,382*4,558=38,205 [A]

Celkem: A=38,205 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 200mm

 12 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  38,205 ____________ ____________

PIE 0,60 kg/m2

8,382*4,558=38,205 [A]

Celkem: A=38,205 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 14 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  33,656 ____________ ____________

PSE 0,30 kg/m2

7,384*4,558=33,656 [A]

Celkem: A=33,656 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 19 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  33,656 ____________ ____________

ACO 11+ CRmB, tl. 50 mm

7,384*4,558=33,656 [A]

Celkem: A=33,656 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

 13 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  38,205 ____________ ____________

ACL 16+ CRmB, tl. 70 mm

8,382*4,558=38,205 [A]

Celkem: A=38,205 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,490 ____________ ____________

Obetonávka �B trouby tl. 0.10m

1,49=1,490 [A]

Celkem: A=1,490 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,718 74 - 0,729 01

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 17 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM �ELEZOBETONOVÝCH M  10,500 ____________ ____________

�elezobetonová trouba DN 400 dl. 10m

10,50=10,500 [A]

Celkem: A=10,500 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p&edepsaného materiálu a p&edepsaného pr%m$ru
- p&ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se&íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Silni!ní propustky

Rozpo!et:
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SO 150.10

Objekt: SO 150

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 20 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  33,694 ____________ ____________

pol. !. 13173: 32,7964*0,12=3,936 [A]

pol. !. 13273: 16,5709*1,40=23,199 [B]

pol. !. 11332:32,7964*0,20=6,559 [C]

Celkem: A+B+C=33,694 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 11332 ODSTRAN(NÍ PODKLAD' ZPEVN(NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,559 ____________ ____________

Odstran$ní nezpevn$né vrstvy stávající vozovky tl. 0,20 m

32,7964*0,20=6,559 [A]

Celkem: A=6,559 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Tlou�+ka odstra*ované vrstvy: p&es 150mm do 300mm

 1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I M3  3,936 ____________ ____________

V!etn$ odvozu na skládku

32,7964*0,12=3,936 [A]

Celkem: A=3,936 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky p&es 4m do 8m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  23,199 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 1,40 m

16,5709*1,40=23,199 [C]

Celkem: C=23,199 [D]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky do 4m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 22 18110 ÚPRAVA PLÁN( SE ZHUTN(NÍM V HORNIN( T". I M2  49,906 ____________ ____________

Zahutn$ní plán$ Edef = 45 Mpa

11,674*4,275=49,906 [A]

Celkem: A=49,906 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v!etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn$ní ur!uje projekt.

Atributy polo�ky: Zemní t$leso: násyp

Zemní práce1 ____________

Základy2
 5 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  49,906 ____________ ____________

Separa!ní geotextílie na úrovni zemní plán$.

11,674*4,275=49,906 [A]

Celkem: A=49,906 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t$ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn$ zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t$ní okraj%
- úpravy pro odvodn$ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  5,743 ____________ ____________

Obsyp obetonávky

�Da fr. 0/32

5,9587*1,40=8,342 [A]

0,30^2*3,14*9,198=2,599 [B]

Celkem: A-B=5,743 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,100 ____________ ____________

Podkladní beton pro l%�ko �B trouby

C12/15n, ,X0

2,10=2,100 [A]

Celkem: A=2,100 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,110 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene , tl. 0,20 m

1,11=1,110 [A]

Celkem: A=1,110 [B]

Plocha vegenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,110 ____________ ____________

Betonové l%�ko pro �B troubu tl. 0,08m

1,11=1,110 [A]

Celkem: A=1,110 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 21 46111 PATKY Z DÍLC' BETON M3  0,075 ____________ ____________

Podkladní betonové prahy

�.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m

(0,11*0,57*0,12)*10=0,075 [A]

Celkem: A=0,075 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p&ípadn$ specifikací k p&íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p&íp. rubových ploch, osazení m$&ících za&ízení, zkou�ení 
a m$&ení dílc% a pod.).
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 18 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,942 ____________ ____________

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20 m

(3,33*1,40*0,20)+(3,606*0,20*1,40)=1,942 [A]

Celkem: A=1,942 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 200mm do 250mm

 10 467314 STUPN( A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,500 ____________ ____________

Betonový stabiliza!ní práh dla�by �í&ky 0,30 m a vý�ky 0,60 m

0,50=0,500 [A]

Celkem: A=0,500 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 200MM M2  30,627 ____________ ____________

�Da 0/32, tl. 0,200 m

7,176*4,268=30,627 [A]

Celkem: A=30,627 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 200mm

 12 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  30,627 ____________ ____________

PIE 0,60 kg/m2

7,176*4,268=30,627 [A]

Celkem: A=30,627 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 14 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  46,666 ____________ ____________

PSE 0,30 kg/m2

10,934*4,268=46,666 [A]

Celkem: A=46,666 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 19 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  45,631 ____________ ____________

ACO 11+ CRmB, tl. 50 mm

10,674*4,275=45,631 [A]

Celkem: A=45,631 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

 13 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  46,666 ____________ ____________

ACL 16+ CRmB, tl. 70 mm

10,934*4,268=46,666 [A]

Celkem: A=46,666 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,440 ____________ ____________

Obetonávka �B trouby tl. 0.10m

1,44=1,440 [A]

Celkem: A=1,440 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,625 53 - 1,635 43

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.10

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 17 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM �ELEZOBETONOVÝCH M  10,000 ____________ ____________

�elezobetonová trouba DN 400 dl. 10m

10,00=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p&edepsaného materiálu a p&edepsaného pr%m$ru
- p&ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se&íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Silni!ní propustky

Rozpo!et:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

SO 150.11

Objekt: SO 150

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 20 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  5,403 ____________ ____________

pol. !. 13173: 2,565=2,565 [A]

pol. !. 13273: 20,851=20,851 [B]

pol. !. 11332: 27,0149*0,20

Celkem: A+B=5,403 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 11332 ODSTRAN(NÍ PODKLAD' ZPEVN(NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,403 ____________ ____________

Odstran$ní nezpevn$né vrstvy stávající vozovky tl. 0,20 m

27,0149*0,20=5,403 [A]

Celkem: A=5,403 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Tlou�+ka odstra*ované vrstvy: p&es 150mm do 300mm

 1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I M3  2,565 ____________ ____________

V!etn$ odvozu na skládku

0,12*4,75*4,50=2,565 [B]

Celkem: B=2,565 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:



Aspe Firma: Firma Strana: 3

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky p&es 4m do 8m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  20,851 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 1,40 m

14,8934*1,40=20,851 [C]

Celkem: C=20,851 [D]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky do 4m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 22 18110 ÚPRAVA PLÁN( SE ZHUTN(NÍM V HORNIN( T". I M2  21,375 ____________ ____________

Zahutn$ní plán$ Edef = 45 Mpa

4,75*4,50=21,375 [A]

Celkem: A=21,375 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v!etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn$ní ur!uje projekt.

Atributy polo�ky: Zemní t$leso: násyp

Zemní práce1 ____________

Základy2
 5 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  21,375 ____________ ____________

Separa!ní geotextílie na úrovni zemní plán$.

4,75*4,50=21,375 [A]

Celkem: A=21,375 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t$ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn$ zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t$ní okraj%
- úpravy pro odvodn$ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  5,766 ____________ ____________

Obsyp obetonávky

�Da fr. 0/32

1,3557*4,253=5,766 [A]

Celkem: A=5,766 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,973 ____________ ____________

Podkladní beton pro l%�ko �B trouby

C12/15n, ,X0

0,15*9,397*1,40=1,973 [A]

Celkem: A=1,973 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,900 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene v míst$ výtoku

0,90=0,900 [A]

Celkem: A=0,900 [B]

Plocha vegenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,050 ____________ ____________

Betonové l%�ko pro �B troubu tl. 0,08m

1,05=1,050 [A]

Celkem: A=1,050 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 21 46111 PATKY Z DÍLC' BETON M3  0,060 ____________ ____________

Podkladní betonové prahy

�.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m

(0,11*0,57*0,12)*8=0,060 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p&ípadn$ specifikací k p&íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p&íp. rubových ploch, osazení m$&ících za&ízení, zkou�ení 
a m$&ení dílc% a pod.).

 18 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,981 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20 m

(3,398*1,40*0,20)+(3,676*1,40*0,20)=1,981 [A]

Celkem: A=1,981 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 200mm do 250mm

 10 467314 STUPN( A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,500 ____________ ____________

Betonový stabiliza!ní práh dla�by �í&ky 0,30 m a vý�ky 0,60 m

0,50=0,500 [A]

Celkem: A=0,500 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 200MM M2  28,826 ____________ ____________

�Da 0/32, tl. 0,200 m

6,42*4,490=28,826 [A]

Celkem: A=28,826 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 200mm

 12 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  25,638 ____________ ____________

PIE 0,60 kg/m2

5,71*4,490=25,638 [A]

Celkem: A=25,638 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 14 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24,399 ____________ ____________

PSE 0,30 kg/m2

5,434*4,490=24,399 [A]

Celkem: A=24,399 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 19 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  22,818 ____________ ____________

ACO 11+ CRmB, tl. 50 mm

5,082*4,490=22,818 [A]

Celkem: A=22,818 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

 13 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  25,638 ____________ ____________

ACL 16+ CRmB, tl. 70 mm

5,71*4,490=25,638 [A]

Celkem: A=25,638 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,350 ____________ ____________

Obetonávka �B trouby tl. 0.10m

1,35=1,350 [A]

Celkem: A=1,350 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,678 89 - 1,688 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.11

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 17 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM �ELEZOBETONOVÝCH M  10,000 ____________ ____________

�elezobetonová trouba DN 400 dl. 10m

10,00=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p&edepsaného materiálu a p&edepsaného pr%m$ru
- p&ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se&íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

P"í!ný propustek km 0,782 23

Silni!ní propustky

Rozpo!et:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

SO 150.2

Objekt: SO 150

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 20 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  93,641 ____________ ____________

Zemina

pol. !. 13173: (7,4758*5,70)+(6,8391*5,52)=80,364 [A]

pol. !. 13273: (6,6386*2,00)=13,277 [B]

Celkem: A+B=93,641 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 42 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  10,544 ____________ ____________

Betonová a �elezobetonová su+

pol. !. 96616: 4,00*1,50*0,50*2,00=6,000 [A]

pol. !. 96616.1: 0,50*4,50*0,50*2=2,250 [B]

pol. !. 966346: (0,50^2*3,14*8,116)-(0,40^2*3,14*8,116)=2,294 [C]

Celkem: A+B+C=10,544 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 28 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I M3  80,364 ____________ ____________

Hloubení jam pro vtokové a výtokové !elo

(7,4758*5,70)+(6,8391*5,52)=80,364 [A]

Celkem: A=80,364 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky p&es 4m do 8m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  13,277 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 2,00 m

V!etn$ odvozu na skládku

(6,6386*2,00)=13,277 [A]

Celkem: A=13,277 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: hnané hloubky p&es 4m do 8m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 37 171102 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' SE ZHUTN(NÍM NA 98% PS M3  6,436 ____________ ____________

1,5003*2,145*2=6,436 [A]

Celkem: A=6,436 [B]

Ploch vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb$ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

Atributy polo�ky: Ztí�ení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objekt%: je

Zemní práce1 ____________

Základy2
 43 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  6,171 ____________ ____________

(0,50*1,10*5,52)=3,036 [A]

(0,50*1,10*5,70)=3,135 [B]

Celkem: A+B=6,171 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%,

Atributy polo�ky: Stupe* vlivu prost&edí: XA1
Tvar konstrukce: deska

 30 272365 VÝZTU� ZÁKLAD' Z OCELI 10505, B500B T  0,627 ____________ ____________

Vyztu�ení d&íku !ela

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

(0,50*1,10*5,52)*0,20=0,607 [A]

(0,50*1,10*5,70)*0,20=0,627 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p&esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn$ s ulo�ením
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

Atributy polo�ky: Tvar konstrukce: pás

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 34 317325 "ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,533 ____________ ____________

Zhotovenní &íms z �elezobetonu C30/37 �.0,50; v. 0,30

0,50*0,30*5,20=0,780 [A]

0,50*0,30*5,02=0,753 [B]

Celkem: A+B=1,533 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Atributy polo�ky: Bedn$ní: odnímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF4
Vylo�ení: do 0,3m

 32 317365 VÝZTU� "ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,307 ____________ ____________

Výztu� &ímsy na výtoku

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

(0,50*0,30*5,20)*0,20=0,156 [A]

(0,50*0,30*5,02)*0,20=0,151 [B]

Celkem: A+B=0,307 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

 35 327325 ZDI OP(RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB"E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  5,285 ____________ ____________

�elezobetonová !ela propostku C 30/37 - XF4

1,13*0,40*5,02=2,269 [A]

1,45*0,40*5,20=3,016 [B]

Celkem: A+B=5,285 [C]
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: oboustranné
Stupe* vlivu prost&edí: XF4

 31 327365 VÝZTU� ZDÍ OP(RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB"E�NÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,057 ____________ ____________

Výztu� d&ík% propustku.

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

(1,13*0,40*5,02)*0,20=0,454 [A]

(1,45*0,40*5,20)*0,20=0,603 [B]

Celkem: A+B=1,057 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p&esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn$ s ulo�ením
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3 -4,217 ____________ ____________

Obsyp obetonávky

�Da fr. 0/32

7,76*2,00=15,520 [A]

A-(0,9^2*3,14*7,76)=-4,217 [B]

Celkem: B=-4,217 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení



Aspe Firma: Firma Strana: 11

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,482 ____________ ____________

Podkladní beton pro základy propustku

C12/15n, ,X0

(0,15*1,40*6,00)=1,260 [A]

(0,15*1,40*5,82)=1,222 [B]

Celkem: A+B=2,482 [D]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 6 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,056 ____________ ____________

Podkladní beton pro l%�ko �B trouby

C12/15n, ,X0

(1,028*2,00)=2,056 [A]

Celkem: A=2,056 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,104 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene , tl. 0,20 m

(2,62*5,20)*0,20=2,725 [A]

(5,43*1,27)*0,20=1,379 [B]

Celkem: A+B=4,104 [C]

Plocha vegenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,679 ____________ ____________

Betonové l%�ko pro �B troubu tl. 0,08m

0,8393*2,00=1,679 [A]

Celkem: A=1,679 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 33 451523 VÝPL, VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTN(NÍ ID DO 

0,9

M3  18,802 ____________ ____________

Podsyp �t$rkodrtí fr. 0/32 pod konstrukcí propustku

1,6496*5,82=9,601 [A]

1,3192*6,00=7,915 [B]

0,6428*2,00=1,286 [C]

Celkem: A+B+C=18,802 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p&edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Atributy polo�ky: Frakce kameniva: 16/32
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 21 46111 PATKY Z DÍLC' BETON M3  0,060 ____________ ____________

Podkladní betonové prahy

�.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m

(0,11*0,57*0,12)*8,00=0,060 [A]

Celkem: A=0,060 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p&ípadn$ specifikací k p&íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p&íp. rubových ploch, osazení m$&ících za&ízení, zkou�ení 
a m$&ení dílc% a pod.).

 18 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,100 ____________ ____________

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20 m

4,10=4,100 [A]

Celkem: A=4,100 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 200mm do 250mm

 10 467314 STUPN( A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,248 ____________ ____________

Betonový stabiliza!ní práh dla�by �í&ky 0,30 m a vý�ky 0,80 m

5,20*0,80*0,30=1,248 [A]

Celkem: A=1,248 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  4,870 ____________ ____________

Obetonávka �B trouby tl. 0.10m

(0,60^2*3,14*7,754)-(0,40^2*3,14*7,754)=4,870 [A]

Celkem: A=4,870 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 38 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  9,200 ____________ ____________

Zábradlí na vtoku a výtoku

4,50=4,500 [A]

2,35*2,00=4,700 [B]

Celkem: A+B=9,200 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn$ p&edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk% zaberan$ním nebo osazením do betonových blok% (v!etn$ betonových blok% a nutných zemních prací)
- p&ípadné bedn$ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 44 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM �ELEZOBETONOVÝCH M  8,555 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

8,5554=8,555 [A]

Celkem: A=8,555 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p&edepsaného materiálu a p&edepsaného pr%m$ru
- p&ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se&íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 40 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  6,000 ____________ ____________

Odstran$ní stávajících !el propustk%

4,00*1,50*0,50*2,00=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

 41 96616 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  2,250 ____________ ____________

Odstran$ní základu propustk%.

0,50*4,50*0,50*2=2,250 [A]

Celkem: A=2,250 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 0,782 23

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

 45 96636 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 800MM M  8,116 ____________ ____________

Odstran$ní stávajícího propustku.

8,116=8,116 [A]

Celkem: A=8,116 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p&ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Silni!ní propustky

Rozpo!et:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

SO 150.3

Objekt: SO 150

Stavba:

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 20 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  38,643 ____________ ____________

Zemina

pol. !. 13273: 13,808*1,40=19,331 [A]

pol. !. 11332:13,7944*1,40=19,312 [B]

Celkem: A+B=38,643 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 25 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  7,209 ____________ ____________

Beton a betonová su+.

pol. !. 96615:  (0,70*0,30*1,50)+(0,70*0,30*1,50)=0,630 [A]

pol. !. 966346: (0,30^2*3,14*8,50)-(0,20^2*3,14*8,50)=1,335 [B]

pol. !. 11346: 26,2223*0,20=5,244 [C]

Celkem: A+B+C=7,209 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 11332 ODSTRAN(NÍ PODKLAD' ZPEVN(NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,147 ____________ ____________

Odstran$ní nezpevn$né vrstvy stávající vozovky tl. 0,12 m

26,2223*0,12=3,147 [A]

Celkem: A=3,147 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Tlou�+ka odstra*ované vrstvy: p&es 150mm do 300mm
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Rozpo!et:
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SO 150.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 29 11346 ODSTRAN(NÍ KRYTU ZPEVN(NÝCH PLOCH ZE SILNI  DÍLC' 

(PANEL') V ET PODKL

M3  5,244 ____________ ____________

Odstran$ní stávajících panel%.

26,2223*0,20=5,244 [A]

Celkem: A=5,244 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: O!i�t$ní a t&íd$ní panel% pro dal�í pou�ití: s o!i�t$ním a t&íd$ním

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  19,312 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 1,40 m

13,7944*1,40=19,312 [C]

Celkem: C=19,312 [D]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky do 4m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 27 18110 ÚPRAVA PLÁN( SE ZHUTN(NÍM V HORNIN( T". I M2  29,254 ____________ ____________

Zahutn$ní plán$ Edef = 45 Mpa

8,126*3,60=29,254 [A]

Celkem: A=29,254 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v!etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn$ní ur!uje projekt.

Atributy polo�ky: Zemní t$leso: násyp

Zemní práce1 ____________

Základy2
 5 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  29,254 ____________ ____________

Separa!ní geotextílie na úrovni zemní plán$.

8,126*3,60=29,254 [A]

Celkem: A=29,254 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t$ní a ochranu podkladu
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- p&ichycení k podkladu, p&ípadn$ zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t$ní okraj%
- úpravy pro odvodn$ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  4,900 ____________ ____________

Obsyp obetonávky

�Da fr. 0/32

5,5048*1,4=7,707 [A]

A-(0,3^2*3,14*9,932)=4,900 [B]

Celkem: B=4,900 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
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Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,260 ____________ ____________

Podkladní beton pro l%�ko �B trouby

C12/15n, ,X0

2,26=2,260 [A]

Celkem: A=2,260 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,



Aspe Firma: Firma Strana: 7

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ
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- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,560 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene , tl. 0,20 m

1,56=1,560 [A]

Celkem: A=1,560 [B]

Plocha vegenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
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Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,210 ____________ ____________

Betonové l%�ko pro �B troubu tl. 0,08m

1,21=1,210 [A]

Celkem: A=1,210 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 21 46111 PATKY Z DÍLC' BETON M3  0,075 ____________ ____________

Podkladní betonové prahy

�.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m
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(0,11*0,57*0,12)*10=0,075 [A]

Celkem: A=0,075 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p&ípadn$ specifikací k p&íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p&íp. rubových ploch, osazení m$&ících za&ízení, zkou�ení 
a m$&ení dílc% a pod.).

 18 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,544 ____________ ____________

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20 m

(2,929*0,20*1,40)+(2,584*1,40*0,20)=1,544 [A]

Celkem: A=1,544 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 200mm do 250mm

 10 467314 STUPN( A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,500 ____________ ____________

Betonový stabiliza!ní práh dla�by �í&ky 0,30 m a vý�ky 0,60 m

0,50=0,500 [A]

Celkem: A=0,500 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 200MM M2  32,971 ____________ ____________

�Da 0/32, tl. 0,200 m

9,184*3,59=32,971 [A]

Celkem: A=32,971 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 200mm

 12 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  30,364 ____________ ____________

PIE 0,60 kg/m2

8,458*3,590=30,364 [A]

Celkem: A=30,364 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 14 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  29,639 ____________ ____________

PSE 0,30 kg/m2

8,256*3,590=29,639 [A]

Celkem: A=29,639 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 19 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  29,639 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ACO 11+ CRmB, tl. 50 mm

8,256*3,590=29,639 [A]

Celkem: A=29,639 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

 13 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  30,364 ____________ ____________

ACL 16+ CRmB, tl. 70 mm

8,458*3,590=30,364 [A]

Celkem: A=30,364 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

 30 58730 P"EDLÁ�D(NÍ KRYTU ZE SILNI NÍCH DÍLC' (PANEL') M2  18,000 ____________ ____________

Vý�kové vyrovnání napojení propustku.

12*1,5=18,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - pod pojmem *p&edlá�d$ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t$ní)
- dodání a rozprost&ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�+ku p&edepsanou dokumentací a pro p&edepsanou výpl* spar
- eventuelní dopln$ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

Atributy polo�ky: Tlou�+ka panel%: 215mm
Výpl* spar: �ivi!nou zálivkou

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,400 ____________ ____________

Obetonávka �B trouby tl. 0.10m

1,40=1,400 [A]

Celkem: A=1,400 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 17 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM �ELEZOBETONOVÝCH M  1,000 ____________ ____________

�elezobetonová trouba DN 400 dl. 10m

11,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p&edepsaného materiálu a p&edepsaného pr%m$ru
- p&ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se&íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 28 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,630 ____________ ____________

Odtran$ní !el propustku

(0,70*0,30*1,50)+(0,70*0,30*1,50)=0,630 [A]

Celkem: A=0,630 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

 26 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  8,500 ____________ ____________
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Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Odstran$ní stávajícího propustku DN 400, dl. 7,189

8,50=8,500 [A]

Celkem: A=8,500 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p&ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Silni!ní propustky

Rozpo!et:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

SO 150.4

Objekt: SO 150

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 20 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  27,253 ____________ ____________

Zemina

pol. !. 13273: 13,808*1,40=19,331 [A]

pol. !. 11332:24,7571*0,32=7,922 [B]

Celkem: A+B=27,253 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 25 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  2,321 ____________ ____________

Beton a betonová su+.

pol. !. 96615:  (0,60*0,30*1,722)+(0,460*0,30*1,743)=0,550 [A]

pol. !. 966346: 1,771=1,771 [B]

Celkem: A+B=2,321 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 11332 ODSTRAN(NÍ PODKLAD' ZPEVN(NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  7,991 ____________ ____________

Odstran$ní nezpevn$né vrstvy stávající vozovky tl. 0,32 m

24,9717*0,32=7,991 [A]

Celkem: A=7,991 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Tlou�+ka odstra*ované vrstvy: p&es 150mm do 300mm
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  18,696 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 1,40 m

13,3540*1,40=18,696 [C]

Celkem: C=18,696 [D]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky do 4m
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 27 18110 ÚPRAVA PLÁN( SE ZHUTN(NÍM V HORNIN( T". I M2  34,202 ____________ ____________

Zahutn$ní plán$ Edef = 45 Mpa

8,126*4,209=34,202 [A]

Celkem: A=34,202 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v!etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn$ní ur!uje projekt.

Atributy polo�ky: Zemní t$leso: násyp

Zemní práce1 ____________

Základy2
 5 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  34,202 ____________ ____________

Separa!ní geotextílie na úrovni zemní plán$.

8,126*4,209=34,202 [A]

Celkem: A=34,202 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t$ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn$ zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t$ní okraj%
- úpravy pro odvodn$ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  4,102 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Obsyp obetonávky

�Da fr. 0/32

4,7325*1,4=6,626 [A]

A-(0,3^2*3,14*8,931)=4,102 [B]

Celkem: B=4,102 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,040 ____________ ____________

Podkladní beton pro l%�ko �B trouby

C12/15n, ,X0
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

2,04=2,040 [A]

Celkem: A=2,040 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,540 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene , tl. 0,20 m

1,54=1,540 [A]

Celkem: A=1,540 [B]

Plocha vegenerována v grafickém prost&edí
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Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,090 ____________ ____________

Betonové l%�ko pro �B troubu tl. 0,08m

1,09=1,090 [A]

Celkem: A=1,090 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 21 46111 PATKY Z DÍLC' BETON M3  0,060 ____________ ____________

Podkladní betonové prahy

�.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m

(0,11*0,57*0,12)*8=0,060 [A]

Celkem: A=0,060 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
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Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p&ípadn$ specifikací k p&íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p&íp. rubových ploch, osazení m$&ících za&ízení, zkou�ení 
a m$&ení dílc% a pod.).

 18 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,543 ____________ ____________

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20 m

(2,928*0,20*1,40)+(2,584*1,40*0,20)=1,543 [A]

Celkem: A=1,543 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 200mm do 250mm

 10 467314 STUPN( A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,500 ____________ ____________

Betonový stabiliza!ní práh dla�by �í&ky 0,30 m a vý�ky 0,60 m

0,50=0,500 [A]

Celkem: A=0,500 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 200MM M2  31,063 ____________ ____________

�Da 0/32, tl. 0,200 m

7,878*3,943=31,063 [A]

Celkem: A=31,063 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 200mm

 12 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  29,675 ____________ ____________

PIE 0,60 kg/m2

7,526*3,943=29,675 [A]

Celkem: A=29,675 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 14 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  28,390 ____________ ____________

PSE 0,30 kg/m2

7,20*3,943=28,390 [A]

Celkem: A=28,390 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 19 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  28,390 ____________ ____________

ACO 11+ CRmB, tl. 50 mm

7,20*3,943=28,390 [A]

Celkem: A=28,390 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

 13 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  29,675 ____________ ____________

ACL 16+ CRmB, tl. 70 mm

7,526*3,943=29,675 [A]

Celkem: A=29,675 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,400 ____________ ____________

Obetonávka �B trouby tl. 0.10m

1,40=1,400 [A]

Celkem: A=1,400 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 17 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM �ELEZOBETONOVÝCH M  10,000 ____________ ____________

�elezobetonová trouba DN 400 dl. 10m

10,00=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p&edepsaného materiálu a p&edepsaného pr%m$ru
- p&ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se&íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 28 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,820 ____________ ____________

Odtran$ní !el propustku

(0,90*0,30*1,97)+(0,60*0,30*1,60)=0,820 [A]

Celkem: A=0,820 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

 26 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  6,389 ____________ ____________

Odstran$ní stávajícího propustku DN 400, dl. 7,189

6,389=6,389 [A]

Celkem: A=6,389 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p&ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Silni!ní propustky

Rozpo!et:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

SO 150.5

Objekt: SO 150

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 20 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  27,253 ____________ ____________

Zemina

pol. !. 13273: 13,808*1,40=19,331 [A]

pol. !. 11332:24,7571*0,32=7,922 [B]

Celkem: A+B=27,253 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 25 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  2,321 ____________ ____________

Beton a betonová su+.

pol. !. 96615:  (0,60*0,30*1,722)+(0,460*0,30*1,743)=0,550 [A]

pol. !. 966346: 1,771=1,771 [B]

Celkem: A+B=2,321 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 11332 ODSTRAN(NÍ PODKLAD' ZPEVN(NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  7,922 ____________ ____________

Odstran$ní nezpevn$né vrstvy stávající vozovky tl. 0,32 m

24,7571*0,32=7,922 [A]

Celkem: A=7,922 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Tlou�+ka odstra*ované vrstvy: p&es 150mm do 300mm
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  19,331 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 1,40 m

13,808*1,40=19,331 [C]

Celkem: C=19,331 [D]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky do 4m
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 27 18110 ÚPRAVA PLÁN( SE ZHUTN(NÍM V HORNIN( T". I M2  32,111 ____________ ____________

Zahutn$ní plán$ Edef = 45 Mpa

7,832*4,10=32,111 [A]

Celkem: A=32,111 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v!etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn$ní ur!uje projekt.

Atributy polo�ky: Zemní t$leso: násyp

Zemní práce1 ____________

Základy2
 5 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  32,111 ____________ ____________

Separa!ní geotextílie na úrovni zemní plán$.

7,832*4,10=32,111 [A]

Celkem: A=32,111 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t$ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn$ zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t$ní okraj%
- úpravy pro odvodn$ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  4,327 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Obsyp obetonávky

�Da fr. 0/32

4,8948*1,4=6,853 [A]

A-(0,3^2*3,14*8,938)=4,327 [B]

Celkem: B=4,327 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,040 ____________ ____________

Podkladní beton pro l%�ko �B trouby

C12/15n, ,X0
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

2,04=2,040 [A]

Celkem: A=2,040 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,540 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene , tl. 0,20 m

1,54=1,540 [A]

Celkem: A=1,540 [B]

Plocha vegenerována v grafickém prost&edí
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,260 ____________ ____________

Betonové l%�ko pro �B troubu tl. 0,08m

1,26=1,260 [A]

Celkem: A=1,260 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 21 46111 PATKY Z DÍLC' BETON M3  0,060 ____________ ____________

Podkladní betonové prahy

�.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m

(0,11*0,57*0,12)*8=0,060 [A]

Celkem: A=0,060 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p&ípadn$ specifikací k p&íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p&íp. rubových ploch, osazení m$&ících za&ízení, zkou�ení 
a m$&ení dílc% a pod.).

 18 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,544 ____________ ____________

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20 m

(2,667*0,20*1,40)+(2,848*1,40*0,20)=1,544 [A]

Celkem: A=1,544 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 200mm do 250mm

 10 467314 STUPN( A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,500 ____________ ____________

Betonový stabiliza!ní práh dla�by �í&ky 0,30 m a vý�ky 0,60 m

0,50=0,500 [A]

Celkem: A=0,500 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 200MM M2  31,895 ____________ ____________

�Da 0/32, tl. 0,200 m

7,856*4,060=31,895 [A]

Celkem: A=31,895 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 200mm

 12 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  31,895 ____________ ____________

PIE 0,60 kg/m2

7,856*4,060=31,895 [A]

Celkem: A=31,895 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 14 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  29,200 ____________ ____________

PSE 0,30 kg/m2

7,192*4,060=29,200 [A]

Celkem: A=29,200 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 19 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  29,200 ____________ ____________

ACO 11+ CRmB, tl. 50 mm

7,192*4,060=29,200 [A]

Celkem: A=29,200 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

 13 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  30,296 ____________ ____________

ACL 16+ CRmB, tl. 70 mm

7,462*4,060=30,296 [A]

Celkem: A=30,296 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,400 ____________ ____________

Obetonávka �B trouby tl. 0.10m

1,40=1,400 [A]

Celkem: A=1,400 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 17 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM �ELEZOBETONOVÝCH M  10,000 ____________ ____________

�elezobetonová trouba DN 400 dl. 10m

10,00=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p&edepsaného materiálu a p&edepsaného pr%m$ru
- p&ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se&íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 28 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,550 ____________ ____________

Odtran$ní !el propustku

(0,60*0,30*1,722)+(0,460*0,30*1,743)=0,550 [A]

Celkem: A=0,550 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

 26 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  7,189 ____________ ____________

Odstran$ní stávajícího propustku DN 400, dl. 7,189

7,189=7,189 [A]

Celkem: A=7,189 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p&ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Silni!ní propustky

Rozpo!et:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

SO 150.6

Objekt: SO 150

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 20 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  26,412 ____________ ____________

pol. !. 13273: 14,8611*1,40=20,806 [A]

pol. !. 11332:28,0306*0,20=5,606 [B]

Celkem: A+B=26,412 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 25 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  4,370 ____________ ____________

Beton a betonová su+.

pol. !. 11318: 28,0306*0,08=2,242 [A]

pol. !. 11352: 7,00*0,15*0,250=0,263 [B]

pol. !. 966346: 1,86460736=1,865 [C]

Celkem: A+B+C=4,370 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 23 11318 ODSTRAN(NÍ KRYTU ZPEVN(NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  2,242 ____________ ____________

Odstran$ní zámkové dla�by.

V!etn$ odvozu na skládku.

28,0306*0,08=2,242 [A]

Celkem: A=2,242 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Lo�e: z kameniva
Materiál dla�dic: betonové, kameninové
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Odstra*ovaná plocha: do 200m2

 2 11332 ODSTRAN(NÍ PODKLAD' ZPEVN(NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,606 ____________ ____________

Odstran$ní nezpevn$né vrstvy stávající vozovky tl. 0,20 m

28,0306*0,2=5,606 [A]

Celkem: A=5,606 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Tlou�+ka odstra*ované vrstvy: p&es 150mm do 300mm

 22 11352 ODSTRAN(NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK' 

BETONOVÝCH

M  7,000 ____________ ____________

Odstran$ní silni!ních obrubník%.

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: O!i�t$ní a t&íd$ní obrubník% pro dal�í pou�ití: s o!i�t$ním a t&íd$ním

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  20,806 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 1,40 m

14,8611*1,40=20,806 [C]

Celkem: C=20,806 [D]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky do 4m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 27 18110 ÚPRAVA PLÁN( SE ZHUTN(NÍM V HORNIN( T". I M2  36,309 ____________ ____________

Zahutn$ní plán$ Edef = 45 Mpa

9,31*3,90=36,309 [A]

Celkem: A=36,309 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v!etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn$ní ur!uje projekt.
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Atributy polo�ky: Zemní t$leso: násyp

Zemní práce1 ____________

Základy2
 5 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  36,309 ____________ ____________

Separa!ní geotextílie na úrovni zemní plán$.

9,31*3,90=36,309 [A]

Celkem: A=36,309 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t$ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn$ zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t$ní okraj%
- úpravy pro odvodn$ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  6,119 ____________ ____________

Obsyp obetonávky

�Da fr. 0/32

6,4848*1,4=9,079 [A]

A-(0,3^2*3,14*10,475)=6,119 [B]

Celkem: B=6,119 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:



Aspe Firma: Firma Strana: 6

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,370 ____________ ____________

Podkladní beton pro l%�ko �B trouby

C12/15n, ,X0

2,37=2,370 [A]

Celkem: A=2,370 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,540 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene , tl. 0,20 m

1,54=1,540 [A]

Celkem: A=1,540 [B]

Plocha vegenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,270 ____________ ____________

Betonové l%�ko pro �B troubu tl. 0,08m

1,27=1,270 [A]

Celkem: A=1,270 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 21 46111 PATKY Z DÍLC' BETON M3  0,075 ____________ ____________

Podkladní betonové prahy

�.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m

(0,11*0,57*0,12)*10=0,075 [A]

Celkem: A=0,075 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p&ípadn$ specifikací k p&íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p&íp. rubových ploch, osazení m$&ících za&ízení, zkou�ení 
a m$&ení dílc% a pod.).

 18 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,551 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20 m

(2,937*0,20*1,40)+(2,602*1,40*0,20)=1,551 [A]

Celkem: A=1,551 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 200mm do 250mm

 10 467314 STUPN( A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,500 ____________ ____________

Betonový stabiliza!ní práh dla�by �í&ky 0,30 m a vý�ky 0,60 m

0,50=0,500 [A]

Celkem: A=0,500 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 200MM M2  36,309 ____________ ____________

�Da 0/32, tl. 0,200 m

9,31*3,90=36,309 [A]

Celkem: A=36,309 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 200mm

 12 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  35,123 ____________ ____________

PIE 0,60 kg/m2

9,006*3,90=35,123 [A]

Celkem: A=35,123 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 14 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  33,992 ____________ ____________

PSE 0,30 kg/m2

8,716*3,90=33,992 [A]

Celkem: A=33,992 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 19 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  33,992 ____________ ____________

ACO 11+ CRmB, tl. 50 mm

8,716*3,90=33,992 [A]

Celkem: A=33,992 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

 13 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  35,123 ____________ ____________

ACL 16+ CRmB, tl. 70 mm

9,006*3,90=35,123 [A]

Celkem: A=35,123 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod*ovacích prou�k%, odvod*ova!%, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,640 ____________ ____________

Obetonávka �B trouby tl. 0.10m

1,64=1,640 [A]

Celkem: A=1,640 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 24 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í" 

150MM

M  8,000 ____________ ____________

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm$rech p&edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

 17 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM �ELEZOBETONOVÝCH M  12,000 ____________ ____________

�elezobetonová trouba DN 400 dl. 10m

12,00=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p&edepsaného materiálu a p&edepsaného pr%m$ru
- p&ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se&íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 26 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  8,435 ____________ ____________

Odstran$ní stávajícího propustku DN 400, dl. 8,435

8,435=8,435 [A]

Celkem: A=8,435 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p&ípadného obetonování a lo�e
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Silni!ní propustky

Rozpo!et:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

SO 150.7

Objekt: SO 150

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 20 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  88,380 ____________ ____________

Zemina

pol. !. 13173: (6,15*4,8423)+(5,55*6,0285)=63,238 [A]

pol. !. 13273: (12,5708*2,00)=25,142 [B]

Celkem: A+B=88,380 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 42 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  8,655 ____________ ____________

Betonová a �elezobetonová su+

pol. !. 96616: 2,50*1,50*0,50*2,00=3,750 [A]

pol. !. 96616.1: 0,50*3,00*1,10*2=3,300 [B]

pol. !. 966346: (0,30^2*3,14*10,22)-(0,20^2*3,14*10,22)=1,605 [C]

Celkem: A+B+C=8,655 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 44 11332 ODSTRAN(NÍ PODKLAD' ZPEVN(NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  41,683 ____________ ____________

Odstran$ní nezpevn$né vrstvy stávající vozovky tl. 0,45 m

92,6286*0,45=41,683 [A]

Celkem: A=41,683 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce).

Atributy polo�ky: Odstra*ovaná plocha: do 200m2
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Tlou�+ka odstra*ované vrstvy: p&es 150mm do 300mm

 28 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I M3  45,130 ____________ ____________

Hloubení jam pro vtokové a výtokové !elo

5,2510*3,74=19,639 [A]

10,6213*2,40=25,491 [B]

Celkem: A+B=45,130 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti



Aspe Firma: Firma Strana: 4

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky p&es 4m do 8m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  45,272 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 2,00 m

V!etn$ odvozu na skládku

32,3373*1,40=45,272 [A]

Celkem: A=45,272 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Mno�ství: do 100m3
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Pa�ení a rozep&ení: hnané hloubky p&es 4m do 8m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 37 171102 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' SE ZHUTN(NÍM NA 98% PS M3  8,562 ____________ ____________

0,7520*4,04=3,038 [A]

2,3018*2,40=5,524 [B]

Celkem: A+B=8,562 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb$ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

Atributy polo�ky: Ztí�ení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objekt%: je

Zemní práce1 ____________

Základy2
 43 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  2,057 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

�B základ, C 30/37, hl. 0,50 m �. 1,10m

1,10*0,50*3,74=2,057 [A]

Celkem: A=2,057 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%,

Atributy polo�ky: Stupe* vlivu prost&edí: XA1
Tvar konstrukce: pás

 30 272365 VÝZTU� ZÁKLAD' Z OCELI 10505, B500B T  0,411 ____________ ____________

Vyztu�ení d&íku !ela

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

(1,10*0,50*3,74)*0,20=0,411 [A]

Celkem: A=0,411 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p&esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

p&ípadn$ s ulo�ením
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

Atributy polo�ky: Tvar konstrukce: pás

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 34 317325 "ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,516 ____________ ____________

Zhotovenní &íms z �elezobetonu C30/37 �.0,50; v. 0,30

0,50*0,30*3,44=0,516 [A]

Celkem: A=0,516 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: odnímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF4
Vylo�ení: do 0,3m

 32 317365 VÝZTU� "ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,103 ____________ ____________

Výztu� &ímsy na výtoku

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

(0,50*0,30*3,44)*0,20=0,103 [A]

Celkem: A=0,103 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

 35 327325 ZDI OP(RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB"E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  1,307 ____________ ____________

�elezobetonová !ela propostku C 30/37 - XF4

0,95*0,40*3,44=1,307 [A]

Celkem: A=1,307 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Atributy polo�ky: Bedn$ní: oboustranné
Stupe* vlivu prost&edí: XF4

 31 327365 VÝZTU� ZDÍ OP(RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB"E�NÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,261 ____________ ____________

Výztu� d&ík% propustku.

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

0,95*0,40*3,44*0,20=0,261 [A]

Celkem: A=0,261 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p&esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn$ s ulo�ením
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  24,049 ____________ ____________

Obsyp obetonávky

�Da fr. 0/32
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

45,79*1,40*0,577=36,989 [A]

A-(0,3^2*3,14*45,79)=24,049 [B]

Celkem: B=24,049 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,478 ____________ ____________

Podkladní beton pro základ propustku a horskouí vpus+

C12/15n, ,X0
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

0,15*2,10*2,00=0,630 [A]

0,15*1,40*4,04=0,848 [B]

Celkem: A+B=1,478 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 6 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  9,422 ____________ ____________

Podkladní beton pro l%�ko �B trouby

C12/15n, ,X0



Aspe Firma: Firma Strana: 13

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

6,7297*1,40=9,422 [A]

Celkem: A=9,422 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,073 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene , tl. 0,20 m

4,090*0,70=2,863 [A]

1,05*0,20=0,210 [B]

Celkem: A+B=3,073 [C]

Plocha vegenerována v grafickém prost&edí
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,045 ____________ ____________

Betonové l%�ko pro �B troubu tl. 0,08m

3,6037*1,40=5,045 [A]

Celkem: A=5,045 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 33 451523 VÝPL, VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTN(NÍ ID DO 

0,9

M3  17,864 ____________ ____________

Podsyp �t$rkodrtí fr. 0/32 pod konstrukcí propustku

1,164*4,04=4,703 [A]

2,2631*2,00=4,526 [B]

6,1679*1,40=8,635 [C]

Celkem: A+B+C=17,864 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p&edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Atributy polo�ky: Frakce kameniva: 16/32
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 21 46111 PATKY Z DÍLC' BETON M3  0,286 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Podkladní betonové prahy

�.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m

(0,11*0,57*0,12)*38,00=0,286 [A]

Celkem: A=0,286 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p&ípadn$ specifikací k p&íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p&íp. rubových ploch, osazení m$&ících za&ízení, zkou�ení 
a m$&ení dílc% a pod.).

 18 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,951 ____________ ____________

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20 m

3,916*0,70=2,741 [A]

1,05*0,20=0,210 [B]

Celkem: A+B=2,951 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 200mm do 250mm

 10 467314 STUPN( A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,826 ____________ ____________

Betonový stabiliza!ní práh dla�by �í&ky 0,30 m a vý�ky 0,80 m

0,80*0,30*3,44=0,826 [A]

Celkem: A=0,826 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

T&ída betonu: C20/25

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 47 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 100MM M2  101,360 ____________ ____________

�t$rkodr+ fr. 0-16 tl. 100 mm

101,3598=101,360 [A]

Celkem: A=101,360 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 100mm

 48 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 150MM M2  109,958 ____________ ____________

�t$rkodr+ fr. 0-32, tl. 150 mm

109,9578=109,958 [A]

Celkem: A=109,958 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 150mm

 49 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 200MM M2  120,275 ____________ ____________

�t$rkodr+ fr. 0-64, tl 0,200 mm
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

120,2749=120,275 [A]

Celkem: A=120,275 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn$ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát$ry

Atributy polo�ky: Tlou�+ka vrstvy: 200mm

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 45 89721 VPUS# KANALIZA NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000 ____________ ____________

�elezobetonová horská vpus+ 

C30/37

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- m&í�e s rámem, ko�e na bahno,
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- p&edepsané podkladní konstrukce

Atributy polo�ky: Stupe* vlivu prost&edí: XF4
T&ída betonu: C30/37

 15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  13,246 ____________ ____________

Obetonávka �B trouby tl. 0.10m

0,70*0,70*45,092=22,095 [A]

0,25^2*3,14*45,092=8,849 [B]

Celkem: A-B=13,246 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí8 ____________
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Objekt:

Rozpo!et:
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SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 38 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  3,000 ____________ ____________

Zábradlí na vtoku a výtoku

3,00=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn$ p&edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk% zaberan$ním nebo osazením do betonových blok% (v!etn$ betonových blok% a nutných zemních prací)
- p&ípadné bedn$ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 17 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM �ELEZOBETONOVÝCH M  45,092 ____________ ____________

�elezobetonová trouba DN 400 dl. 10m

45,092=45,092 [A]

Celkem: A=45,092 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p&edepsaného materiálu a p&edepsaného pr%m$ru
- p&ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se&íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 40 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  1,500 ____________ ____________

Odstran$ní stávajících !el propustk%

2,00*1,50*0,50=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%
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Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,113 24 - 1,127 21

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

 41 96616 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  1,750 ____________ ____________

Odstran$ní základu propustk%.

2,50*1,40*0,50=1,750 [A]

Celkem: A=1,750 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

 39 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  24,570 ____________ ____________

Bourání stávajícího propustku DN 400, dl. 10,22 m

24,57=24,570 [A]

Celkem: A=24,570 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p&ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

 46 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

V!etn$ odvozu na skládku.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.7

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl*ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku
Vyu�ití demontovaného materiálu: na skládku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 20 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  88,380 ____________ ____________

Zemina

pol. !. 13173: (6,15*4,8423)+(5,55*6,0285)=63,238 [A]

pol. !. 13273: (12,5708*2,00)=25,142 [B]

Celkem: A+B=88,380 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 42 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  8,655 ____________ ____________

Betonová a �elezobetonová su+

pol. !. 96616: 2,50*1,50*0,50*2,00=3,750 [A]

pol. !. 96616.1: 0,50*3,00*1,10*2=3,300 [B]

pol. !. 966346: (0,30^2*3,14*10,22)-(0,20^2*3,14*10,22)=1,605 [C]

Celkem: A+B+C=8,655 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 28 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I M3  63,238 ____________ ____________

Hloubení jam pro vtokové a výtokové !elo

(6,15*4,8423)+(5,55*6,0285)=63,238 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky p&es 4m do 8m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  25,142 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 2,00 m

V!etn$ odvozu na skládku

(12,5708*2,00)=25,142 [A]

Celkem: A=25,142 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost



Aspe Firma: Firma Strana: 4

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: hnané hloubky p&es 4m do 8m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 37 171102 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' SE ZHUTN(NÍM NA 98% PS M3  10,163 ____________ ____________

1,1979*2,80*2=6,708 [A]

0,6519*2,650*2=3,455 [B]

Celkem: A+B=10,163 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb$ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

Atributy polo�ky: Ztí�ení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objekt%: je

 29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  6,231 ____________ ____________

Zásyp rýhy �. 2,00

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutn$no po vrstvách max tl. 0,30 m

3,1157*2,00=6,231 [A]

Celkem: A=6,231 [B]

Plochy vygenerovány v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 36 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  21,494 ____________ ____________

Zásyp jámy na vtoku a výtoku

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutn$no po vrstvách max tl. 0,30 m

3,4375*1,85*2=12,719 [A]

2,0407*2,15*2=8,775 [B]

Celkem: A+B=21,494 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

Zemní práce1 ____________

Základy2
 43 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  4,400 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

�B základ, C 30/37, hl. 0,50 m �. 1,10m

(1,10*0,50*4,30)=2,365 [A]

(1,10*0,50*3,70)=2,035 [B]

Celkem: A+B=4,400 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%,

Atributy polo�ky: Stupe* vlivu prost&edí: XA1
Tvar konstrukce: pás

 30 272365 VÝZTU� ZÁKLAD' Z OCELI 10505, B500B T  0,880 ____________ ____________

Vyztu�ení d&íku !ela

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

(1,10*0,50*4,30)*0,20=0,473 [A]

(1,10*0,50*3,70)*0,20=0,407 [B]

Celkem: A+B=0,880 [C]
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p&esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn$ s ulo�ením
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

Atributy polo�ky: Tvar konstrukce: pás

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 34 317325 "ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,110 ____________ ____________

Zhotovenní &íms z �elezobetonu C30/37 �.0,50; v. 0,30

0,50*0,30*4,00=0,600 [A]

0,50*0,30*3,40=0,510 [B]

Celkem: A+B=1,110 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: odnímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF4
Vylo�ení: do 0,3m

 32 317365 VÝZTU� "ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,222 ____________ ____________

Výztu� &ímsy na výtoku

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

(4,00*0,50*0,30)*0,20=0,120 [A]

(3,40*0,50*0,30)*0,20=0,102 [B]

Celkem: A+B=0,222 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

 35 327325 ZDI OP(RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB"E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  1,455 ____________ ____________

�elezobetonová !ela propostku C 30/37 - XF4

0,95*0,40*4,00=1,520 [A]

1,07*0,40*3,40=1,455 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: oboustranné
Stupe* vlivu prost&edí: XF4

 31 327365 VÝZTU� ZDÍ OP(RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB"E�NÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,595 ____________ ____________

Výztu� d&ík% propustku.

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

(0,40*0,95*4,00*0,20)+(0,40*1,07*3,40*0,20)=0,595 [A]

Celkem: A=0,595 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p&esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn$ s ulo�ením
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

Svislé konstrukce3 ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4
 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  12,266 ____________ ____________

Obsyp obetonávky

�Da fr. 0/32

7,4244*2,00=14,849 [A]

A-(0,3^2*3,14*9,14)=12,266 [B]

Celkem: B=12,266 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,620 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Podkladní beton pro základy propustku

C12/15n, ,X0

3,62=3,620 [A]

Celkem: A=3,620 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 6 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,814 ____________ ____________

Podkladní beton pro l%�ko �B trouby

C12/15n, ,X0
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

1,2958*1,40=1,814 [A]

Celkem: A=1,814 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,880 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene , tl. 0,20 m

2,88=2,880 [A]

Celkem: A=2,880 [B]

Plocha vegenerována v grafickém prost&edí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,010 ____________ ____________

Betonové l%�ko pro �B troubu tl. 0,08m

0,7217*1,40=1,010 [A]

Celkem: A=1,010 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 33 451523 VÝPL, VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTN(NÍ ID DO 

0,9

M3  16,831 ____________ ____________

Podsyp �t$rkodrtí fr. 0/32 pod konstrukcí propustku

1,4592*4,60=6,712 [A]

2,2654*4,00=9,062 [B]

0,7553*1,40=1,057 [C]

Celkem: A+B+C=16,831 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p&edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Atributy polo�ky: Frakce kameniva: 16/32
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 21 46111 PATKY Z DÍLC' BETON M3  0,060 ____________ ____________

Podkladní betonové prahy
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

�.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m

(0,11*0,57*0,12)*8,00=0,060 [A]

Celkem: A=0,060 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p&ípadn$ specifikací k p&íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p&íp. rubových ploch, osazení m$&ících za&ízení, zkou�ení 
a m$&ení dílc% a pod.).

 18 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,821 ____________ ____________

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20 m

4,049*0,2*1,50=1,215 [A]

4,460*0,2*1,80=1,606 [B]

Celkem: A+B=2,821 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 200mm do 250mm

 10 467314 STUPN( A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,776 ____________ ____________

Betonový stabiliza!ní práh dla�by �í&ky 0,30 m a vý�ky 0,80 m

3,40*0,30*0,80=0,816 [A]

4,00*0,30*0,80=0,960 [B]

Celkem: A+B=1,776 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

T&ída betonu: C20/25

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,890 ____________ ____________

Obetonávka �B trouby tl. 0.10m

1,89=1,890 [A]

Celkem: A=1,890 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí8 ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 38 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  6,400 ____________ ____________

Zábradlí na vtoku a výtoku

3,00=3,000 [A]

3,40=3,400 [B]

Celkem: A+B=6,400 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn$ p&edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk% zaberan$ním nebo osazením do betonových blok% (v!etn$ betonových blok% a nutných zemních prací)
- p&ípadné bedn$ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 17 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM �ELEZOBETONOVÝCH M  9,932 ____________ ____________

�elezobetonová trouba DN 400 dl. 10m

9,932=9,932 [A]

Celkem: A=9,932 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p&edepsaného materiálu a p&edepsaného pr%m$ru
- p&ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se&íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 40 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  3,750 ____________ ____________

Odstran$ní stávajících !el propustk%

2,50*1,50*0,50*2,00=3,750 [A]

Celkem: A=3,750 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

 41 96616 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  3,300 ____________ ____________

Odstran$ní základu propustk%.

0,50*3,00*1,10*2=3,300 [A]

Celkem: A=3,300 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

 39 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  10,220 ____________ ____________

Bourání stávajícího propustku DN 400, dl. 10,22 m

10,22=10,220 [A]

Celkem: A=10,220 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p&ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

P"í!ný propustek km 1,232 78

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.8

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SO 150.9
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SOUPIS PRACÍ
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 20 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  88,989 ____________ ____________

Zemina

pol. !. 13173: 9,8460*5,60=55,138 [A]

pol. !. 13273: (16,9253*2,00)=33,851 [B]

Celkem: A+B=88,989 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 42 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  2,147 ____________ ____________

Betonová a �elezobetonová su+

pol. !. 966346: (0,30^2*3,14*13,678)-(0,20^2*3,14*13,678)=2,147 [A]

Celkem: A=2,147 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 28 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I M3  55,138 ____________ ____________

Hloubení jámy pro výtokové !elo

9,8460*5,60=55,138 [A]

Celkem: A=55,138 [B]

Plochy vegenerovány v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Lepivost: bez lepivosti
Pa�ení a rozep&ení: p&ílo�né hloubky p&es 4m do 8m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  33,851 ____________ ____________

Hloubení rýhy �. 2,00 m

V!etn$ odvozu na skládku

(16,9253*2,00)=33,851 [A]

Celkem: A=33,851 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst$ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- p&íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t&íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�*ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p&emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Atributy polo�ky:  erpání vody: bez !erpání
Mno�ství: do 100m3
Pa�ení a rozep&ení: hnané hloubky p&es 4m do 8m
Svislé p&emíst$ní zeminy: p&es 4m do 6m
�í&ka rýhy: p&es 0,6m do 2m

 37 171102 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' SE ZHUTN(NÍM NA 98% PS M3  5,944 ____________ ____________

1,4966*1,986*2,00=5,944 [A]

Celkem: A=5,944 [B]

Plocha je generována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb$ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

Atributy polo�ky: Ztí�ení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objekt%: je

 29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  6,045 ____________ ____________

Zásyp rýhy �. 2,00

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutn$no po vrstvách max tl. 0,30 m

3,0223*2,00=6,045 [A]

Celkem: A=6,045 [B]

Plochy vygenerovány v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

Zemní práce1 ____________

Základy2
 43 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  43,718 ____________ ____________

Separa!ní geotextílie na úrovni zemní plán$.

43,718=43,718 [A]

Celkem: A=43,718 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t$ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn$ zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t$ní okraj%
- úpravy pro odvodn$ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 30 272365 VÝZTU� ZÁKLAD' Z OCELI 10505, B500B T  0,957 ____________ ____________

Vyztu�ení d&íku !ela

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

(1,10*0,50*5,00)*0,20=0,550 [A]

(1,10*0,50*3,70)*0,20=0,407 [B]

Celkem: A+B=0,957 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Firma: Firma Strana: 7

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p&esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn$ s ulo�ením
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

Atributy polo�ky: Tvar konstrukce: pás

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 34 317325 "ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,750 ____________ ____________

Zhotovenní &íms z �elezobetonu C30/37 �.0,50; v. 0,30

0,50*0,30*5,00=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: odnímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF4
Vylo�ení: do 0,3m

 32 317365 VÝZTU� "ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,150 ____________ ____________

Výztu� &ímsy na výtoku

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

(5,00*0,50*0,30)*0,20=0,150 [A]

Celkem: A=0,150 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

 35 327325 ZDI OP(RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB"E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  2,460 ____________ ____________

�elezobetonová !ela propostku C 30/37 - XF4

1,23*0,40*5,00=2,460 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Atributy polo�ky: Bedn$ní: oboustranné
Stupe* vlivu prost&edí: XF4

 31 327365 VÝZTU� ZDÍ OP(RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB"E�NÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,492 ____________ ____________

Výztu� d&ík% propustku.

0,20 t výztu�e na 1,00m3 betonu

(0,40*1,23*5,00*0,20)=0,492 [A]

Celkem: A=0,492 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p&esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn$ s ulo�ením
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit$, st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl*kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl*kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení 
bludných proud% (vlastní m$&ící sk&ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$&ících za&ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$&ících sk&íní nebo míst pro m$&ení bludných proud%.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  14,477 ____________ ____________

Obsyp obetonávky

�Da fr. 0/32
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

9,2347*2,00=18,469 [A]

A-(0,3^2*3,14*14,125)=14,477 [B]

Celkem: B=14,477 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 
- o�et&ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl* jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch% svah%
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�*ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p&emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode!ítá

Atributy polo�ky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené frakce 16/32

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,190 ____________ ____________

Podkladní beton pro základy propustku

C12/15n, ,X0
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

5,19=5,190 [A]

Celkem: A=5,190 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 6 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,620 ____________ ____________

Podkladní beton pro l%�ko �B trouby

C12/15n, ,X0
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

1,62=1,620 [A]

Celkem: A=1,620 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: zabudované
Typ konstrukce: desky

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,330 ____________ ____________

Pod dla�bou z lomového kamene , tl. 0,20 m

0,33=0,330 [A]

Celkem: A=0,330 [B]

Plocha vegenerována v grafickém prost&edí
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
Typ konstrukce: desky
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,620 ____________ ____________

Betonové l%�ko pro �B troubu tl. 0,08m

1,62=1,620 [A]

Celkem: A=1,620 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Firma: Firma Strana: 15

 as:  5:33:3411.12.2018Datum:3.6.1.7

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 33 451523 VÝPL, VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTN(NÍ ID DO 

0,9

M3  3,526 ____________ ____________

Podsyp �t$rkodrtí fr. 0/32 pod konstrukcí propustku

2,326*5,60=13,026 [A]

1,7630*2,00=3,526 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p&edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Atributy polo�ky: Frakce kameniva: 16/32
Umíst$ní: v otev&eném výkopu

 21 46111 PATKY Z DÍLC' BETON M3  0,105 ____________ ____________

Podkladní betonové prahy

�.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

(0,11*0,57*0,12)*14,00=0,105 [A]

Celkem: A=0,105 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et&ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p&edpjatých ve�kerá výztu�, p&ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za&ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v!etn$ dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za&ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spár a spoj%,
- o!i�t$ní a o�et&ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p&esnosti jeho osazení, v!etn$ p&ípadných m$&ení,
- ve�kerá za&ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p&ípadn$ specifikací k p&íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p&íp. rubových ploch, osazení m$&ících za&ízení, zkou�ení 
a m$&ení dílc% a pod.).

 18 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,119 ____________ ____________

Dla�ba z lomového kamene tl. 0,20 m

3,50*1,40=4,900 [A]

0,501*2,433=1,219 [B]

Celkem: A+B=6,119 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p&ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

Atributy polo�ky: Tlou�+ka dla�by: p&es 200mm do 250mm

 10 467314 STUPN( A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,588 ____________ ____________

Betonový stabiliza!ní práh dla�by �í&ky 0,30 m a vý�ky 0,80 m

1,40*0,30*0,80=0,336 [A]

1,40*0,30*0,60=0,252 [B]

Celkem: A+B=0,588 [C]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%

Atributy polo�ky: Bedn$ní: snímatelné
Stupe* vlivu prost&edí: XF3
T&ída betonu: C20/25
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  2,220 ____________ ____________

Obetonávka �B trouby tl. 0.10m

2,22=2,220 [A]

Celkem: A=2,220 [B]

Plocha vygenerována v grafickém prost&edí.

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm$si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot&ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et&ení,
- bedn$ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed*ovacích a odskru�ovacích prost&edk%,
- podp$rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl*kových konstr., v!. po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z&ízení v�ech po�adovaných otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl*kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p&ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl*kových konstrukcí,
- nát$ry zabra*ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl*, t$sn$ní a tmelení spar a spoj%,
- opat&ení povrch% betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí8 ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 38 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  4,500 ____________ ____________

Zábradlí na vtoku a výtoku

4,50=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn$ p&edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk% zaberan$ním nebo osazením do betonových blok% (v!etn$ betonových blok% a nutných zemních prací)
- p&ípadné bedn$ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 17 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM �ELEZOBETONOVÝCH M  15,132 ____________ ____________

�elezobetonová trouba DN 400 dl. 10m

15,132=15,132 [A]

Celkem: A=15,132 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p&edepsaného materiálu a p&edepsaného pr%m$ru
- p&ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se&íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 39 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  13,678 ____________ ____________

Bourání stávajícího propustku DN 400, dl. 10,22 m

13,678=13,678 [A]

Celkem: A=13,678 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p&ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl*ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis%
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Silni!ní propustky

Podélný propustek km 1,264 34 - 1,276 94

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 150

SO 150.9

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

Atributy polo�ky: Poplatky za skládku: v!etn$ poplatku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Rozpo!et:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

SO 180

Objekt: SO 180

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914122 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

MONTÁ� S P"EMÍST(NÍM

KUS  19,000 ____________ ____________

B 1: 2=2,000 [A]

E 12: 2=2,000 [B]

IS 11b: 9=9,000 [C]

IS 11c: 6=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=19,000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst$ ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí
nezahrnuje dodávku zna!ky

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 1km

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  119,000 ____________ ____________

pol.!. 914122

pol.!. 914121: 19=19,000 [A]

Celkem: A=19,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 5km

 3 914129 DOPRAV ZNA KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T" 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 280,000 ____________ ____________

P&edpokládaná doba výstavby daného úseku silnice  jsou 4 m$síce

pol.!. 914122: 19ks*4m$síce*30dn%=2 280,000 [A]

Celkem: A=2 280,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za&ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 4 914622 DOPRAV ZNA KY 150X150CM OCEL FÓLIE T" 1 - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  8,000 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

IP 22: 8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� stávající dopravní zna!ky s p&íslu�enstvím, její p&emíst$ní z p%vodního místa a její osazení a montá� na míst$ ur!eném projektem
- u do!asných (provizorních) zna!ek a za&ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu 
po�kozených !ástí

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 1km

 5 914623 DOPRAV ZNA KY 150X150CM OCEL FÓLIE T" 1 - DEMONTÁ� KUS  8,000 ____________ ____________

pol.!. 914622

pol.!. 914622: 8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 5km

 6 914629 DOPRAV ZNA KY 150X150CM OCEL FÓLIE T" 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  960,000 ____________ ____________

P&edpokládaná doba výstavby daného úseku silnice  jsou 4 m$síce

pol.!. 914622: 8ks*4m$síce*30dn%=960,000 [A]

Celkem: A=960,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za&ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 10 916142 DOPRAV SV(TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 10KS - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  1,000 ____________ ____________

10 ks=1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p&emíst$ní za&ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst$ ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn$ zálo�ní baterie

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 1km
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 12 916143 DOPRAV SV(TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁ� KUS  1,000 ____________ ____________

pol. !. 916142

pol. !. 916142: 1,00=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 5km

 11 916149 DOPRAVNÍ SV(TLO VÝSTRA�NÉ SOUPRAVA 10 KUS' - NÁJEMNÉ KSDEN  430,000 ____________ ____________

P&edpokládaná doba výstavby daného úseku silnice  jsou 4 m$síce

pol.!. 916142: 1,00ks*4m$síce*30dn%=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za&ízení. Po!et m$rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za&ízení a po!tu dní pou�ití.

 7 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 1 - MONTÁ� S P"ESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

Z 2

Z 2: 4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p&emíst$ní za&ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst$ ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených !ástí

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 1km

 8 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 1 - DEMONTÁ� KUS  4,000 ____________ ____________

pol. !. 916312

pol. !. 916312: 4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 5km

 9 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  480,000 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

P&edpokládaná doba výstavby daného úseku silnice  jsou 4 m$síce

pol.!. 914122: 4ks*4m$síce*30dn%=480,000 [A]

Celkem: A=480,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za&ízení. Po!et m$rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za&ízení a po!tu dní pou�ití.

 16 916342 SM(ROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ T" 2 - MONTÁ� S P"ESUNEM KUS  20,000 ____________ ____________

Pro vnitrostaveni�tní ú!ely.

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p&emíst$ní za&ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst$ ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených !ástí

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 1km

 17 916343 SM(ROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ T" 2 - DEMONTÁ� KUS  20,000 ____________ ____________

pol. !. 916342

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: do 5km

 18 916349 SM(ROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ T" 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 400,000 ____________ ____________

Doba výstavby je plánovaná na 4 m$síce

20,00*4,00 m$síce*30,00 dn%=2 400,000 [A]

Celkem: A=2 400,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za&ízení. Po!et m$rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za&ízení a po!tu dní pou�ití.

 19 916722 UPEV,OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  29,000 ____________ ____________
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

B 1 s E12: 2=2,000 [A]

IS 11b: 9=9,000 [C]

IS 11c: 6=6,000 [D]

Z2: 4ks*3stojky=12,000 [E]

Celkem: A+C+D+E=29,000 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p&emíst$ní za&ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst$ ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených !ástí

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 1km

 21 916723 UPEV,OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁ� KUS  29,000 ____________ ____________

pol. !. 916722

B 1 s E12: 2=2,000 [A]

IS 11b: 9=9,000 [C]

IS 11c: 6=6,000 [D]

Z2: 4ks*3stojky=12,000 [E]

Celkem: A+C+D+E=29,000 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 5km

 20 916729 UPEV,OVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  3 480,000 ____________ ____________

Výstavba je naplánována na 4 m$síce

29,00*4,00 m$síce*30,00 dn%=3 480,000 [A]

Celkem: A=3 480,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za&ízení. Po!et m$rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za&ízení a po!tu dní pou�ití.

 13 916732 UPEV,OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁ� S P"ESUNEM KUS  29,000 ____________ ____________

B 1 s E12: 2=2,000 [A]

IS 11b: 9=9,000 [C]

IS 11c: 6=6,000 [D]

Z2: 4ks*3stojky=12,000 [E]

Celkem: A+C+D+E=29,000 [F]
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Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p&emíst$ní za&ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst$ ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených !ástí

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 1km

 14 916733 UPEV,OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁ� KUS  29,000 ____________ ____________

pol. !. 916732

B 1 s E12: 2=2,000 [A]

IS 11b: 9=9,000 [C]

IS 11c: 6=6,000 [D]

Z2: 4ks*3stojky=12,000 [E]

Celkem: A+C+D+E=29,000 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

Atributy polo�ky: Vzdálenost p&esunu: p&es 5km

 15 916739 UPEV,OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN  3 480,000 ____________ ____________

P&edpokládaná doba výstavby jsou 4 m$síce

29,00ks*4,00m$síce*30,00dn%=3 480,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za&ízení. Po!et m$rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za&ízení a po!tu dní pou�ití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Rozpo!et:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prost"ední Lipka, etapa 2 - Prost"ední Lipka

SO 800

Objekt: SO 800

Stavba:

SOUPIS PRACÍ
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11201 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN(NÍM PA"EZ' KUS  50,000 ____________ ____________

viz. p&íloha C.4.2. Seznam strom% ur!ených k pokácení

50,00 ks=50,000 [A]

Celkem: A=50,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení strom% se m$&í v [ks] pora�ených strom% (pr%m$r strom% se m$&í v míst$ &ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v$tví
- spálení v$tví na hromadách nebo �t$pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p&ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran$ní pa&ez% se m$&í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa&ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa&ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran$ním pa&ez%
- dopravu a ulo�ení pa&ez%, p&ípadn$ dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa&ezech

Atributy polo�ky: Jáma po pa&ezu: se zásypem jámy po pa&ezu
Typ zelen$: mimolesní zele*
Umíst$ní kmene: ve svahu p&es 1:2 do 1:1
Zpracování v$tví: s odvozem v$tví a �t$pkováním
Zp%sob odstran$ní pa&ezu: vyta�ením, vytr�ením

 2 184B16 VYSAZOVÁNÍ STROM' LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

18CM, PODCHOZÍ VÝ� MIN 2,4M

KUS  40,000 ____________ ____________

viz. výkres C.4.4. Situace vegeta!ních úprav

40,00 ks=40,000 [A]

Celkem: A=40,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka vysazování strom% zahrnuje i hloubení jamek (min. rozm$ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp$stku) s event. vým$nou p%dy, s hnojením 
anorganickým hnojivem a p&ídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, k%ly, chráni!ky ke strom%m nebo ochrana strom% nát$rem a pod.
Obvod kmene se m$&í ve vý�ce 1,00m nad zemí.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p&esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn$ s ulo�ením
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 3 18461 MUL OVÁNÍ M2  125,600 ____________ ____________

Mul!ování v prostoru stromu R=1,00 m

40,00ks*(1,00^2*3,14)=125,600 [A]

Celkem: A=125,600 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodání a rozprost&ení mul!ovací k%ry nebo �t$pky v p&edepsané tlou�+ce nebo mul!ovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 
mul!e proti erozi, p&ísady proti vznícení mul!e, nalo�ení a odvoz odpadu

Atributy polo�ky: Sklon svahu: p&es 1:5 do 1:2
Tlou�+ka mul!e: p&es 100mm do 150mm

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


