

Dodatečná informace č. 5 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka:

„III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 28.3.2019 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky Z2019-009860 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce. Zadavatel obdržel dne 30.4. 2019 následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Na základě poskytnuté Dodatečné informace č. 4 konstatujeme, že odpovědi na dotaz č. 2 a č. 3 nejsou ve výkazu výměr, resp. v příslušných objektech, zapracovány, ačkoli je tak v odpovědi zadavatele konstatováno. V příslušných objektech jsme doplněné položky nenašli. Žádáme zadavatele, resp. sdělení, kde se doplněné položky ve výkazu výměr nacházejí.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr poskytnutého v Dodatečných informacích v objektu SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300 položka č. 9 Ostatní požadavky – vypracování RDS. K této změně výkazu výměr neposkytnul zadavatel žádné vysvětlení. Žádáme zadavatele o vysvětlení změny výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

V souvislosti s těmito nejasnostmi zadávací dokumentace žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek a to z důvodu vyjasnění dodatečných informací a poskytnutí dostatečné lhůty pro řádné zpracování nabídky.

Odpověď Zadavatele:

- 1) Doplněna položka 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
- 2) Položka RDS vypuštěna, náklady jsou rozpuštěny v ostatních položkách rozpočtu.

Zadavatel poskytuje aktualizovaný výkaz výměr v souladu s dodatečnou informací č. 5.

Současně Zadavatel upravuje bod 1 Zadávací dokumentace:



1. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DALŠÍ NÁLEŽITOSTI

CPV	Název
45233142-6	Práce na opravě silnic
45233100-0	Stavební úpravy pro komunikace
45233223-8	Obnova povrchu vozovky
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH: 66.716.331,89	

3) Zadavatel má za to, že změny ve výkazu výměr nejsou jejich podstatnou změnou a proto v souvislosti s touto Dodatečnou informací č. 5 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 16. května 2019 do 10:00 hodin.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 Zákona provedení opravy v oznámení o zakázce veřejné zakázky „**III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1**“, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 28.3.2019 pod evidenčním číslem Z2019-009860, konkrétně opravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 2. května 2019

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

3


Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: výkres a aktualizovaný výkaz výměr v souladu s Dodatečnou informací č. 5

