

Dodatečná informace č. 2 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Modernizace silnice III/3229 Semín - Břehy“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 30.4.2019 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 10. května 2019 žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci přiloženém výkazu výměr chybí položka vyhotovení geometrického oddělovacího plánu (požadavek na jeho dodání je uveden v návrhu smlouvy o dílo, čl. II, odst. II.2. Žádáme tímto o zařazení této položky do rozpočtu.

Odpověď:

Přidána položka vyhotovení geometrického oddělovacího plánu.

Dotaz č. 2:

V položkových výkazech výměr jsou v objektech 101-103 uvedeny u položek č.56962 výpočty v m3 k položce s měrnou jednotkou m2.

56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
-------	--

Žádáme zadavatele o opravu položky. Opravu výpočtu na m2, nebo její náhradu za položku č.56960 s měrnou jednotkou m3.

Odpověď:

Položka 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
„úprava jednotek na m2“

Dotaz č. 3:

Uchazeč se domnívá, že v objektu 103 v pol. p.č.3 Frézování zpevněných ploch asfaltových je uvedeno chybné množství.

3	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
---	-------	--

V nejkratším úseku stavby (0,299 km) je frézovaná největší kubatura, např. oproti objektu 101 (1,340 km), kde je odfrézováno pouze 162,267 m³

Žádáme zadavatele o prověření výpočtu položky frézování v objektu 103.

Odpověď:

Položka 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
„úprava jednotek v dílčím výpočtu na m³“

Zadavatel dále poskytuje informace z vlastního podnětu:

Úprava položky ACP 22+ CRmB na R položku z důvodu navýšení ceny na současně reálnou hodnotu.

Zadavatel poskytuje aktualizovaný výkaz výměr v souladu s dodatečnou informací č. 2.

Současně **Zadavatel upravuje** bod 4. Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena Zadavatelem dle § 16 a násl. ZZVZ a činí **17.235.782,31 Kč bez DPH** (slovy: sedmnáct milionů dvě stě třicet pět tisíc sedm set osmdesát dva korun českých a třicet jedna haléřů). Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta.

Zadavatel má za to, že změny ve výkazu výměr jsou jejich podstatnou změnou a proto v souvislosti s touto Dodatečnou informací č. 2 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 31. května 2019 do 9:00 hodin.


V Pardubicích dne 15. května 2019

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha č. 1: aktualizovaný výkaz výměr v souladu s Dodatečnou informací č. 2.

