

Dodatečná informace č. 2 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah, ETAPA I.“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším podlimitním řízení, zveřejněná dne 5.6.2019 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky Z2019-018715 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce. Zadavatel obdržel žádost o poskytnutí dodatečné informace dne 12.7.2019.

Dotaz č. 1:

V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci ve formě PDPS a výkazu výměr je zpracovatelem projektové dokumentace, potažmo zadavatelem požadováno ocenit práce na SO 451 – PŘELOŽKA SDELOVACÍHO VEDENÍ-CETIN a.s.

Dle vyjádření správce sítě společnosti Cetin a.s. jsou uvedené práce vyhrazeny správci, přičemž stavebník (SÚS Pardubického kraje) je povinen uzavřít s vlastníkem smlouvu o přeložce viz níže.

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Žádáme stavebníka o zpřístupnění uzavřené smlouvy vč. finančních nákladů.



Dotaz č. 2

Dle zpracované projektové dokumentace ve formě PDPS je zadavatelem požadováno ocenit práce na SO 251 – OPĚRNÁ ZEĎ. V příloženém soupisu prací ve formátu *.xls ale také i ve formátu XC4 chybí výkaz výměr a kubatur. Žádáme zadavatele o jeho zaslání.

Dotaz č. 3

Dle zpracované projektové dokumentace ve formě PDPS je zadavatelem požadováno ocenit práce na SO 452 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. Příložený soupis prací a kubatur je ve formátu *.pdf. Žádáme zadavatele o zaslání v editovatelné formě.

Odpověď Zadavatele:


- 1) Přeložka inženýrské sítě společnosti Cetin a.s. bude hrazena Zadavatelem v rámci uzavřené smlouvy o přeložce, tudíž není předmětem cenové nabídky.
- 2) SO 251 je součástí etapy II. nikoli I.
- 3) Zadavatel poskytuje VV v editovatelné formě.

V Pardubicích dne 15. července 2019

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: VV v editovatelné formě v souladu s Dodatečnou informací č. 2.