

DOPRAVNÍ OSTRŮVEK NA SILNICI I/36, OBEC BUKOVKA (PD-DSP+PDPS)

OBSAH DLE PŘÍLOHY Č.8 A 9 VYHLÁŠKY Č. 146/2008 SB.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY**

- B.1 CELKOVÁ | PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY
- B.2 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY
- B.3 SITUACE, ZÁBOROVÝ ELABORÁT
- B.6 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY (není zpracováno)

C. STAVEBNÍ ČÁST

- C.1 SO 101 DĚLÍCÍ OSTRŮVEK, ÚPRAVA VOZOVKY, ODVODNĚNÍ SILNICE
 - C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - C1.2 SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE
 - C1.3 PODÉLNÝ PROFIL
 - C1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
 - C1.5 VYTYČOVACÍ BODY
 - C1.6 VLEČNÉ KŘIVKY
- C.2 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- C.5 SO 405 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST (není předmětem řešení, není součástí PD)**E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

- E.1 ZOV – TECHNICKÁ ZPRÁVA
- E.2 ZOV – SITUACE STAVBY
- E.2.1 SITUACE, PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

F. DOKLADY

- F.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ K PD
- F.2 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY K PD
- F.3 STANOVISKA SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ INFRASTRUKTURY K EXISTENCI VEDENÍ
- F.4 DOKLADY POŘÍZENÉ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

G. SOUPIS PRACÍ

- G.1 SOUPIS PRACÍ – OCENĚNÝ (DOLOŽEN 2x SAMOSTATNĚ)
- G.2 SOUPIS PRACÍ – NEOCENĚNÝ (DOLOŽEN DIGITÁLNĚ)

H. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

- H.1 FOTODOKUMENTACE, SOUČASNÝ STAV
- H.2 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POSOUZENÍ
- H.3 STATICKÉ POSOUZENÍ Č.P. 9
- H.4 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

PŘÍLOHA Č.1 – PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY