

Dodatečná informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Veřejná zakázka: **„Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec – Březová nad Svitavou“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším podlimitním řízení, zveřejněná dne 26.7.2019 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky Z2019-025640 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce. Zadavatel obdržel dne 22.8.2019 následující žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V závazném návrhu smlouvy o dílo je v kapitole II.2. uvedeno, že stavební práce budou provedeny za částečné uzavírky. Tento údaj je v rozporu s projektovou dokumentací kde DIO řeší převedení dopravy po objízdných trasách. Bude tento údaj opraven?

Odpověď:

Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky. Údaj v kapitole II.2 závazného návrhu Smlouvy o dílo bude upraven.

Dotaz č. 2:

Práce týkající se přeložky kanalizace a vodovodu jsou řešeny samostatným výkazem výměr. Tyto výkazy jsou v zadávací dokumentaci ve formátu PDF. Je možné doplnit dokumentaci o editovatelný formát těchto výkazů?

Odpověď:

Zadavatel poskytuje editovatelný formát VV v příloze.




V Pardubicích dne 26. srpna 2019

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: závazný návrh Smlouvy o dílo v souladu s Dodatečnou informací č. 1 a editovatelný formát výkazu výměr k přeložce vodovodu a kanalizace v souladu s Dodatečnou informací č. 1

