

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na služby „Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice – záchranný archeologický výzkum“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 14. 10. 2019

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení. Zadavatel sděluje s odkazem na § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že žádost o vysvětlení nebyla zadavateli doručena včas, protože včasnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace definuje zákon jako žádost doručenu zadavateli nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti, přesto ji však zadavatel akceptoval a vydává níže uvedené vysvětlení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace
1.	V příloze č. 4 – oceněný soupis služeb je částí C. Zemní práce je dle názoru uchazeče zmatečně a chybně určen objem zemních prací. Celková plocha skrývky neodpovídá obrázku č. 3, dále výměra m ³ přesunu ornice na deponii zhotovitele je uvedena z celé plochy vč. části, kde bude probíhat rýhování a dokonce je výměra skrývky z rýhování z tohoto množství odečtena. Objemy skrývek v příloze č. 4 jsou proto zavádějící a zkreslující.	Objemy skrývek a rýhování upraveny v aktualizované příloze č. 4.
2.	V zadávací dokumentaci nejsou nijak určena místa pro deponii ornice, Uchazeč nemá tedy představu o vzdálenosti, kterou má do nabídky kalkulovat pro přesuny ornice.	Deponie pro uložení ornice a podorničí bude v režii zhotovitele v maximální vzdálenosti do 5 km od místa stavby.
3.	V zadávací dokumentaci není nikde zmíněno, zda bude nutné sejmutou ornici znovu rozprostřít nebo zda Zadavatel předpokládá pouze její uložení, případně jestli má Zadavatel požadavek na způsob uložení ornice v deponii (max. výška deponie, atd...)	Uchazeč ocení srovnání podloží po archeologickém výzkumu dle aktualizované přílohy č. 4.

4.	V zadávací dokumentaci není zřejmé, zda si má uchazeč sám provést vytyčení, ochranu příp. splnění dalších požadavků správců inženýrských sítí v místě trasy nebo zda toto zajišťuje Zadavatel.	Uchazeč ocení vytyčení inženýrských sítí dle aktualizované přílohy č. 4.
5.	V zadávací dokumentaci nejsou nijak řešeny přístupy pro provedení skrývky ornice. Uchazeč má tedy ocenit i náklady na dopravně inženýrská opatření, zřízení případných provizorních sjezdů a také např. souhlasy majitelů dotčených pozemků?	Zadavatel předpokládá 8 přístupů na stavbu, uchazeč ocení dle aktualizované přílohy č. 4.

V č.	Informace o vlastním podnětu zadavatele	Změna zadávací dokumentace
6.	Úprava ZD	<p>Na základě výše uvedených vysvětlení zadavatel provedl opravou korekci ZD a upřesňuje Přílohu č. 2 – Závazný text rámcové dohody. Přílohou tohoto vysvětlení ZD je níže uvedená příloha:</p> <ul style="list-style-type: none"> PR04_Položkový rozpočet - oceněný soupis služeb_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 6 <p>Tato příloha byla při uveřejnění tohoto vysvětlení a úpravy zadávací dokumentace nahrazena na profilu zadavatele za předcházející přílohu v oddíle „Zadávací dokumentace“ a současně uveřejněna v oddíle „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“ jakožto příloha tohoto vysvětlení a změny ZD.</p> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy.</p>
7.	Posun termínu pro podání nabídek	<p>V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydanými vysvětleními zadávací dokumentace zadavatel mění v článku zadávací dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ“ konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 22. 10. 2019 do 10:00 hodin.</p> <p>Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 18. 10. 2019 do 10:00 hod.</p>

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis